ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

-

ol o Ul o ibng Il e sl

Office National Des Aéroports

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Appel d’offres ouvert N° 075-24-A00

Travaux de mise a niveau du parking avions au niveau
de I'Aéroport Casablanca Mohammed V




TABLE DES MATIERES

AVIS D’APPEL D'OFFRES

CHAPITRE 1 :

ARTICLE O1 :
ARTICLE 02 :
ARTICLE 03 :
ARTICLE 04 :
ARTICLE 05 :
ARTICLE 06 :
ARTICLE 07 :
ARTICLE 08 :
ARTICLE 09 :
ARTICLE 10:
ARTICLE 11 :
ARTICLE 12 :
ARTICLE 13 :
ARTICLE 14 :
ARTICLE 15 :
ARTICLE 16 :
ARTICLE 17 :
ARTICLE 18 :
ARTICLE 19 :
ARTICLE 20 :
ARTICLE 21 :

CHAPITRE 2 :

DISPOSITIONS GENERALES

OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

MAITRE D'"OUVRAGE

CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

CONTENU DU DOSSIER D*APPEL D'OFFRES

LANGUE DE L'OFFRE

DOSSIERS DES CONCURRENTS ET LISTE DES PIECES A FOURNIR
CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

OFFRES TECHNIQUES

OFFRES COMPORTANT DES VARIANTES

OFFRE FINANCIERE

MONNAIE DE L'OFFRE

PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

DEPOT DES OFFRES DES CONCURRENTS

NV N 00 N N N O WwWw W Ww

RETRAIT DES OFFRES DES CONCURRENTS

OUVERTURE DES PLIS ET EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES

CRITERES D'ADMISSIBILITE DES CONCURRENTS ET D' ATTRIBUTION DU MARCHE

RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ET DELAI DE NOTIFICATION DE L' APPROBATION

ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES

INFORMATION, DEMANDE D'ECLAIRCISSEMENT ET RECLAMATIONS

PREFERENCE EN FAVEUR DE L'ENTREPRISE NATIONALE

DISPOSITIONS PARTICULIERES

ANNEXE | : MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

N N = =

12
12
12
13

14

ANNEXE Il : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT

ANNEXE Il : MODELE BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF (BDP-DE)

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

CHAPITRE 1 :

ARTICLE O1 :
ARTICLE 02 :
ARTICLE 03 :
ARTICLE 04 :
ARTICLE 05 :
ARTICLE 06 :
ARTICLE 07 :
ARTICLE 08 :
ARTICLE 09 :

(3}

CLAUSES ADMINISTRATIVES

(3}

OBJET DU MARCHE

MODE DE PASSATION DU MARCHE

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

CONNAISSANCE DU DOSSIER

REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX

NANTISSEMENT

ENTREE EN VIGUEUR ET APPROBATION

DOMICILE DU TITULAIRE

RESILIATION

o~ O O O O U O U D




ARTICLE 10 : REGLEMENT DES DIFFERENDS 6
ARTICLE 11 : DROIT APPLICABLE 7
ARTICLE 12 : FORMALITE D'ENREGISTREMENT 7
ARTICLE 13 : CAS DE FORCE MAJEURE 7
CHAPITRE 2 : CLAUSES TECHNIQUES 8
ARTICLE 14 : MAITRE D'CEUVRE 8
ARTICLE 15: NORMES 8
ARTICLE 16 : EQUIPE PROJET & MATERIEL NECESSAIRE 8
ARTICLE 17 : CARACTERES GENERAUX DES PRIX 9
ARTICLE 18 : NATURE DES PRESTATIONS ET REVISION DES PRIX 9
ARTICLE 19 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF — RETENUES DE GARANTIE 10
ARTICLE 20 : DELAI D'EXECUTION DU MARCHE 10
ARTICLE 21 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX 10
ARTICLE 22 : DELAI DE GARANTIE 10
ARTICLE 23 : RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX. 10
ARTICLE 24 : MODE DE PAIEMENT 10
ARTICLE 25 : PENALITES POUR RETARD 11
ARTICLE 26 : AGREMENT DU PERSONNEL EMPLOYE SUR L' AEROPORT 11
ARTICLE 27 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX 11
ARTICLE 28 : SUJETIONS RESULTANT DE L'EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX INTERESSANT LES
DIFFERENTS CORPS D'ETAT ET ENTREPRISES VOISINES 12
ARTICLE 29 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER 12
ARTICLE 30 : SUJETIONS POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX 12
ARTICLE 31 : CONSISTANCE ET MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX. 17
ARTICLE 32 : ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX 23
ARTICLE 33 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 25
ARTICLE 34 : PLANS ET DESSINS D'EXECUTION 27
ARTICLE 35 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL 27
ARTICLE 36 : CAHIER DE CHANTIER 27
ARTICLE 37 : ETABLISSEMENT ET SUIVI DU PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX 27
ARTICLE 38 : INSTALLATIONS DE CHANTIER 29
ARTICLE 39 : PROTECTION DU CHANTIER 35
ARTICLE 40 : ORIGINE, APPROVISIONNEMENT ET RANGEMENT DES MATERIAUX ET FOURNITURES ____ 35
ARTICLE 41 : SOPAQ - SCHEMA ORGANISATIONNEL D'"UN PLAN ASSURANCE QUALITE 38
ARTICLE 42 : ENLEVEMENT DES MATERIELS ET MATERIAUX SANS EMPLOI 44
ARTICLE 43 : SUJETIONS DECOULANT DE LA PRESENCE DE RESEAUX 44
ARTICLE 44 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 44
ARTICLE 45 : QUALITE DES MATERIAUX ET TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET D’ ASSAINISSEMENT : 48
ARTICLE 46 : QUALITE DES MATERIAUX ET TRAVAUX DE CORPS DE CHAUSSEE : 79
ARTICLE 47 : DOSSIER DE RECOLEMENT. 177
ARTICLE 48 : DEFINITION DES PRIX 177




ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

AVIS D’APPEL D’OFFRES

OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"
N° 075-24-A00

Le jeudi 06 juin 2024 & 10 heures, il sera procédé, dans la salle de la Commission d'appel
d’offres située au batiment de la Direction des Achats et de la Logistique (pres de I’ Aéroport
Casablanca Mohammed V) & l'ouverture des plis relatifs & I'appel d'offres sur offres de prix
concernant : Travaux de mise a niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport
Casablanca Mohammed V.

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré contre récépissé et paiement du prix d'acquisition
des plans, aupres de la Cellule Interface Achats au Département des Achats situé au
bé&timent de la Direction des Achats et de la Logistique (pres de I'Aéroport Casablanca
Mohammed V), Ledit dossier, y compris la version numérique des plans, peut également étre
téléchargé a partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma et a titre
indicatif & partir de I'adresse électronique www.onda.ma.

Les plans imprimés sont disponibles & la Cellule Interface Achats contre paiement du prix
de: 15,00 DH.

Le cautionnement provisoire est fixé d la somme de : 2 140 000,00 DH

La constitution du cautionnement provisoire doit étre effectuée exclusivement par voie
électronique via le portail des marchés publics, dans les conditions fixées par I'arrété
n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) mentionné ci-dessous.

L'estimation des coUts des prestations établie par le maitre d'ouvrage est fixée a la somme
TVA comprise de : 142 740 000,00 DH

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des concurrents doivent étre
conformes aux dispositions des articles 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 et 14 du reglement de la
consultation du présent appel d'offres.

En effet, le dépobt et le retrait des plis et des offres des concurrents s’effectuent pour le présent
appel d'offres, obligatoirement, par voie électronique, via le portail des marchés publics,
dans les conditions fixées par I'arrété n°1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif a la
dématérialisation des procédures, des documents et des pieces relatifs aux marchés publics.

Les plis déposés, transmis ou regus sur support papier ou postérieurement au jour et a I'heure
fixés ci-dessus ne sont pas admis.

N.B : Une visite des lieux, non obligatoire, sera organisée au profit des concurrents intéressés
le jeudi 09 mai 2024 a 10h00 a [I'Aéroport Casablanca Mohammed V
(contact : 0663 04 86 50).


http://www.marchespublics.gov.ma/
http://www.onda.ma/

ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

-

P PRSN| (G | PRSP |

Office National Des Aéroports

REGLEMENT DE CONSULTATION

Appel d’'offres ouvert N° 075-24-A00

Travaux de mise a niveau du parking avions
au niveau de [I'Aéroport Casablanca
Mohammed V




Reglement de Consultation Sl bl

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

075-24-A00

CHAPITRE 1 :

ARTICLE O1 :
ARTICLE 02 :
ARTICLE 03 :
ARTICLE 04 :
ARTICLE 05 :
ARTICLE 06 :
ARTICLE 07 :
ARTICLE 08 :
ARTICLE 09 :
ARTICLE 10:
ARTICLE 11 :
ARTICLE 12 :
ARTICLE 13 :
ARTICLE 14 :
ARTICLE 15 :
ARTICLE 16 :
ARTICLE 17 :
ARTICLE 18 :
ARTICLE 19 :
ARTICLE 20 :
ARTICLE 21 :

CHAPITRE 2 :

TABLE DES MATIERES

DISPOSITIONS GENERALES

w

OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

MAITRE D'OUVRAGE

CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

CONTENU DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

LANGUE DE L'OFFRE

DOSSIERS DES CONCURRENTS ET LISTE DES PIECES A FOURNIR
CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

OFFRES TECHNIQUES

OFFRES COMPORTANT DES VARIANTES

OFFRE FINANCIERE

MONNAIE DE L'OFFRE

PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

DEPOT DES OFFRES DES CONCURRENTS

NN 0N N N R W W

RETRAIT DES OFFRES DES CONCURRENTS

—_
j—

OUVERTURE DES PLIS ET EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES

CRITERES D'ADMISSIBILITE DES CONCURRENTS ET D' ATTRIBUTION DU MARCHE

RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES

p—
j—

NN

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ET DELAI DE NOTIFICATION DE L' APPROBATION

ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES

NN

INFORMATION, DEMANDE D'ECLAIRCISSEMENT ET RECLAMATIONS

PREFERENCE EN FAVEUR DE L'ENTREPRISE NATIONALE

N

w

DISPOSITIONS PARTICULIERES

-
=N

ANNEXE | : MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

ANNEXE Il : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT

ANNEXE Il : MODELE BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF (BDP-DE)

Travaux de mise & niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca

Mohammed V

2/14



Reglement de Consultation e Mt B Regtit 075-24-A00

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 01 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le présent reglement concerne la consultation relative au projet : Travaux de mise a niveau
du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca Mohammed V.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE
Le maitre d'ouvrage est I'Office National des Aéroports (ONDA).
ARTICLE 03: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Peuvent valablement participer et étre attributaires des marchés publics de I'ONDA, dans le
cadre des procédures prévues par le présent reglement de consultation, les personnes
physiques ou morales qui répondent aux conditions de I'article 24 du reglement des marchés
de I'ONDA en vigueur.

ARTICLE 04 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES
Le dossier d'appel d'offres comprend :

01. L'avis d'appel d'offres ;

02. Le présent reglement de consultation ;

03. Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;

04. Le modele d'acte d'engagement ;

05. Le modele de la déclaration sur 'honneur ;

06. Le modele du bordereau des prix-détails estimatifs ;

07. Le modele du bordereau des prix pour approvisionnements, le cas échéant ;
08. Le modele du sous détail des prix, le cas échéant ;

09. Tout autre modéle joint au dossier d'appel d'offres ;

10. Les plans et documents techniques, le cas échéant.

11. Le reglement relatif aux marchés publics de I' Office National des Aéroports, approuve
le 09 juillet 2014, téléchargeabile sur le site de 'ONDA a I'adresse suivante :

hitp://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Reéglementation-des-
marchés-de-'ONDA ;

NB : Tout concurrent est tfenu de prendre connaissance et d’examiner toutes les instructions,
modeles et spécifications contenues dans les documents de la consultation.

Le concurrent assumera les risques de défaut de fourniture des renseignements exigés par
les documents de la consultation ou de la présentation d'une offre non conforme, au regard,
des exigences des documents de la consultation. Ces carences peuvent entrainer le rejet
de son offre.

ARTICLE 05 : LANGUE DE L'OFFRE

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tout document
concernant I'offre échangés entre le concurrent et 'ONDA doivent éfre rédigés en LANGUE
FRANCAISE.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut éfre rédigé en une autre langue des lors
qu'il est accompagné d'une traduction en langue francaise par une personne/autorité

Travaux de mise a niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca 3/14
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compétente (Les documents en arabe ne nécessite pas de traduction en francais), des
passages intéressants 'offre. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de I'offre, la
tfraduction francaise fait foi.

Seules les offres techniques peuvent étre fournies en langue ARABE ou ANGLAISE. Toutefois,
en cas de besoin la Commission des Appels d'Offres peut demander, au concurrent et aux
frais de ce dernier, la traduction des documents constituant I'offre technique en langue
francaise.

ARTICLE 06 : DOSSIERS DES CONCURRENTS ET LISTE DES PIECES A FOURNIR

Conformément aux articles 25, 27, 28, 29 et 30 du reglement des marchés de I"ONDA en
vigueur, chague concurrent est tenu de présenter les pieces suivantes :

A. Le dossier administratif : Pieces exigées

Pour chague concurrent, au moment de la présentation des offres :

Al.Une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, conformément au modele
joint au présent reglement de consultation ;

A2.Le cautionnement provisoire, tel que précisé au niveau de I'avis d'appel d'offres et
dans les conditions fixées par I'article 7 ci-dessous.

A3.Pour les groupements, en plus des pieces citées ci-dessus, une copie légalisee de la
convention constitutive du groupement prévue a I'article 140 du reglement des
marchés de I'ONDA en vigueur.

La signature portée par chaque membre du groupement doit étre originale et Iégalisée
par une personne/autorité compétente. De ce fait, toute convention de groupement
portant une signature scannée sera rejetée.

Pour les établissements publics :

Al.Une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, conformément au modéle
joint au présent reglement de consultation.

A2.Le cautionnement provisoire, tel que précisé au niveau de I'avis d'appel d'offres et
dans les conditions fixées par I'article 7 ci-dessous.

A3.Pour les groupements, en plus des pieces citées ci-dessus, une copie légalisee de la
convention constitutive du groupement prévue a I'article 140 du reglement des
marchés de I'ONDA en vigueur.

La signature portée par chaque membre du groupement doit étre originale et légalisée
par une personne/autorité compétente. De ce fait, toute convention de groupement
portant une signature scannée sera rejetée.

Ad4.Une copie du texte I'habilitant & exécuter les prestations objet du marché.

B. Le complément du dossier administratif : Pieces exigées

Pour le concurrent auquel il est envisagé d’'attribuer le marché, dans les conditions fixées a
I'article 40 du reglement des marchés de I'ONDA en viguevur :

B1. Les pieces justifiant les pouvoirs conférés d la personne agissant au nom du concurrent.
Ces pieces varient selon la forme juridique du concurrent :

» S'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte :
e Aucune piéce n'est exigée ;

> S'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :
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e Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une
personne physique ;

e Un extrait des statuts de la société et/ou le proces-verbal de 'organe compétent
lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom
d'une personne morale ;

e L'acte par lequel la personne habilitée délegue son pouvoir G une tierce
personne, le cas échéant.

B2. Une attestation fiscale ou sa copie certifiee conforme & I'originale délivrée depuis
moins d'un an par I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le
concurrent est en situation fiscale réguliere ou a défaut de paiement qu'il a constitué
les garanties prévues a l'article 24 du réglement des marchés de 'ONDA en vigueur.

Cette attestation doit mentionner I'activité au titre de laquelle le concurrent est
imposé.

NB : Pour les concurrents installés au Maroc, le document « Demande d’attestation de
régularité fiscale » délivré par la Direction Générale des Imp6ots n’est pas acceptable.
Seule I'attestation fiscale pour concurrents aux marchés publics déliviée par la
Trésorerie Générale du Royaume est acceptable.

B3. Une attestation ou sa copie certifiée conforme a I'originale délivrée depuis moins d'un
an par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) certifiant que le concurrent est
en situation réguliere envers cet organisme ou de la décision du ministre chargé de
I'emploi ou sa copie certifiée conforme a I'originale, prévue par le dahir portant loi n°
1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale
assortie de I'attestation de I'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent
est affilié et certifiant qu'il est en situation réguliere vis-a-vis dudit organisme.

NB : La validité des pieces prévus aux B2) et B3) ci-dessus est appréciée sur la base de leur
date de production par rapport de la date du dépdt du complément administratif
(cf. paragraphe 5 de I'article 40 du reglement des marchés de I'ONDA).

B4. Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties
a l'obligation d'immatriculation conformément a la I€gislation en vigueur;

NB : Pour les concurrents non installés au Maroc I'équivalent des attestations visées aux
paragraphes B2, B3 et B4 ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes
compétents de leurs pays d'origine ou de provenance.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes
compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre
remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays
d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

Pour les établissements publics :

B1. Une attestation fiscale ou sa copie certifiee conforme & I'original délivrée depuis moins
d'un an par I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en
situation fiscale réguliere ou & défaut de paiement gu'il a constitué les garanties
prévues A l'article 24 du reglement des marchés de I'ONDA en vigueur. Cette
attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalite,
doit mentionner 'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

NB : Pour les concurrents installés au Maroc, le document « Demande d’attestation de
régularité fiscale » délivré par la Direction Générale des Impots n'est pas acceptable.
Seule l'aftestation fiscale pour concurrents aux marchés publics délivrée par la
Trésorerie Générale du Royaume est acceptable.
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B2. Une attestation ou sa copie certifiée conforme a I'originale délivrée depuis moins d'un
an par la Caisse nationale de Sécurité Sociale (CNSS) certifiant que le concurrent est
en situation réguliere envers cet organisme conformément aux dispositions prévues d
cet effet a l'article 24 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de I'emploi ou sa
copie certifiee conforme a I'originale, prévue par le dahir portant loi n°® 1-72-184 du 15
Joumada I 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de
I'attestation de I'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et
certifiant qu'il est en situation réguliere vis-a-vis dudit organisme.

NB : La validité des pieces prévues aux B1 et B2 ci-dessus est appréciée sur la base de leur
date de production par rapport de la date du dépdt du complément administratif (cf.
paragraphe 5 de I'article 40 du reglement des marchés de I'ONDA).

C. Le dossier technique :

Chaqgue concurrent est tenu de présenter un dossier techniqgue composé des pieces
détaillées dans les dispositions particulieres ci-dessous (chapitre 2 du présent reglement de
consultation).

Lorsqu'il est prévu, au niveau des dispositions particulieres (chapitre 2 du présent reglement
de consultation), la présentation d’'un certificat de qualification et de classification ou d'un
certificat d'agrément. Ledit certificat tient lieu du dossier technique.

Pour les groupements, il y a lieu de se conformer aux dispositions de I'article 140 du reglement
des marchés de I'ONDA en vigueur relatfives au dossier technique.

D. Le dossier additif :

Il comprend toutes pieces complémentaires exigées par le présent reglement de
consultation tel que détaillé dans les dispositions particulieres (chapitre 2 du présent
reglement de consultation).

E. Le cahier des prescriptions spéciales :

Paraphé et signé, en toutes les pages et sans réserves, par le concurrent ou la personne
habilitée par lui & cet effet.

ARTICLE 07 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Chaque concurrent est tenu de produire un cautionnement provisoire ou l'attestation de la
caution personnelle et solidaire en tenant lieu, tel qu'indiqué sur I'avis d’appel d’offres.

Le récépissé du cautionnement provisoire ou I'attestation de la caution personnelle et
solidaire en tenant lieu doivent étre émis par un organisme Marocain agréé et arrétés en
Dirhams Marocains (MAD).

NB 1 : Etant donné que la soumission par voie électronique est obligatoire, la constitution du
cautionnement provisoire s'effectue exclusivement par voie électronique, via le portail des
marchés publics, dans les conditions fixées par I'arrété n°1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023)
relatif & la dématérialisation des procédures, des documents et des pieces relatifs aux
marchés publics et conformément aux conditions d'utilisation dudit portail.

NB 2 : Le cautionnement ne doit pas étre limité dans le temps, ni comporter des conditions
et/ou réserves de la part de la banque et/ou du soumissionnaire.

NB 3 : En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit étre souscrit conformément
aux conditions d’utilisation du portail des marchés publics.

Aussi, le récépissé du cautionnement provisoire ou I'attestation de la caution personnelle et
solidaire en tenant lieu doivent préciser la mention suivante :
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« Le présent cautionnement est délivré dans le cadre d'un groupement et, en cas de
défaillance, le montant dudit cautionnement reste acquis au maitre d’ouvrage abstraction
faite du membre défaillant .

Le cautionnement provisoire reste acquis a I'ONDA dans les cas prévus par :

e L’'article 15 du CCAG EMO ;
e L'article 18 du CCAG Travaux ;
e L’article 40 du reglement des marchés publics de I'ONDA.,

ARTICLE 08 : OFFRES TECHNIQUES

Lorsque la présentation d'une offre technique est exigée conformément a I'article 28 du
reglement des marchés de I'ONDA, les concurrents doivent fournir les pieces détaillées dans
les dispositions particulieres (cf. chapitre 2 du présent reglement de la consultation).

ARTICLE 09 : OFFRES COMPORTANT DES VARIANTES

Les offres variantes ne sont pas prévues pour le présent appel d’offres.

ARTICLE 10: OFFRE FINANCIERE
L'offre financiere comprend :
1. L'acte d'engagement, conformément a ’ANNEXE Il, en un seul exemplaire.

Cet acte d'engagement doit étre d0ment rempli, et comportant le relevé d'identité
bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme
représentant puisse représenter plus d'un concurrent a la fois pour le méme appel d'offres.

Lorsque I'acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini a I'article 140
du reglement des marchés publics de I'ONDA, il doit étre signé soit par chacun des membres
du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous
forme de procurations Iégalisées pour représenter les membres du groupement lors de la
procédure de passation du marché.

Cette derniere disposition est applicable également s'il s’agit d’'un appel d’offres alloti dont
le reglement de consultation prévoit un acte d’engagement pour chaque lot ; Abstraction
faite de la répartition des lots entre les membres du groupement, qu'il soit conjoint ou
solidaire.

Si le groupement est conjoint, il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le
montant total du marché et doit préciser la ou les parties des prestations que chacun des
membres du groupement conjoint s'engage & réaliser.

Si le groupement est solidaire, il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le
montant total du marché et I'ensemble des prestations que les membres du groupement
s'engagent solidairement & réaliser, cet acte d'engagement peut, le cas échéant, indiquer
les prestations que chacun des membres s'engage a réaliser dans le cadre dudit marché

NB : Le montant total de I'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en toutes lettres.

2. Le bordereau des prix-détail estimatif, conformément & I'’ANNEXE Ill. Les concurrents ne
doivent pas proposer plusieurs prix en monnaies différentes pour une méme ligne figurant
au niveau du bordereau des prix-détail estimatif.

Conformément & I'article 27 du reglement des marchés de I'ONDA en vigueur :
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e Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif et ceux du bordereau des
prix-détail estimatif et les prix forfaitaires du bordereau du prix global et de la
décomposition du montant global doivent étre libellés en chiffres.

e Encas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail
estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent.

e En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et
ceux de la décomposition du montant global, le montant total la décomposition du
montant global prévaut.

e Les montants fotaux du bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du prix
global et de la décomposition du montant global doivent étre libellés en chiffres.

e En cas de discordance entre le montant total de 'acte d'engagement, et de celui
du détail estimatif, du bordereau des prix-détail estimatif ou du bordereau du prix
global, selon le cas, le montant de ces derniers documents est tenu pour bons pour
établir le montant réel de I'acte d'engagement.

3. Le sous détail des prix, le cas échéant.

4. Le bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu'il est prévu par le cahier de
prescriptions spéciales.

NB : OFFRE FINANCIERE EXCESSIVE

Lorsque I'offre la plus avantageuse est supérieure de plus de vingt pour cent (20%) par
rapport a l'estimation du coUt des prestations établie par le maitre d’ouvrage pour les
marchés de travaux, de fournitures et de services autres que ceux qui portent sur les
études, elle est jugée excessive et est systématiquement rejetée par la commission
d'appel d'offres et ce, conformément a I'article 41 du reglement des marchés de I'ONDA
en vigueur.

ARTICLE 11 : MONNAIE DE L'OFFRE

Les offres financiéres des concurrents résidents au Maroc doivent étre exprimées
exclusivement en Dirhams Marocains (MAD). En cas de groupement avec des concurrents
non-résidents au Maroc, les prix des prestations qui seront payées au membre résident au
Maroc doivent étre exprimés en Dirhams Marocains.

Lorsque le concurrent est non-résident au Maroc, son offre peut étre exprimée strictement
dans la(es) monnaie(s) suivante(s) :

- MAD : Dirhams marocains
- EUR : Euros
- USD : Dollars ameéricains

Les offres exprimées en monnaies étrangeres (EUR/USD) seront, pour les besoins d’évaluation
et de comparaison, converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours
de référence du dirham en vigueur, du premier jour ouvrable de la semaine précédant celle
du jour d’ouverture des plis, donné par Bank Al-Maghrib.

NB : Un concurrent ne doit pas proposer plusieurs prix en monnaies différentes pour une
méme ligne figurant au niveau du bordereau des prix-détail estimatif. A défaut, son offre sera
écartée.
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ARTICLE 12: PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Comme précisé dans I'avis d'appel d'offres, la soumission par voie électronique est
obligatoire. De ce fait, il est demandé aux concurrents de présenter, électroniquement, les
documents exigés, sous le format standard A4 & I'exception des plans qui peuvent étre
présentés sous format A3.

Les pieces produites par chaque concurrent doivent étre insérées, individuellement, dans
I'enveloppe électronique les concernant.

Aussi, conformément aux conditions d’utilisation du portail des marchés publics, chaque
document doit étre signé, électroniqguement, par le concurrent ou la personne dioment
habilitée a le représenter, a I'exception des pieces dématérialisées.

Contenu des enveloppes :

1. Lorsque l'offre technique n'est pas exigée, Deux (02) enveloppes distinctes :

d. La premiére enveloppe contient :
1. Les pieces du dossier administratif (Article 6 § A) ;
2. Les pieces du dossier technique (Article 6 § C) ;
3. Les pieces du dossier additif (Arficle 6 § D), le cas échéant ;
4. Le cahier des prescriptions spéciales (Arficle 6 § E).

b. La deuxieme enveloppe contient les pieces exigées de |'offre financiere telles
que détaillees dans I'article 10 ci-dessus ;

2. Lorsque l'offre technique est exigée, Trois (03) enveloppes distinctes :

d. La premiére enveloppe contient :
1. Les pieces du dossier administratif (Article 6 § A) ;
2. Les pieces du dossier technique (Article 6 § C) ;
3. Les pieces du dossier additif (Arficle 6 § D), le cas échéant.
4. Le cahier des prescriptions spéciales (Arficle 6 § E).

b. La deuxieme enveloppe contient les pieces exigées de |'offre financiere telles
que détaillees dans I'arficle 10 ci-dessus ;

c. La troisieme enveloppe contient les pieces exigées de l'offre technique telles
que détailleées dans I'article 8 ci-dessus.

NB : Lorsque I'appel d’offres est alloti :
e Le concurrent peut participer a un ou plusieurs lots ;
e Le concurrent doit présenter les offres techniques, si elles sont exigées et les offres
financiéres séparément pour chaque lot.
A défaut, son offre sera écartée.

ARTICLE 13: DEPOT DES OFFRES DES CONCURRENTS

1. Dépot des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques

Lorsque le dépdt d'échantillons et/ou la présentation de prospectus, notices ou autres
documents techniques est exigé, conformément & I'article 34 du reglement des marchés de
I'ONDA, les concurrents doivent déposer les échantillons/documents détaillés dans les
dispositions particuliéres (cf. chapitre 2 du présent réeglement de la consultation), dans les
conditions fixées au niveau de I'avis d'appel d'offres.

2. Dépot des plis par voie électronique
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La soumission par voie électronique est obligatoire. Par conséquent, les plis des concurrents
doivent étre déposés dans les conditions fixées dans I'avis d’appel d’offres du présent dossier
d'appel d'offres.

En effet et sauf stipulations différentes dans I'avis d’appel d’offres, le dépdt et le retrait des
plis et des offres des concurrents s'effectuent pour le présent appel d’offres, obligatoirement,
par voie électronique, via le portail des marchés publics, dans les conditions fixées par ' arrété
Nn°1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif a la dématérialisation des procédures, des
documents et des pieces relatifs aux marchés publics.

Les plis déposés, transmis ou regus sur support papier ou postérieurement au jour et a I'heure
fixés ci-dessus ne sont pas admis.

IMPORTANT :

Toutes les pieces exigées par le présent réglement de consultation, doivent étre insérées,
individuellement, dans I'enveloppe électronique les concernant et ce, comme détaillé dans
I'article 12 ci-dessus.

Aussi, conformément aux conditions d’utilisation du portail des marchés publics, chaque
document doit étre signé, électroniquement, par le concurrent ou la personne diment
habilitée a le représenter, a I'exception des pieces dématérialisées et ce, avant leur insertion
dans I'enveloppe électronique correspondante.

Cette signature s'effectue par le concurrent au moyen d'un certificat de signature
électronique conformément aux dispositions des textes Iégislatifs et réglementaires en
vigueur et aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics.

Les plis sont déposés moyennant le certificat de signature électronique susmentionné.

Le dépdt des plis fait I'objet d'un horodatage automatique au niveau du portail des marchés
publics, mentionnant la date et I'heure de dépdt électronique et de I'envoi de |'accusé de
réception électronique au concurrent concerné & travers ledit portail.

3. Dépot des plis complémentaires

Le pli contenant les piéces produites, suite d la demande de la commission d'appel d'offres,
par le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, doit étre, selon le choix fixé
dans la demande de ladite commission :

- soit déposé, sur support papier, contre récépissé, dans le bureau du maitre
d'ouvrage indiqué dans la demande ;

- soit envoyé, sur support papier, par courrier recommandé avec accusé de
réception, au bureau précité ;

- soit transmis, par voie électronique, via le portail des marchés publics, dans les
conditions fixées par I'arrété n°1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif a la
dématérialisation des procédures, des documents et des pieces relatifs aux
marchés publics.

Les plis déposés, transmis ou recus postérieurement au délai fixé dans la demande de la
commission ne sont pas admis.

NB :

La conclusion du marché issu de la procédure de la réponse électronique aux appels d'offres
est effectuée sur la base d'un dossier sous format électronique.

Toutefois, I'adjudicataire est tenu de présenter sous format papier tout document demandé

pour la conclusion du marché.
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ARTICLE 14 : RETRAIT DES OFFRES DES CONCURRENTS

a. Tout pli déposé électroniquement peut étre retiré par le concurrent antérieurement au
jour et a I'neure fixés pour la séance d’'ouverture des plis.

Le retrait de tout pli s’effectue au moyen du certificat de signature électronique ayant
servi au dépdt de ce pili.

Les informations relatives au retrait des plis sont enregistrées automatiquement sur le
registre de dépdbts des plis.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les
conditions prévues par le présent reglement de consultation et avant la date et heure
limites d'ouverture des plis.

b. Les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques
déposés ou recus peuvent étre retirés au plus tard le jour ouvrable précédant le jour et
I'heure fixés pour I'ouverture des plis.

Le retrait des échantillons, prototypes, prospectus, notfices ou autres documents
techniques fait lI'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son
représentant dOment habilité. La date et 'heure du refrait sont enregistrées par le maitre
d'ouvrage dans un registre.

Les concurrents ayant retiré leurs échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres
documents techniques peuvent présenter de nouveaux échantillons, prototypes,
prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prévues dans le
présent reglement de consultation.

ARTICLE 15: OUVERTURE DES PLIS ET EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES

La séance d’ouverture des plis des concurrents est publique. Elle se tient au lieu, au jour et &
I'heure prévus par le dossier d'appel d'offres ; si ce jour est déclaré férié ou chémé, la réunion
se fient le jour ouvrable suivant a la méme heure, et ce conformément & I'article 36
paragraphe 1 du reglement des marchés de I'ONDA en vigueur.

Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, il est procédé a
I'ouverture des plis et a I'examen des offres des concurrents déposés par voie électronique
dans les conditions fixées, nofamment, dans articles 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du reglement
des marchés de I'ONDA en vigueur jusqu’a I'achévement des travaux de la commission de
la consultation.

Les résultats de I'évaluation des offres des concurrents déposées par voie électronique sont
portés d la connaissance de ces derniers au fur et & mesure du déroulement des travaux de
la commission de consultation.

Lorsqu'il s'agit d'un appel d'offres alloti, la commission procéde pour I'attribution des lots &
l'ouverture, 'examen des offres de chaque lot et I'attribution des lofts, lot par lof, dans I'ordre
de leur énumération dans le dossier d'appel d'offres, sauf stipulations contraires dans les
dispositions particulieres du présent reglement de consultation.

L'adjudication d'un lot n'est pas conditionnée par I'adjudication de I'un ou des autres lots
quelle que soit leur énumération dans le dossier d'appel d'offres, sauf stipulations contraires
dans les dispositions particulieres du présent reglement de consultation. Par conséquent,
I'ouverture des plis d'un lot peut étre effectuée par la commission méme si le lot précédent
dans I'appel d'offres n’est pas encore adjugé.
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ARTICLE 16 : CRITERES D'ADMISSIBILITE DES CONCURRENTS ET D’ATTRIBUTION DU MARCHE

Les criteres d'admissibilité des concurrents sont détaillés dans les dispositions particulieres
(chapitre 2 du présent reglement de la consultation).

ARTICLE 17 : RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES

Le maitre d'ouvrage informe le concurrent attributaire du marché de I'acceptation de son
offre via le portail des marchés publics ou par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre
est adressée dans un délai de cingq (05) jours ouvrables au maximum & compter du
lendemain de la date d'achévement des tfravaux de la commission.

Dans le méme délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en
leur indiquant les motifs de leur éviction via le portail des marchés publics ou par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen de communication
donnant date certaine.

Les échantillons ou prototypes, le cas échéant, sont restitués, apres achevement du délai de
réclamation aupres du maitre d’ouvrage, aux concurrents éliminés contre décharge.

ARTICLE 18 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75)
jours, & compter de la date de la séance d'ouverture des pilis.

Ce délai peut étre prorogé dans les conditions prévues aux articles 33 et 136 du reglement
des marchés de I'ONDA en vigueur.

Toutefois, la signature du marché par I'attributaire vaut le maintien de son offre.

ARTICLE 19 : ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES

L'autorité compétente (ONDA) peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité a I'égard
des concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché,
annuler l'appel d'offres. Cette annulation intervient dans les cas suivants :

1. Lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de I'appel
d'offres ont été fondamentalement modifiées ;

2. Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer I'exécution
normale du marché ;

3. Lorsque les offres recues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ;
4. Lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;

5. En cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de
I'article 152 du reglement des marchés de 'ONDA en vigueur;

En cas d'annulation d'un appel d'offres dans les conditions prévues ci-dessus, les concurrents
ou I'aftributaire du marché ne peuvent prétendre a indemnité.

ARTICLE 20 : INFORMATION, DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT ET RECLAMATIONS

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique de
lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les
documents y afférents, exclusivement, aux coordonnées suivantes :
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Département des Achats
Adresse Offlce National des Aéroports
Aéroport Casablanca Mohammed V -
Nouaceur

5% Boite postale BP 52,  Aéroport  Casablanca
P Mohammed V - Nouaceur

@ E-mail achats@onda.ma

Portail des marchés publics https://www.marchespublics.gov.ma

NB : Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept
(7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Les réclamations des concurrents doivent étre formulées dans les conditions fixées par
I'article 152 du reglement des marchés publics de I'ONDA.

En effet, les réclamations des concurrents doivent étre infroduites a partir de la date de la
publication de I'avis d'appel d la concurrence et au plus tard cing (05) jours apres I'affichage
du résultat du présent appel d’offres.

Toutefois, la réclamation du concurrent pour contester les motifs d’éviction, doit intervenir
compter de la date de réception de la lettre d’éviction et au plus tard dans les cing (05) jours
suivants.

Important : Toute correspondance émanant d'un concurrent, sur support papier ou par voie
électronique, doit étre signée, datée et établie sur papier en-téte précisant notamment, la
dénomination/la raison sociale du concurrent ainsi que le nom, le prénom et la qualité de la
personne habilitée ayant émis et signé ladite correspondance. A défaut, 'ONDA se réserve
le droit de ne pas donner une suite a ladite correspondance.

ARTICLE 21 : PREFERENCE EN FAVEUR DE L’'ENTREPRISE NATIONALE

Conformément a I'article 138 du reglement relatif aux marchés publics de I'ONDA, aux seules
fins de comparaison des offres relatives au présent appel d’offres et lorsque des entreprises
étrangeres soumissionnent audit appel d'offres, une préférence est accordée aux offres
présentées par des entreprises nationales. A cet effet, les montants des offres présentées par
les entreprises étrangéeres sont majorés d’un pourcentage de quinze pour cent (15%).

Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangeres
soumissionnent audit appel d’offres, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué a la part des
entreprises étrangeres dans le montant de l'offre du groupement. Dans ce cas, les
groupements concernés fournissent, dans le pli contenant I'offre financiere visé a l'article 10
du présent reglement de consultation, une copie légalisée de la convention constitutive du
groupement qui doit préciser la part revenant a chaque membre du groupement.
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Reglement de Consultation ek v 075-24-A00

Article 1 : Objet de I'appel d’offres

Travaux de mise a niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca
Mohammed V

Article 06 § C : Liste des pieces exigées pour le dossier technique

C1.Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant
éventuellement,
e Ladate,
o Lelieu,
e La nature et limportance des prestations & I'exécution desquelles le concurrent a
participé et la qualité de sa participation.

C2.lLes aftestations de référence, originales ou leurs copies certifiées conformes a
I'original, délivrées par les maitres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de I'art
sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations d'importance et de
complexité similaires a celles objet du présent appel d'offres, dont au moins une
aftestation relative aux chaussées aéronautiques d'un montant supérieur a
Cent (100) millions DHS TVA Comprise. Chaque attestation précise notamment :

e La nature des prestations ;

e Leur montant;

e Le nom et la qualité du signataire et son appréciation ;

e L'année de réalisation (entre 2014 et 2024).

Article 06 § D : Liste des pieces exigées pour le dossier additif

Aucun dossier additif n’est exigé.

Article 08 : Liste des pieces exigées pour I'offre technique

Aucune offre technique n’est exigée

Article 16 : Criteres d'admissibilité des concurrents et d’attribution du marché

Le seul critéere d'attribution, apres admission et application des dispositions de I'article 21
du présent reglement de consultation, est I'offre la moins-disante.
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ANNEXE | : MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

Déclaration sur I’honneur

e Référence de I'appel d'offres : 075-24-A00

e Mode de passation : Appel d’'Offres Ouvert

e Objet du marché : Travaux de mise a niveau du parking avions au niveau de
I'Aéroport Casablanca Mohammed V

A - Si le concurrent est une personne physique
JE, SOUSSINE & oo (orénom, nom et qualité)
Numéro de tél......... numeéro du fax............... adresse électronique.................

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
~Aresse dU AOMICIIE EIU & ..uiiiviiciieeeee ettt

-Affilié A la CNSS soUSIE N® & i, (1)

-Inscrit au registre du commerce de.................. (localité) sous le n° .............. (1)
-N° de patente......cccceeeennnenn.n. (1)

-N° du compte courant postal/bancaire ou A laTGR.........cceevneveen... (RIB)

B - Si le concurrent est une personne morale

Je, soussigné .......coeveeeneeeennn. (prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)
numeéro de tél.......... numéro du fax............... adresse électronique..............
-Agissant au nom et pour le compte de.......coooeeiiieeiiieeinnneen.. (raison sociale (**) et forme

juridigue de la société) au capital de @ .....cevveeeveeeenneenee.
-Adresse du siege social de Ia SOCIETE ¢ ....oooviiiiiiceeeeeeeeee e
~Adresse dU dOMICHIE ElU....cuuiciiciiieiiecieee et e

-Affiliée ala CNSS sous le N°......oeeevvveeveeeeneeenee, (1)

-Inscrite au registre du commerce.............. localité) sousle N°......cccvveeeeeveeenne. (1)
-N° de patente.......cccceeuunnneen. (1)

-N° du compte courant postal-bancaire ou Al TGR.........cceveveenenn.. (RIB)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés déclare sur I'honneur :

1) M'engager a couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police
d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2) Que je remplie les conditions prévues a I'article 24 du reglement des marchés publics
de I'ONDA ;

3) Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par I'autorité judiciaire
compétente a poursuivre I'exercice de mon activité (2) ;

4) M'engager, sij'envisage de recourir a la sous-traitance :

a) A m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par
I'article 24 du reglement des marchés publics de I'ONDA ;

b) Que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur les
prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des
prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitre d'ouvrage a prévu dans ledit
cahier ;

5) M’'engager 4 ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée G des
pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent d quelque titre
que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du
présent marché.
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6) M’engager a ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des
promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de
conclusion du présent marché.

7) Atftester que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a I'article 151
du reglement des marchés publics de I'ONDA.

8) Certifier 'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur
I'nonneur et dans les pieces fournies dans mon dossier de candidature.

9) Reconnaitre avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du
reglement des marchés publics de I'ONDA, relatives a l'inexactitude de la
déclaration sur 'honneur.

Signature et cachet du concurrent
(1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents équivalents
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine ou de provenance.

(2) & supprimer le cas échéant.

NB : Pour les groupements, chagque membre du groupement doit présenter sa propre
déclaration sur 'nonneur.
(**) La raison sociale doit étre identique a celle figurant sur les statuts de la société
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ANNEXE Il : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT

Acte d’engagement
Appel d'offres ouvert sur offres de prix n° 075-24-A00 du jeudi 06 juin 2024

A - Partie réservée a 'ONDA

Objet du marché :Travaux de mise a niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport
Casablanca Mohammed V, passé en application des dispositions de ['alinéa 2,
paragraphe 1 de I'article 16 et de I'alinéa 3, paragraphe 3 de I'article 17 du reglement
relatif aux marchés publics de I' Office National des Aéroports en vigueur.

B - Partie réservée au concurrent

a) Sile concurrent est une personne physique

JE, SOUSSIGNE oo (prénom, nom et qualité)
Numéro de tél......... numéro du fax............... adresse électronique.................

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
- Aresse dU AOMICIIE €IU : ...icouviieeiiieiiie ettt

- Affilié A la CNSS sous e N v, (2)
- Inscrit au registre du commerce de.................. (localité) sousle n° .............. (2)
- N° de patente......ccccoeecnnneen.n. (2)
b) Sile concurrent est une personne morale
Je, soussigneé .......oeeveeeieenen. (orénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)
numéro de tél.......... numeéro du fax............... adresse électronique..............
- Agissant au nom et pour le compte de......cooeeeeiiiiieeeeennnnee. (raison sociale (**) et

forme juridique de la société) au capital de : ......covvveeeeenneeenne.
- Adresse du siege social de [a SOCIETE & ..o
- Aresse du dOMICIIE €lU......cccuiieuiiieiiieieieeee et

- Affiliée Ala CNSS sous le N°.......ccevveeeveeeenneennne. (2)
- Inscrite au registre du commerce.............. localité) sousle N°......cccveeeuveeenennne. (2)
- N° de patente.......cceeeunnnenn. (2)(3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Apres avoir pris connaissance du dossier de consultation concernant les prestations
précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Apres avoir apprécié d mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les
difficultés que comportent ces prestations :

e Remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la
décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modéles figurant au

dossier de consultation ;
e M'engage a exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions
spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :

- Montant hors T.V.A. e (en chiffres et en lettres) ;
- Taux de laT.V.A. :20% ;

- MontantdelaT.V.A. eeeeeen (en chiffres et en lettres) ;
- Montant T.V.A. comprise e (en chiffres et en lettres).
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L'Office National des Aéroports se libérera des sommes dues par lui en faisant donner
credit au compte .....cooeveennee. (& la trésorerie générale, bancaire, ou postal) ouvert a
mon nom (ou au nom de la société) a .............. (Localité), sous relevé d'identification
bancaire (RIB) NUMETO ........ccoeviiviviiiiiiieeieene,

(Signature et cachet du concurrent)

1) Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a) Mettre : «Nous, SOUSSIGNES.......cccueenenn. nous obligeons conjointement/ou
solidairement (choisir la mention adéquate et aqjouter au reste de lacte
d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

b) Ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant
que mandataire du groupement ».

c) Préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement
s'engage a4 réaliser pour le groupement conjoint et éventuellement pour le
groupement solidaire (optionnelle).

2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents
équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d'origine, la
référence a la déclaration délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays
d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

3) Ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation

(**) La raison sociale doit étre identique a celle figurant sur les statuts de la société
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ANNEXE Il : MODELE BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF (BDP-DE)
AO N°:075-24-A00

Objet : Travaux de mise a niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca Mohammed V

N° Prix Désignation des ouvrages UDM Quantité ePnUchh?frf:eT;,g‘) ill T;:;f::: en
1 Installation et repliement de chantier F 1,00
2 Protection et déviation des réseaux existants F 1,00
3 Rabotage de la chaussée en structure souple M2 35 650,00
4 [,)émoli’rk?n du corps de chaussée en structure souple Y/C M2 70 000,00

evacuation
5 I,Démoliﬁc?n du corps de chaussée en structure rigide Y/C M2 12 559.00

evacuation
6 Réglage et compactage du fond de forme M2 90 000,00
7 Grave non traité type GNF1 0/63 M3 26 000,00
8 Grave non traité type GNA 0/31,5 M3 25 800,00
9 Terrassements en déblais en terrain de toutes natures y/c rocher M3 51 500,00
10 Remblais com!c)ocfés des terres provenant des déblais pour forme M3 | 400,00

ou de zones d'emprunt
n Mise en ceuvre de la couche d'imprégnation y/c émulsion M2 85 000,00
12 Couche d'accrochage a I'émulsion 65% BBSG (0/10) M2 71 850,00
13 Couche d'accrochage ¢ base de bitume modifié M2 428 500,00
14 Béton bitumineux semi grenu BBSG 0/10 M3 3 995,00
15 Couche de liaison en Enrobés & module élevé (EME/0/14) M3 21 260,00
16 Enrobé bitumineux & module élevé BBME 0/10 M3 18 300,00
17 Marqguage a la peinture aéronautique pour balisage diurne M2 25 000,00
18 Grilles en fibre de verre M 25 000,00
19 Béton B25 dosé a 350 kg/m3 y/c armatures M3 100,00
20 |Couche de protection en Anti-kérosene M2 172 500,00
21 Fourniture et pose des Tampons a grille D400 U 20,00
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, p PU hors TVA PT hors TVA en
N° Prix Désignation des ouvrages DM vantité . .
g € ge - Qua en chiffres (*) chiffres
22 Fourniture et pose des Tampons lourd D400 U 20,00
23 Fourniture et pose des Tampons lourd F?00 U 10,00

MONTANT TOTAL HORS TVA

MONTANT TVA (20%)

MONTANT TOTAL TVA COMPRISE

(*) Le concurrent doit préciser le libellé de la monnaie conformément au réglement de la consultation.
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ENTRE :

L'OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS, désigné ci-apres, par le sigle « ONDA », représenté par
sa Directrice Générale, faisant élection de domicile a ['Aéroport Casablanca
Mohammed V — Nouaceur,

D’'une part,
ET:
(Titulaire)
Faisant élection de domicile O ....................
Inscrite au Registre de Commerce de .................. sous le n°
Affiliée G la CNSSsouslen® .....ccoovviveininninnns.
Représentée Par ......cooeviviiiiiiiiiiiiiiien en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,
D’autre part,
Travaux de mise 4 niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca 4/188

Mohammed V
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

CHAPITRE 1 : CLAUSES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 01 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : Travaux de mise a niveau du parking avions au niveau de
I'’Aéroport Casablanca Mohammed V, tel que décrits dans les clauses techniques du présent
Cahier des Prescriptions Spéciales et les plans guides ci-joint.

ARTICLE 02 : MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé en application des dispositions de I'alinéa 2, paragraphe 1 de
I'article 16 et de I'alinéa 3, paragraphe 3 de I'article 17 du reglement relatif aux marchés
publics de I'Office National des Aéroports en vigueur.

ARTICLE 03 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du présent marché sont :
1) L'acte d’engagement ;
2) Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;
3) Le Bordereau Des Prix — Détail Estimatif : (BDP-DE) ;
4) Les plans guides ;
5) Le CCAG-T.

ARTICLE 04 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

Les spécifications techniques relatives aux prestations a réaliser sont contenues dans le présent
marché ; le prestataire déclare :

— Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des prestations.

— Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestations.

— Avaoir fait tous calculs et sous détails.

— N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer les prix des prestations.

— Avoir apprécié toutes les difficultés qui pourraient se présenter lors de I'exécution des
prestations objet du marché et pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en
considération.

ARTICLE 05 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX

Le présent marché est soumis aux prescriptions relatives aux marchés publics notamment
celles définies par :

- Le reglement relatif aux marchés publics de I' Office National des Aéroports approuvé
le 09 Juillet 2014 et la décision de son amendement réf 01/RM/2015 du 02 avril 2015 ;

- Le décret N° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 Mai 2016) approuvant le cahier des
clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux exécutés pour
le compte de I'Etat;

- L'arrété n°1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif a la dématérialisation des
procédures, des documents et des pieces relatifs aux marchés publics ;

Travaux de mise & niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca 5/188
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- Tous les textes legislatifs et reglementaires concernant I'emploi et les salaires de la main
d'ceuvre ;

- Leslois etreglements en vigueur au Maroc & la date de la signature du présent marché.

Bien que non jointes au présent CPS, le titulaire est réputé connditre tous textes ou documents
techniques applicables au présent marché. Le titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de
sa mission d'une quelcongue ignorance de ces textes et, d'une maniere générale, de toute
la réglementation intéressant les prestations en question.

ARTICLE 06 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement, les dispositions applicables sont celles prévues par la loi n° 112-13
relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n°1-15-05 du 29 rabii |l
1436 (19 février 2015).

En vue de I'établissement de I'acte de nantissement, 'ONDA remet au titulaire du marché, sur
demande et sans frais, une copie du marché portant la mention « EXEMPLAIRE UNIQUE »
dOment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné a
former titre pour le nantissement du marché, et ce conformément aux dispositions de I'article
4 de la loi n°112-13 susmentionnée.

Le responsable habilité & fournir au fitulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du
nantissement ou de subrogation les renseignements et les états prévus a I'article 8 de la loi n°
112-13 est le Directeur ou la Directrice Général(e) de 'ONDA.

Le Directeur ou la Directrice Général(e) de ONDA et/ou toute autre personne désignée par
lui/elle sont seul(e)s habilité(e)s a effectuer les paiements au nom de 'ONDA entre les mains
du bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, conformément a la législation et a la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 07 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPROBATION

L'entrée en vigueur du présent marché interviendra aprés son approbation par I'autorité
compétente et la notification au titulaire.

ARTICLE 08 : DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire doit élire son domicile dans les conditions fixées par I'article 20 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 09 : RESILIATION

Dans le cas ou le titulaire aurait une activité insuffisante ou en cas de la non-exécution des
clauses du présent marché, I'Office National Des Aéroports le mettrait en demeure de
satisfaire a ses obligations, sila cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le marché
pourra étre résilié sans aucune indemnité sous peine d'appliquer les mesures coercitives
prévues par les articles 79 et 80 du C.C.A.G-T.

L'ONDA se réserve le droit de résilier le marché dans le cas de modifications importantes ne
pouvant étre prises en charge dans le cadre du présent marché conformément a la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 10 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout litige entre I'Office National Des Aéroports et le prestataire sera soumis aux fribunaux
compétents de Casablanca « MAROC ».

Travaux de mise & niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca 6/188
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ARTICLE 11 : DROIT APPLICABLE
Le marché sera interprété conformément au droit Marocain.
ARTICLE 12: FORMALITE D’ENREGISTREMENT

Le titulaire s’engage a présenter le présent marché a la formalité d’enregistrement dans un
délai de 30 jours & compter de la date de la notification de son approbation conformément
a la réglementation en vigueur. L'original du marché enregistré sera conservé par I'Office
National Des Aéroports.

ARTICLE 13: CAS DE FORCE MAJEURE

En cas de survenance d'un événement de force majeure, les dispositions applicables sont
celles définies par I'article 47 du C.C.A.G.T.

Travaux de mise 4 niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca 7/188
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CHAPITRE 2 : CLAUSES TECHNIQUES

N.B : Les éventuels marques commerciales, références au catalogue, appellations, brevets,
conception, types, origines ou producteurs particuliers mentionnés dans les clauses
techniques sont données a titre indicatif. Le cas échéant, le prestataire peut les substituer par
toute autre proposition ayant des caractéristiques équivalentes et qui_présentent une
performance et qualité égales ou supérieures a celles qui sont exigées.

ARTICLE 14 : MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d'ceuvre du présent marché est la Direction des Infrastructures.

ARTICLE 15: NORMES

La fourniture et/ou les matieres utilisées en exécution du présent marché doivent étre
conformes aux normes Marocaines ou aufres normes applicables au Maroc en vertu
d’accords internationaux fixées aux prescriptions et spécifications techniques du présent
marché ou & des normes internationales en cas d’'absence desdites normes.

ARTICLE 16 : EQUIPE PROJET & MATERIEL NECESSAIRE

Pour I'exécution des tfravaux définis au présent marché, I'entrepreneur devra disposer de :
1) EQUIPE PROJET :

Un (1) chef de projet conducteur des travaux de formation Ingénieur d'Etat en génie civil &
affecter en plein temps et ayant une expérience minimale de 10 ans dans la gestion de
projets de complexité similaires et disposant d'une expérience dans la réalisation des
chaussées aéronautiques.

Un (1) Responsable contréle qualité et sécurité de formation ingénieur Qualité, Génie Civil
ou équivalent ayant une expérience minimum de 3 ans. En plein temps.

Un (1) chef de chantier ayant un dipldme de Technicien avec une Expérience de 10 ans
dans des projets similaires. En plein temps.

Un (1) Technicien topographe ayant une expérience de 10 ans dans des projets similaires,
tous les travaux topographiques sont a valider par un géometre topographe agréé par
I'ordre des topographes.

Cabinet de contréle qualité externe da la charge du titulaire.

2) MATERIEL DE FABRICATION ET DE MISE EN CEUVRE DES ENROBES :

e L'atelier de mise en ceuvre des enrobés doit étre équipé d'un systeme de guidage
auvtomatique sans optique type Scanner LIDAR ou similaire avec enregistrement
d’intensité.

e Au moins une (1) centrale d’enrobé discontinue niveau 2 équipée de filtre anti-poussiere
et permettant la production de 200 tonnes par heure minimum (200 T/H au minimum), qui
sera mobilisée sur chantier.

e Citernes a bitume d’'une capacité de 180 tonnes en nombre suffisant ;
e Quatre (4) porteurs de bitume de 25 tonnes chacun ;

e Deux (2) répondeuses de bitume d'une capacité de 7 tonnes ;

Travaux de mise & niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca 8/188
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e Quatre (4) Alimentateurs des enrobés ;

e Quatre (4) finisseurs d’enrobés avec table de pré compactage permettant la mise en
ceuvre de bandes de 7.5 meétres de large équipés d'une poutre de nivellement supérieur
a 10m équipés d’'un systeme de guidage automatique sans optique.

e Six (6) compacteurs tandems de 6 tonnes équipés d'un systeme de guidage
automatique sans optique.

e Quatre (4) compacteurs & pneus de 12 tonnes équipés d'un systeme de guidage
automatique sans optique.

Deux (2) raboteuses de 2 m de largeur type Wirtgen avec Level Pro ou équivalent équipées
d'un systeme de guidage automatique sans optique type Scanner LIDAR ou similaire avec
enregistrement d'intensité.

3) MATERIEL DIVERS

e Deux groupes électrogénes 200kVA chacun ;

e Deux groupes électrogénes de 100 kVa chacun ;

e Desrampes d'éclairage pour le fravail de nuit ;

e Un poste de soudure mobile ;

e Un camion de distribution de carburant ;

e Un dispositif de balisage lumineux de la zone des travaux ;
¢ Un dispositif de balisage de jour de la zone des fravaux.

ARTICLE 17 : CARACTERES GENERAUX DES PRIX

Le prix du marché comprend le bénéfice et tous droits, impots, taxes, frais généraux, faux frais
et d'une facon générale toutes les dépenses qui sont la conségquence nécessaire et directe
de la prestation objet du marché jusqu’au lieu d’'exécution de ladite prestation.

ARTICLE 18 : NATURE DES PRESTATIONS ET REVISION DES PRIX

Le présent marché est un marché de travaux dont les prix seront révisables selon la formule
suivante :

P =P, [0.15+0.85 (TR5BIS/ TR5BIS.)]

P : étant le montant hors taxes révisé des travaux
Po : étant le montant initial hors taxes des mémes travaux
P/Po : étant le coefficient de révision des prix.

TR5BIS : est la valeur de I'index global relatif aux fravaux de construction ou de renforcement
de chaussée avec matériaux traités au liant hydrocarbonés y compris fourniture de liant, du
mois de la date de I'exigibilité de la révision.

TR5BIS, : est la valeur de I'index global relatif aux des travaux de consfruction ou de
renforcement de chaussée avec matériaux traités au liant hydrocarbonés y compris
fourniture de liant considéré au mois de la date limite de remise des offres.
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ARTICLE 19 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF — RETENUES DE GARANTIE

a) Cautionnement : Le cautionnement définitif est fixé & Trois pour cent (3%) du montant initial
du présent marché arrondi au dirham supérieur conformément aux dispositions de I'article 15
du C.C.A.G.T.

b) Retenue de garantie : Les Dispositions relatives a la retenue de garantie telles que définies
auxarticles16 et 64 du C.C.A.G.T sont seules applicables.

Toutes les cautions présentées sous forme de cautions personnelles et solidaires doivent
contenir la mention « @ premiére demande de 'ONDA » et éire émises par un organisme
marocain agréé.

ARTICLE 20 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE

Le délai global d'exécution du présent marché est fixé & douze (12) mois d compter de la
date de I'ordre de service prescrivant le commencement des fravaux.

ARTICLE 21 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

La réception provisoire des travaux sera signée par les responsables habilités de 'ONDA
conformément aux dispositions définies par I'article 73 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 22 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé d douze (12) mois d compter de la date de la réception
provisoire. Durant la période de garantie, I'Entrepreneur est soumis aux dispositions arrétées
par I'article 75 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 23 : RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX.

La réception définitive des travaux sera prononcée douze (12) mois & compter de la date de
la réception provisoire et signée par les responsables habilités de TONDA conformément aux
dispositions définies par I'article 76 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 24 : MODE DE PAIEMENT

L'ONDA se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner
crédit au compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur I'acte d’engagement.

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours
(90) a compter de la date de réception des prestations demandées sur présentation de
factures en cing (5) exemplaires.

Dispositions relatives a la facturation :

e Lesfactures doivent étre émises au plus tard le dernier jour du mois de la réalisation des
prestations objet du présent marché.

e Les factures doivent se conformer aux dispositions reglementaires nofamment les
articles 145 alinéa lll et 146 du Code Général des Impbts Marocain en vigueur.

e Les factures doivent porter les dates de leur établissement.
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e En cas de remise tardive de la facture générant ainsi une sanction pécuniaire, au profit
du Trésor, a I'encontre de I'ONDA, le montant de ladite sanction pécuniaire sera
deduit, le cas échéant, a lidentique des sommes dues au prestataire.

ARTICLE 25 : PENALITES POUR RETARD

A défaut par I'Enfrepreneur d’avoir exécuté a temps le marché ou d’avoir respecté tout
planning ou délai prévu par le présent marché, il lui sera appliqué sans préjudice de
I'application des mesures prévues par les artficles 79 et 80 du CCAGT, une pénalité de cinq
pour mille (05%.) du montant initial du marché, éventuellement majoré par les montants
correspondants aux travaux supplémentaires et a 'augmentation dans la masse des tfravaux,
par jour de retard,

1- En cas de retard dans I'exécution des travaux : Par application de I'article 65 du
CCAGT la pénalité est plafonnée & huit pour Cent (8 %) du montant initial du marché,
éventuellement majoré par les montants correspondants aux fravaux supplémentaires
et a 'augmentation dans la masse des tfravaux ; au-deld de ce plafond, I'O.N.D.A. se
réserve le droit de procéder a la résiliation du marché sans préjudice des mesures
coercitives prévues par les articles 79 et 80 C.C.A.G.T.

2- En cas de retard dans la remise des documents ou rapports ou pour défaut de
réalisation de certaines de ses obligations : Par application de I'article 66 du CCAGT
la pénalité est plafonnée G deux pour cent (2 %) du montant inifial du marché
éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires
et a l'augmentation dans la masse des travaux.

Les sommes concernant les pénalités seront déduites des décomptes de I'entrepreneur sans
qu'il ne soit nécessaire d'une mise en demeure préalable.

ARTICLE 26 : AGREMENT DU PERSONNEL EMPLOYE SUR L’AEROPORT

L'Entrepreneur sera tenu de respecter les regles de protection du secret, d'exécuter les avis
et de soumettre tout son personnel au contréle du service de sécurité de I' Aéroport.

Dix (10) jours calendaires & dater du lendemain de la nofification de I'ordre de service
prescrivant de commencer les fravaux et avant tfout commencement, il devra remettre au
service de sécurité de I'Aéroport les demandes d’enquétes réglementairOes pour son
personnel de direction et la liste du personnel pour contréle.

En outre, I'Entrepreneur est personnellement responsable de la conservation des plans,
croquis d'exécution et documents divers qui lui seront remis par I'Office National Des
Aéroports, en vue de I'exécution des fravaux ou pour toutes autres causes.

L'Entrepreneur devra conserver le secret absolu non seulement sur I'ensemble des documents
qui lui seront communiqués, mais aussi sur les faits ou renseignements, qui seraient
occasionnellement portés d sa connaissance en raison de I'exécution des travaux.

ARTICLE 27 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX

En ce qui concerne la présence de I'Entrepreneur sur les lieux des travaux, celui-ci doit se
conformer aux conditions fixées par I'article 21 du C.C.A.G.T.
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ARTICLE 28 : SUJETIONS RESULTANT DE L'EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX INTERESSANT LES
DIFFERENTS CORPS D’ETAT ET ENTREPRISES VOISINES

L'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation en raison de I'exécution simultanée
de travaux par d'autres corps d'état ou de génes éventuelles qui pourraient en résulter pour
ses propres fravaux.

Il devra au contraire, faciliter, dans toute la mesure du possible, la tdche aux autres entreprises
et faire tous ses efforts dans le sens d'une bonne coordination de I'ensemble des corps d’état.
L'entrepreneur ne pourra pas non plus présenter de réclamation pour les sujétions qui
pourraient lui étre imposées par I'exécution simultanée d’autres fravaux dans le voisinage.

ARTICLE 29 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu de respecter les consignes et ordres qui lui sont donnés par le maitre
d’ceuvre pour la police de chantier ; il assure a ses frais I'exécution des mesures prescrites par
les autorités compétentes et demeure responsable de tous les dommages résultant du mode
d’organisation du chantier et ce conformément a I'article 28 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 30 : SUJETIONS POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX

1. CONTRAINTES AERONAUTIQUES - PLANNING

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que l'activité aéronautique ne sera pas
interrompue durant la période des travaux.

En dehors des créneaux horaires d'utilisation des aires aéronautiques par les compagnies
aériennes, la piste sera fermée pour permettre la réalisation des fravaux.

Ces mesures d'exploitation imposent donc a I'enfreprise une organisation et une réalisation
des fravaux telles que la piste soit utilisable par les aéronefs aprés chaque période de travaux.

Le planning des vols indicatif sera remis a I'entrepreneur par I'Aéroport avant le démarrage
des travaux.

Pour 'ensemble des vols, la bande de piste devra étre dégagée et sans obstacles avec un
préavis minimum de 30 min.

Avant tous travaux I'entrepreneur présentera au du Maitre d’ceuvre un planning détaillé des
travaux présentant le phasage des travaux. Ce planning sera complété par des plannings
prévisionnels successifs, établis pour les fermetures et réouvertures successives de I'aéroport
en fonction des vols réguliers.

Un modéle de fiches d'ouverture et de fermeture sera établi par I'entreprise et validé par le
Maitre d'ceuvre. La réouverture de I'aéroport ne peut se faire qu'apres visite sur site et accord
de I'exploitant.

L'entreprise supportera les frais liés au retard dans une réouverture de I'aérodrome aux vols
commerciaux engendrant des pertes d’exploitation des compagnies. Celles-ci présenteront
au Maitre d’'ceuvre une facture détaillée et justifiée. Les frais correspondants seront retenus sur
les sommes dues a I'entreprise.

L'entrepreneur soumettra au visa du Maitre d’oceuvre, le programme d'exécution des tfravaux
en précisant les matériels et méthodes employés
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Pour des raisons d'exploitation aérienne, le Maitre d’ceuvre pourra étre amené a présenter
des aménagements a ce calendrier.

Ce planning sera détaillé par phases de réalisation et devra comporter au minimum les
éléments suivants

e Calendrier d'approvisionnement des différents composants ;

e Calendrier et phasage des travaux de terrassements ;

e Calendrier et phasage des travaux d’enrobés ;

o Calendrier et phasage des travaux de balisage diurne.
Ce document lui sera retourné revétu du visa du Maitre d’ceuvre et accompagné, s'ily a lieu
de ses observations dans un délai de 5 jours.
Les rectifications qui seraient demandées a I'entrepreneur devront alors étre faites dans le
nouveau délai qui lui sera imparti.

A chaque mouvement d’aéronef et/ou sur simple demande du contréleur aérien ou du Maitre
d’ceuvre, les engins, le matériel et le personnel devront systématiquement évacuer la bande
de piste, soit a une distance minimale de 75 m de I'axe de piste et de 60 m des exirémités de
piste. Des contraintes supplémentaires liées aux servitudes de dégagement seront également
a respecter hors de la bande de piste.

Aucune marche, merlon ou autre obstacle ne seront autorisés dans la bande de piste.
2. PHASAGE DES TRAVAUX

A la fin de chaque nuit de fravaux, le balisage diurne de la nuit précédente devra étre réalisé
(délai de 24h). De plus, sur chaqgue seuil a I'ouverture de la piste, au minimum les marques de
seuil ou les marques de point cible devront étre apposées.

Le phasage détaillé des travaux envisagés par I'entreprise devra étre validé par le Maitre
d'ceuvre.

3. REMISE EN ETAT QUOTIDIENNE DES ZONES DE TRAVAUX

Pendant toute la période des travaux, I'entreprise doit s’assurer de la bonne utilisation de la
piste.

L'entreprise devra impérativement nettoyer si nécessaire les chaussées aéronautiques pour
supprimer toute tfrace d'imprégnation ou de couche dimprégnation non recouvertes et
éliminer tout résidu d'enrobé afin d'éviter le collage de produits bitumineux sur les roues et
train d'atfterrissage des aéronefs. Aucun matériau ne devra rester en tas sur la bande
aménagée.

Les travaux situés sur les accotements ne devront pas présenter d'obstacle important
(marche inférieure 5 cm, absence de trous, nivellement soigné) en cas de sortie de piste
d'un appareil.

Les engins travaillant aux abords de la piste devront pouvoir étre évacués & une distance de
75 m de I'axe de piste immédiatement en cas de nécessité sur simple demande du Maitre
d’'ceuvre, du contréle aérien ou en cas de mouvement d’aéronef.

Lors des créneaux horaires de chantier et hors de ces créneaux horaires, la circulation et le
stationnement des engins de chantier devront impérativement respecter les prescriptions
définies par le Maitre d'ceuvre préalablement au commencement de travaux ou en cours
de chantier, eu égard aux contraintes de servitudes de dégagement aéronautique.
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Avant chaque ouverture de piste, la bande de piste (150 m de large et 60 m de part et
d’autre des extrémités de piste) doit étre nivelée. Une marche de maximum 5 cm sera tolérée
apres le nivellement. Les pentes transversales de la bande de piste sont limitées a 2,5% et les
pentes longitudinales a 1,75% dans la mesure de I'exécutable.

4. ACCES ET CIRCULATION A L'INTERIEUR DE L'AERODROME

Seuls les engins et véhicules de chantier nécessaires aux fravaux seront admis dans la zone
des travaux.
L'Enfrepreneur sera tenu de se conformer aux directives du directeur de I'aéroport et du
Maitre d'ceuvre pour ce qui concerne notamment :

- Les acces aux aires de travaux situées a l'intérieur des emprises de I'aérodrome,

- Les circulations des engins et du personnel sur 'aérodrome,

- Le déplacement ou I'évacuation des engins et du personnel lors des mouvements des

aéronefs.

Les travaux seront & réaliser dans les servitudes aéronautiques. Cette zone étant sous
clairance radio, I'entreprise devra suivre une formation avant d’accéder au site. L'entreprise
fitulaire devra rester en clairance radio durant ses fravaux avec le prestataire de surveillance
aérienne en charge de la circulation aérienne aux abords de I'aérodrome. La fourniture des
radios portatives (fréquences aéronautiques — aérodrome Mohammed 5) nécessaires a la
réalisation des travaux est a la charge de I'entreprise.

Le titulaire devra ensvite effectuer les demandes de titre de circulation aéronautique des
personnes appelées a intervenir sur la plateforme dans le cadre de ces travaux. Il fournira
pour chacune d’eux une fiche signalétique afin de lancer la procédure de délivrance des
éventuels badges de circulation (formulaire a remplir avec identité, copie de piece d’identité,
soit carte, soit passeport, une photo d'identité). Ce document est destiné au service de
contréle qui établira les badges réglementaires dont le port est obligatoire en permanence
dans les zones cété piste de I'aérodrome. Une formation sireté ainsi qu'une sensibilisation &
la sécurité aéronautique devra étre dispensé pour les détendeurs de badge (environ une
demi-journée). Les chefs d’'équipe devront impérativement disposer d’'une habilitation radio
pour travailler sur les aires de manceuvre.

Ces formations sont gratuites et dispensées avant les travaux par un agent de la plateforme
(environ une demi-journée)

5. PROTECTION DES PERSONNES ET AERONEFS
L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer au voisinage des travaux
la protection des personnes, des véhicules et des aéronefs en stationnement ou en
mouvement sur 'aérodrome.

6. SUJETIONS DE CHANTIER

Le chantier se déroule sur un aéroport en activité, recevant un trafic et les travaux doivent
s'effectuer en conséquence en conformité avec les regles de sécurité établies par I'OACI.

Il est rappelé en particulier que les normes relatives au dégagement d'obstacles, pour ce qui
concerne la présence d’engins ou de tous obstacles a caractere temporaire créés par le
chantier.

L'entrepreneur devra disposer d’au moins un véhicule, identifiable de jour et de nuit, selon les
normes, et équipé d’'une liaison VHF permanente avec la tour de contréle.
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Dans la mesure ou le chantier est susceptible de s'effectuer simultanément sur plusieurs zones
dans 'emprise de I'aéroport, sur chacune de ces zones le personnel devra étre en veille radio
permanente.

L'entrepreneur et ses sous-traitants doivent absolument maintenir la propreté des chaussées
aéronautiques et mettre en place des moyens nécessaires pour se garantir contfre la
presence d'objets divers, tels que pierre, outils, efc... susceptibles d’endommager les avions.

Des instructions particulieres relatives a la conduite du chantier (modalités d’acces,
identification des véhicules et du personnel, procédures de coordination avec la tour,
dégagement du chantier pendant les mouvements d'aéronefs, horaires de chantier, efc...)
seront définies le moment venu entre le Maitre d'ceuvre et I'entrepreneur. L'entrepreneur
reconnait accepter par avance toutes sujétions de chantier susceptibles de découler de ces
instructions particulieres, sans pour autant que lesdites sujétions puissent donner lieu de sa part
a quelques réclamations, demande de compensation ou d'indemnités ou demande
d’extension des délais.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation eu égard aux sujétions ou de la géne
qu'entrainerait pour lui I'exécution de fravaux extérieurs aux fravaux dont il a la charge, pour
autant que cela ne nuise pas A I'exécution de ses travaux propres. Dans le cas contraire, |l
sera tenu d’en informer le Maitre d'ceuvre qui prendra toutes mesures appropriées.

7. JOURNAL DE CHANTIER

L'entrepreneur tiendra quotidiennement un journal de chantier qui relate succinctement :
e Les conditions atmosphériques constatées,
Les avancements,
Les quantités de travaux de diverses natures effectuées,
Les incidents de chantier,
Le personnel employé et sa qualification,
Les matériels utilisés,
Les durées et les causes des arréts de chantier,
Les fravaux a entreprendre dont la rémunération n’est pas prévue dans le bordereau
des prix, et tout événement susceptible de donner lieu a réclamation de la part de
I'entrepreneur.
Chaque jour et en fin de journée, I'entreprise fransmettra au Maitre d'ceuvre une copie de
cette synthese journaliere.
A la fin de chaqgue réunion de chantier, I'entreprise tfransmettra au Maitre d’oeuvre une copie
récapitulative des éléments contenus dans ce journal.

8. ELIMINATION DES VENUES D’EAU

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité d'éliminer les venues d'eau en cours
de fravaux.

L'entrepreneur est tenu, tout au long du chantier, d'éviter que les eaux superficielles
n'endommagent les profils ou ne modifient de maniére défavorable la qualité des matériaux
de remblais ainsi que la portance de la plate-forme.

AU minimum, I'entrepreneur devra permettre I'écoulement gravitaire des eaux :

e Surleszones d'extraction de remblais,

e Surles zones de stockage des matériaux,

e Surleszones d remblayer ou d décaisser,
Au moyen de fossés si cela est nécessaire ou tout autre aménagement, sous condition
d’'approbation du Maitre d'ceuvre.
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9. INSTALLATION DE CHANTIER

Le projet des installations de chantier sur lesquels figureront :
e L'implantation, I'installation et 'aménagement du laboratoire de chantier et des
bureaux de I'entreprise,
L'implantation de la centrale d’enrobés et des aires de granulats,
L'implantation de la bascule de pesée,
L'organisation des circulations sur I'aire de stockage et de fabrication,
Le raccordement en eau et en électricité pour le laboratoire du Maitre d’ceuvre,
Les installations de lavage, de distribution de carburant.

Les installations générales de chantier comprennent :
e Lesinstallations et moyens mis d la disposition du Maitre d'ceuvre,
e Les divers batiments nécessaires au personnel et au matériel (bureau, salle de réunion,
sanitaires, laboratoire de chantier),
e Les voies de circulation et les zones de stationnement des véhicules sur I'aire de
stockage et de fabrication,
e L'installation de la centrale & enrobé y compris les frais liés a I'éventuelle location du
terrain, de gardiennage et d’entretien,
Les installations de lavage, de distribution de carburant,
La bascule de pesée,
La signalisation fixe du chantier,
Les réseaux d'alimentation en eau et en électricité,
Le réseau d'assainissement,
La mise en place d'une cléture ;
Une licison radio couvrant tout le chantier et notfamment une liaison entre la centrale
de fabrication et les ateliers de mise en ceuvre.

La garde des installations est & la charge de I'Entrepreneur y compris dans I'emprise de
I'aérodrome.

En fin de fravaux, les parties de I'aire de stockage et de fabrication ayant servies aux
installations de chantier devront étre remises en état. En particulier, tous les déchets seront
évacués en dépdt définitif extérieur au chantier, a la charge de I'Entrepreneur.

La surface nécessaire aux installations de chantier est déterminée par I'entreprise. Elle doit
étre compatible avec les quantités de matériaux a stocker et avec le matériel et les locaux
a installer, conformément aux clauses des chapitres suivants.

La zone des installations de chantier devra étre suffisamment vaste pour permettre une
circulation cisee des engins de chantier entre les difféerentes installations et les divers
stockages.

L'entrepreneur fera son affaire des travaux de terrassement, de création de fossés et de
chaussée éventuellement nécessaires pour assurer en toute circonstance I'évacuation des
eaux de pluie et la circulation des engins de chantier.

Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les conséquences d'un
accident susceptible de polluer I'environnement (effluents de gazole, de liant etc.).

L'installation devra se situer hors servitudes aéronautiques et radio.
Le projet d'installation de chantier est détaillé dans le Chapitre Il du présent CPS
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ARTICLE 31 : CONSISTANCE ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX.
A. NATURE DES TRAVAUX A EFFECTUER

Les prestations du présent projet consistent en :
- Mise en conformité des pentes des postes de stationnement,
- Renforcement des postes de postes de stationnement,
- Construction neuve de la voie de service,
- Démolition du corps de chaussée existante,
- Application du parcage du parking,
- Protection des réseaux existant,

Le présent CPS définit les spécifications techniques G appliquer pour la réalisation des Travaux
de mise a niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca Mohammed V

1. PRESENTATIONS PRINCIPALES COMPRISES DANS LE MARCHE
Les tfravaux comprennent principalement :

e Lerabotage et reprofilage des postes de parking avions B11 dB14, C23 a C26et J11 d
J15 et voie de service adjacente ;

e Le renforcement des postes de parking avion B11 & B14, C23 a C26 en BBME 0/10
(7cm) et voie de service adjacente ;

e Le renforcement des postes de parking avion J11 a J14 en EME 0/14 (10cm) + BBME
0/10 (5¢cm) ;

e La démolition des postes de parking avion D1 a D15 et la voie de service associé ;

e Construction neuve d'une voie de service coté parking Juliette,

e Lareconstruction neuve des postes de parking avion D1 a D15 en GNA, EME et BBME ;

e Les fravaux de drainage des eaux pluviales (Construction des ouvrages buses, fossés
en terre...) ;

e Travaux de balisage diurne.

e Application d'une couche anti-kéroséne

2. PRESENTATIONS ANNEXES COMPRISE DANS LE MARCHE

e La réalisation d'un relevé 3D par scanner laser 3D dynamique pour les chaussés
aéronautiques avant et apres réalisation des travaux par un géometre agrée par
I'ordre des ingénieurs géometres topographes et validés par I'ONDA ;

e La réadlisation de I'essai de I'uni longitudinale et le coefficient de frottement pour la
piste apres achevement des fravaux

3. LIGNES DE PROFILS DE REFERENCE

L'origine (PMO) de I'axe de référence de la piste se situe en extrémité du seuil « 28 ».

Les cotes de nivellement sont rattachées au Nivellement Général de Nador dont les bornes
sont implantées sur I'aéroport MOHAMMED 5.

Le géometre se rapprochera des services de L'Agence Nationale de la Conservation
Fonciere, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) de la région Casablanca - Settat
pour obtenir des informations sur les points connus de la zone et en informera le Maitre
d’ceuvre avant le début des fravaux.

Les profils de références, espacés de 10 m, sont levés de maniere contradictoire avant le
début du chantier aux frais de I'entrepreneur. L' origine des profils coincidera avec I'origine
de I'axe de référence défini ci-dessus.
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Les quantités réglées au métré seront évaluées confradictoirement, aux frais de I'entreprise,
par réalisation d'un levé avant et apres chaque prestation a métrer.

B. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les prestations objet du présent marché comprennent I'exécution des tfravaux énumeérés ci-
dessous.

Cette liste est donnée a titre indicatif et non limitatfif.
1. INSTALLATION DE CHANTIER

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur devra s’assurer de la présence ou non
de réseaux (balisage lumineux). Tous dommages qui surviendraient aux installations pendant
les travaux seront pris en charge par I'entrepreneur.

En vue de laréalisation des travauy, il sera soumis a I'agrement du Maifre d’ceuvre I'ensemble
des dispositions prises pour I'installation générale de son chantier.

La surveillance et le gardiennage de ces installations sont a la charge de I'entreprise y
compris dans I'emprise de I'aérodrome.

Les études relatives a I'organisation et au pilotage du chantier,
L'aménagement et remise en état des plateformes nécessaires aux installations
générales de chantier,
La clbture et le gardiennage des installations de chantier,
L’'aménagement et remise en état d’aires de stockage des matériaux,
e L'aménagement, la réparation et I'entretien des itinéraires d’acces au chantier pour
les tfransports de matériaux,
¢ La Signalisation générale du chantier ;
e Lafourniture et l'installation des panneaux de chantier pour information. Les maquettes
correspondantes seront soumises & la validation du MOE durant la période
préparatoire et I'installation sera assurée avant tout commencement des travaux ;
L’établissement de Programme de Gestion environnementale (PGE) ;
L'établissement de Plan de protection de I'environnement du Site (PPES) ;
L'établissement du plan d'hygiene et de sécurité ;
Les dispositions de tout ordre, en vue d'assurer I'nygiene et la sécurité des chantiers.
La réalisation et I'interprétation de toutes les prestations relatives aux contréles telles
gu'elles résultent du plan d'assurance qualité et des dispositions du CPS & la charge de
I'entrepreneur.
L'établissement du dossier de récolement.

2. IMPLANTATION DES OUVRAGES

a. Implantation et piquetage

Avant tout début d'exécution des travaux I'entrepreneur doit réaliser un relevé 3D par
scanner laser 3D dynamique pour les chaussés aéronautiques avant et apres réalisation des
travaux par un géometre agrée par I'ordre des ingénieurs géometres topographes et validés
par 'ONDA ;

b. Controle du piquetage

Pendant toute la durée des travaux I'Entrepreneur doit contréler la présence du piquetage
et son exactitude.
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Il doit procéder a son rétablissement en cas de disparition

3. TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS
L'Entrepreneur présentera dans le SOPAQ la composition de I'afelier de terrassements.

Avant tout mouvement de terre, on procédera, sur les surfaces concernées par les
terrassements au nettoyage du terrain de I'emprise des travaux,

L'entrepreneur proposera un projet de mouvement des terres et le soumettra au visa du
Maitre d'ceuvre. Ce projet devra tenir compte des conditions d'utilisation des sols fixees
conformément avec le présent CPS, et des contraintes particulieres au chantier figurant dans
le marché.

S'il apparait au cours de I'exécution des travaux que la nature ou I'état des sols provenant
du déblai ou de I'emprunt est incompatible avec le mouvement des terres contractuel ou
visé par le Maitre d’ceuvre, I'entrepreneur doit en informer ce dernier immédiatement et lui
soumettre des propositions de modifications.

4. TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE NIVELEMENT ET D’ASSAINISSEMENT :

a) Décapage de la terre végétale des bandes

Elle sera mise en dépét provisoire et stockée hors bande de piste dans de bonnes conditions
de conservation en vue de sa réutilisation dans I'emprise du projet.
Les conditions de stockage seront les suivantes :
- Hauteur maximale des dépdts: 2 m,
- Entretien des dépdts : destruction de la végétation indésirable par désherbants totaux
ou sélectifs a soumettre a l'agrément du Maitre d’'ceuvre avant toute utilisation.

b) Déblais

Les déblais correspondent a I'ensemble des excavations nécessaires a la réalisation des
modelages des bandes de la piste et les infrastructures associés.

Le Maitre d'ceuvre conserve la prérogative de refuser tel atelier de production ou tel procédé
qui ne donnerait pas satisfaction, tant du point de vue de la qualité que du point de vue de
la sécurité.

i. Epuisements et écoulements des eaux

% Prescriptions avant déblaiement

Prealablement aux opérations de débilais, I'entrepreneur devra exécuter a sa charge, les
travaux d'assainissements, définitifs ou provisoires, nécessaires & la bonne exécution des
travaux : captage des écoulements naturels, des eaux internes et des eaux de pluies et
évacuation vers des fossés existants. Il sera ensuite tenu de les entretenir durant toute la
période de réalisation des déblais.

Les raccordements et, plus généralement tous les exutoires de ces ouvrages seront soumis au
préalable a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

< Prescriptions en cours de déblaiement

En outre, I'Enfrepreneur devra, sous sa responsabilité, assurer la protection de son chantier
contre les eaux de toute nature et de toute origine et quelle qu’en soit la quantité.
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Il sera responsable des conséquences des perturbations qu'il apporterait dans le régime des
eaux de surface ou des eaux profondes. Il assurera également sous sa responsabilité
I'évacuation des eaux de toute origine, depuis le chantier jusqu'aux exutoires ou elles pourront
étre recues. Ces obligations comprennent la construction et I'enfretien des ouvrages
d'évacuation des eaux, la surveillance et la remise en état des lieux.

Il devra plus particulierement :

- Maintenir en cours de travaux une pente transversale égale a 4 % & la surface des
parties terrassées et exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou
définitifs, de collecte et d'évacuation des eaux superficielles,

- Niveler et fermer la plate-forme des terrassements & chagque arrét de chantier,

- Soumettre a I'agrément du Maitre d’'oceuvre les dispositions qu'il compte prendre a en
cas d'arrét de chantier de plus longue durée (congés - infempéries - pannes).

Tous les frais engagés par l'entreprise pour assurer 'épuisement (y compris par pompage ou
rabattement) et I'écoulement de l'eau sont réputés compris dans les prix unitaires ou
forfaitaires du marché.

iii. Gestion des produits issus des déblais

Les produits issus des opérations de déblais seront mis en remblais techniques avec
éventuellement dépdt provisoire dans une zone comprise dans les emprises du chantier et
agrée par le Maitre d’'ceuvre.

L'assiette des dépbts provisoires devra impérativement avoir été décapée et assainie avant
toute mise en dépot.

Les matériaux mis en dépdts provisoires pourront étre stockés séparément si leurs
caractéristiques le justifient.

Les dépdbts provisoires devront étre concus en fonction du mode de reprise. Les matériaux
seront compactés si leur réutilisation le nécessite.

L'entrepreneur est tenu de réaliser et d'entretenir, en vue de la reprise ultérieure, les pistes et
voies d'acces aux dépdts provisoires.

c) Remblais

Les talus des accotements auront des pentes réglées d maximum 5%.

i. Réglage et compactage de I'assise des ouvrages

Le réglage et le compactage de I'assise des remblais doivent suivre immédiatement le
décapage, le remplissage des purges.
Le compactage sera réalisé sur une épaisseur maximale de trente (30) centimétres.

ii. Epuisements et écoulements des eaux

®

< Drainage et assainissement du sol support

Les sols supports devront faire I'objet d'une préparation spéciale dont le but est d’éviter la
mise en charge des eaux interstitielles dans lesdits sols supports. L'entrepreneur devra donc,
préalablement aux opérations de remblais, exécuter des tfravaux d’'assainissements définitifs
(prévus au projet) ou provisoires (G sa charge) qui permettront le captage des écoulements
naturels, des eaux de pluies et des eaux internes afin d’'assainir les sols supports. Il sera ensuite
tenu de les entretenir durant toute la période de réalisation des rembilais.
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« Protection des ouvrages

En outre, I'Enfrepreneur devra, sous sa responsabilité, assurer la protection de son chantier
contre les eaux de toute nature et de toute origine. Il sera responsable des conséquences
des perturbations qu'il apporterait dans le régime des eaux de surface ou des eaux profondes.
Il assurera également sous sa responsabilité I'évacuation des eaux de toute origine, depuis le
chantier jusqu'aux exutoires ou elles pourront étre recues. Ces obligations comprennent la
construction et I'entretien des ouvrages d'évacuation des eaux, la surveillance et la remise en
état des lieux.

Il devra plus particulierement :

- Maintenir en cours de travaux une pente transversale égale a 4 % a la surface des
parties terrassées et exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou
définitifs, de collecte et d'évacuation des eaux superficielles,

- Niveler et fermer la plate-forme des terrassements en cas d'arrét de chantier,

- Soumettre au visa du Maitre d’'ceuvre les dispositions qu'il compte prendre a en cas
d'arrét de chantier de plus longue durée (congés - infempéries - pannes).

Tous les frais engagés par I'entreprise pour assurer I'épuisement (y compris par pompage ou
rabattement) et I'écoulement de l'eau sont réputés compris dans les prix unitaires ou
forfaitaires du marché.

5. TRAVAUX DE CHAUSSEE

Le corps de chaussées a structure souple a mettre en ceuvre sont défini comme suit :

a) RENFORCEMENT DES POSTES DE STATIONNEMENT (J, C et B)
e Lereprofilage ponctuel en Béton bitumineux (BBSG 0/10) d'une épaisseur moyenne de
S5cm.
e Le renforcement des postes de parking avion B11 & B14, C23 a C26 et J15 en BBME
0/10 (7cm).
e Le renforcement des postes de parking avion J11 a J14 en EME 0/14 (10cm) + BBME
0/10 (5¢cm) ;

Les fravaux seront réalisés comme suit :

- Rabotage ponctuel de la chaussée existante ;

- Mise en ceuvre d'une couche d'accrochage en émulsion 65% en raison de 350g/m?
résiduel.

- Mise en ceuvre de la couche de reprofilage en Béton bitumineux (BBSG 0/10) ;

- Mise en ceuvre d'une couche d'accrochage a base de bitume modifié dosé a 65%
en raison de 350g/m? résiduel ;

- Mise en ceuvre de la couche de roulement en BBME 0/10.

b) CONSTRUCTION DES POSTES DE STATIONNEMENT (D)

e La démolition des corps de chaussée en structures souple et rigide ;

Nivellement et compactage du fond de forme de la chaussée ;

La mise en ceuvre d'une Couche de base en grave non traitée type A (GNA 0/31,5) ;
Mise en ceuvre d'une couche d'imprégnation en émulsion 55% en raison de 1500g/m?2.
Mise en ceuvre d'une couche de base en EME 0/14 sur 9 cm d'épaisseur ;

Mise en ceuvre d'une couche d'accrochage a base de bitume modifié dosé d 65%
en raison de 350g/m? résiduel ;

e Mise en ceuvre de la couche de roulement en BBME 0/10.
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6. BALISAGE DIURNE

Le Marché comprend la fourniture et la mise en ceuvre du balisage diurne au niveau de la
section a renforcer suivant les plans fournis par I'entrepreneur et validés par maitre d’oceuvre.

Les plans définitifs seront fournis en phase fravaux par le Maitre d’ceuvre.

7. NETTOYAGE DE CHAUSSEE AERONAUTIQUE :

Avant la mise en place de la nouvelle couche de roulement en béton bitumineux sur
l'ensemble des chaussées aéronautiques, I'entreprise devra procéder au nettoyage et au
balayage des bords de chaussées recouverts par la végétation et des dépdts de fine.
L'entreprise devra éliminer la végétation existante et toutes salissures sur la couche de
roulement actuelle avant mise en ceuvre de la nouvelle de roulement en béton bitumineux
BBME. L'élimination de la végétation se fera par tout moyen a la convenance de l'entreprise,
soumis a l'accord du Maitre d’ceuvre.

C. PROGRAMME DES TRAVAUX
1. TERRASSEMENT :

Pour les travaux de terrassement et d’assainissement, se référer aux plans d’exécution
préparer par I'entreprise.

2. CHAUSSEE :

Pour les travaux de renforcement de la chaussée et les accotements, les structures de
renforcement et de restructuration sont données par le programme suivant :

Aires aéronautiques

Structure de chaussée

PARKING

PARKING J11-J14

10EME + 5BBME

PARKING B11 -B14 et C23 - C26 &
J15

7BBME

PARKING D1 -D15

30GNF+30GNA+9EME+7BBME

VOIE DE SERVICE

VOIE DE SERVICE J 30GNA+7EME+6BBME
VOIE DE SERVICEB et C 6BBME

VOIE DE SERVICE D 30GNA+7EME+6BBME
VOIE DE DESSERTE

Voie de desserte parking D 6EME+5BBME
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Voie de desserte centrale 7EME+5BBME

Les zones dimensions sont données a titre indicatif.

L'épaisseur de rabotage sera définie sur chantier en fonction de I'état du support raboté et de
I'état de l'interface entre les couches bitumineuses.

NOTA :

- Les sections nécessitant une reprise du corps de la chaussée, les largeurs et les
épaisseurs des fraitements, seront ajustées avant le démarrage et courant I'exécution
des travaux. Cet éventuel ajustement sera considéré comme simple modification dans
la masse des fravaux et ne donnera lieu d aucune rémunération supplémentaire ou
augmentation du délai des travaux.

L'entrepreneur doit tenir compte, dans sa programmation, des contraintes liées a
I'exploitation : arréts répétitifs suite aux contraintes de trafic aérien ...etfc.

ARTICLE 32: ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX

1. CONDUITE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra organiser son chantier de facon & ne pas interrompre la navigation
aérienne.

L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre des moyens matériels et un personnel suffisant pour
assurer un avancement des travaux compatible avec les délais fixés par le présent CPS.

Le MOE pourra prescrire & I'Entrepreneur toutes mesures propres a assurer le respect des délai
contractuelles sans que les dépenses supplémentaires de matériel ou de main d'ceuvre
n'ouvrent droit, pour I'Entrepreneur, d aucune indemnité ou prix supplémentaire.

2. DIRECTION ET COORDINATION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de facon suivie et devra, en
application des prescriptions du présent CPS. Maintenir en permanence sur le chantier, un
Directeur du projet qui sera soumis a I'agrément du MOE.

Le Directeur du projet sera habilité a recevoir valablement tous les ordres de services ou
instructions, accepter les constats, et d'une maniere générale, assurer les relations avec le
MOE comme s'il s'agissait de I'Entrepreneur lui-méme.

3. JOURNAL DE CHANTIER

Le journal, dont le modele sera présenté a I'agrément du MOE, sera en permanence sur le
chantier et sera disponible pour inspection par tout représentant désigné par MOE.
Sur ce journal seront consignés, chaque jour :
e Les opérations administratives relatives a I'exécution et au reglement du marché, telles
que notification d'ordre de service, efc...
e Les conditions atmosphériques constatées (précipitations, vent, température, niveau
des eaux, niveau de la neige, efc....) ;
¢ Les modifications des horaires de travail ;
e Nombre et état du matériel de chantier
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e Le nombre et la catégorie des ouvriers employés sur le chantier, les arrivées et départs
du personnel, ainsi que I'effectif cumulé a la fin de la journée y compris la main d’ceuvre
de la sous-fraitante ;

e Lesincidents (jour et nuit) ou détails représentant quelque intérét du point de vue de la
tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des fravaux ;

e Les observations faites et les prescriptions imposées a I'Entreprise ;

e Les fravaux exécutés, leurs natures et leurs localisations ;

e L'état d'avancement des travaux de différentes natures, terrassements, chaussées,
ouvrages, etc...

e Les opérations de contrble ou de réception dont l'inscription est explicitement prévue
au présent cahier ;

e Toutes demandes, suggestions et remarques faites par I'entrepreneur ou MOE. D au
cours des visites de chantier.

D'une facon générale, toutes observations ayant une incidence sur le déroulement des
fravaux.

Les mentions portées sur le journal de chantier sont recevables dans la limite des attributions
des signataires et ne peuvent se substituer aux ordres de service que s'il en est ainsi disposé au
marché négocié issu du présent appel. Il est placé sous la garde de I'équipe d'assistance
technigue et remis au MOE en fin de chantier.

A ce journal, sera annexé chaque jour un compte-rendu détaillé établi par un représentant
de I'Entreprise spécialement désigné, sur lequel seront indiqués, par poste de fravail, les
horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier
et son temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation des quantités
de travaux effectuées chaque jour,

Le journal de chantier sera signé, chaque jour, par les représentants de I'Entreprise et du MOE.
4, REUNION DE CHANTIER

L'entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations
du MOE et d'accompagner les représentants de ce dernier sur les chantiers lors des visites
périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée
parle MOE. Ce dernier pourra dans les mémes conditions fixer foute visite exceptionnellement
sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé, pour chague réunion, un proces-verbal - Plan d’actions qui sera contresigné par
le MOE et I'entrepreneur en fin de séance, les actions décidées en réunion seront annexées
au PV en tant que Plan d’actions. L'état de réalisation du plan d'actions sera vérifié de réunion
en réunion.

Dans le cas ou I'entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le procés-verbal, celui-ci
lui est notifié par ordre de service. Ces proces-verbaux étant appelés d remplacer autant que
possible les échanges de correspondance entre le MOE et I'entrepreneur, ce dernier veillera
a vy faire inscrire au fur et & mesure du déroulement des fravaux, ses observations, ses
réclamations ou réserves.

Lors de visites de chantier, I'enfrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale.
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ARTICLE 33: DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’'ENTREPRENEUR
1. OPERATIONS A EXECUTER PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION :

Le fableau ci-dessous comportent une liste, non limitative, des opérations a effectuer par
I''Entrepreneur avant I'exécution des travaux correspondants.

N° OPERATIONS DOCE::.T;E:\:‘TS A DELAI
Mémoire et plans
Projet des installations de 30 jours qui suivent la noftification de
1 | chantier et Définition des Acces au chantier I'ordre de service prescrivant de
installations. commencer les travaux
ltinéraires de
fransport
Mémoire
gig”?éAssuronce dela Procédurgs 30 jours qui suivent la notification de
2 d’execution des I'ordre de service prescrivant de
travaux commencer les travaux
Organisation Générale, sous- Organigramme
traitance
30 jours qui suivent la notification de
3 I'ordre de service prescrivant de
commencer les tfravaux
PHS - plan d'hygiene ef de o . :?O jours qui suiyen’r la nojriﬁco’rion de
4 séourité Meémoire — consignes |l'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux
Programme de Gestion
environnementale (PGE) 30 jours qui suivent la notification de
5 |Plan de protection de Mémoire — consignes |I'ordre de service prescrivant de
I'environnement du Site commencer les travaux
(PPES
Mémoire explicatif
Plan d'exécution des ravaux Plonnln’g _ 30 jours qui suiyen’r la no‘ﬁfico’rion de
6 ot accostage des travaux Plonsq ,execuhon I'ordre de service prescrivant de
des différents commencer les travaux
ouvrages a rédliser et
accostage des
fravaux.
Plan de signalisation 30 jours qui suivent la notification de
7 |Signalisation de chantier umi . I'ordre de service prescrivant de
umineux et diurne
commencer les travaux
. - Dossiers d'agrément | 15 jours qui suivent la notification de
Propositions pour origine et . . \ X .
L. des matériaux : I'ordre de service prescrivant de
8 |natfure des matériaux pour
chaussées gronulo’rs, sables, commencer Ies_ ’rr,ovoux pour I,es
bitumes, ... efc. matériaux destinés aux enrobeés
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Etude d’identification des Mémoire, proces- ],5 Jours qul swyen’r la nojnﬂcohon de
9 B} , . . . I'ordre de service prescrivant de
agregats d’'enrobes verbaux d'essais.
commencer les fravaux
Etudes de formulation | BBSG et EME : 30 jours qui suivent la
réalisée par un notification de I'ordre de service
. laboratoire type prescrivant de commencer les tfravaux
Etudes de formulation du L o o e
CERIT ou équivalent. |BBME : 90 jours qui suivent la nofification

10 |BBME, EME et BBSG ; . , . .

Fiches techniques de I'ordre de service prescrivant de
des produits spéciaux | commencer les fravaux
(ex dope)

11 Proposition pour origine et Dossiers d'agrément 1,5 jours qui suivent la nofification de
nafures de materiaux pour | Mémoire, procés- I'ordre de service prescrivant de
beton verbaux d'essdis. commencer les travaux

12 15 jours qui suivent la notification de

. . Rapport d'étude de |I'ordre de service prescrivant de
Formulation des bétons .
formulation commencer les tfravaux
13 Rapport des
Epreuves de convenance ) . v
, épreuves de 30 jours avant utilisation
des bétons
convenance

14 . . )

Essai d'écrasement des Dossiers d'agrement . s ot
verbaux d'essais.

Le dossier de récolement posé avant 15 jours de la demande de réception provisoire des
fravaux ;

Le délai est décompté a dater de la notification de I'ordre de service de commencement de
la période de préparation. Ce délai comprend un délai de cing (05) jours pour I'examen des
dossiers par le maitre d’ceuvre.

2. OPERATIONS A EXECUTER PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION :

N° OPERATIONS DOCUMENTS A ETABLIR DELAI

Complément étude de
1 |Etudes de formulation BBME finale formulation (niveau 4) 30 jours avant utilisation
pour la BBME réalisée par
un laboratoire accrédité
et agrée par ONDA

2 |PAQ- Procédures d'exécution et de [Fiches, notes 10 jours avant application
controle
3 PAQ - sous-traitant Dossier 7 jours avant le recours a la

sous-fraitance
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4 |Evolution du PAQ Fiches, notes, plans. Suivant avancement des
fravaux.
5 |Mise a jour du programme Planning et notes Tous les 30 jours
d'exécution justificatives.
6 |Lesrapports de suivi de contréle Rapports d’essai sur Suivants I'avancement des
qualité prestations Labo et TOPO [travaux

3. OPERATIONS A EXECUTER A LA FIN DES TRAVAUX

N° OPERATIONS DOCUMENTS A ETABLIR DELAI
) Au plus tard 1 mois apres
1 Dossier de Plans, Levés, Fiches la demande de
recolement de receptions I'entreprise & la réception

provisoire des fravaux

Il comprend :
e Plan de récolement des infrastructures aéronautiques (Piste, parking avions,
bretelles...etc.)
L'ensemble des fiches techniques
Dossiers qualité avec rapports de conformité des infrastructures aéronautiques
Rapport de synthese
Rapport de I'essai de I'uni
Rapport du coefficient de frottement de la piste
Tout autre document jugé utile par le MOE

ARTICLE 34 : PLANS ET DESSINS D’EXECUTION

L'Entrepreneur aura a sa charge I'établissement des plans cétés, par un topographe agrée
par I'ordre des ingénieurs topographes et validé par le maitre d'ceuvre, le dossier technique
comprenant les notes de dimensionnement des chaussées, calcul PCN, plan de balisage
diurne et parcage, les plans de détail et d’exécution (profils en long et profils en travers) et
plans d’exécution des ouvrages en béton armé établi par un BET agréé par le maitre d’oceuvre.

ARTICLE 35 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Le prestataire devra tenir en permanence sur le chantier les récipients ou éléments de
matériaux disponibles & des prises de prélevements pour études, essais ou analyses. Le
prestataire fournira, a ses frais, la main d’'oceuvre et le matériel nécessaire, le cas échéant, pour
permettre aux organismes habilités de procéder a leurs essais.

ARTICLE 36 : CAHIER DE CHANTIER

Le prestataire est tenu de fournir un cahier triol. Ce cahier est destiné a recevoir les instructions
ou observations du Maitre d’'ceuvre afin d’avoir la bonne marche du chantier.
Ce cahier ne devra pas quitter le chantier et doit étre présenté a chaque réunion et visite.

ARTICLE 37 : ETABLISSEMENT ET SUIVI DU PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

1. Forme et consistance du programme

a) Programme général

Le programme d'exécution s'appuiera sur un diagramme de type "Chemin de fer". Ce
programme mettra en évidence :
e Lestaches d accomplir pour exécuter les travaux et leur enchainement ;

e Pour chaque tache, la date prévue pour son achevement et la marge de temps
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disponible pour son exécution ;
e Lespointsd'arrét ;
e Le chemin critique ;
e Les cadences de travail et les ateliers de production ;
e Les différentes contraintes et sujétions définies ci-dessous.

Il devra tenir compte des délais d'établissement et de vérification des documents d'exécution,
de l'agrément et de la fourniture des matériaux, de la levée des points d’arrét et du délai
global d'exécution des travaux.

Une notice précisera le personnel et le matériel nécessaires et la composition des postes de
travail, leur durée, ainsi que les délais de commande et d'approvisionnement et les cadences
de livraison lorsque celles-ci sont régulieres.

Sur le chantier, I'Entreprise tiendra a jour sur un firage, un graphique constatant le déroulement
effectif des tfravaux, graphique sous forme analogue au programme général prévisionnel. Des
tirages de ce graphigue seront remis si nécessaire en réunion de chantier et au minimum tous
les 30 jours en vue de I'examen détaillé et la mise au point du programme général d'exécution.

Le programme général d'exécution sera accompagné de la liste prévisionnelle et du planning
de remise des études d'exécution complémentaires.

b) Programmes partiels

Tous les quinze jours, la veille de la réunion de chantier, I'Entrepreneur fournira un programme
détaillé des travaux prévus du mois 4 venir.

Les fravaux devant se dérouler pendant la premiere quinzaine y seront détaillés a I'échelle
unitaire de la journée Le MOE se réserve de modifier la périodicité et la durée complete de
ces programmes partiels.

c) Programmes courants quotidiens

Quotidiennement, le programme des taches élémentaires & réaliser le lendemain sera remis
au Maitre d'ceuvre accompagné d'un programme de contrdle correspondant.

d) Graphique de constat d'exécution

Sur le chantier, I'Entrepreneur tiendra & jour sur calque et sur un tirage en couleurs, un
graphique constatant le déroulement effectif des travaux, graphique sous forme analogue
au programme général prévisionnel. Des tirages, en 5 exemplaires, de ce graphique seront
remis si nécessaire en réunion de chantier et au minimum tous les 2 mois en vue de I'examen
détaillé et la mise au point du programme général d'exécution. Si cela est plus commode,
I'Entrepreneur pourra aussi tenir a jour pendant certaines périodes des graphiques constafts
détaillés spécifiques a certaines tches et correspondant aux programmes détaillés.

2, Contraintes du programme
En complément des contraintes et délais définies au Chapitre . I'Entrepreneur devra pour

I'établissement de son programme tenir compte des contraintes techniques définis & I'article
15 du présent CPS.

3. Agrément et mise a jour du programme
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Le programme sera envoyé avec toutes ses pieces en cing (5) exemplaires. Le MOE disposera
d'un délai de quinze (15) jours ouvrables pour I'examiner et le renvoyer a I'Entrepreneur, soit
revétu de son VISA, soit accompagné de ses observations.

Dans ce dernier cas, I'Entrepreneur apportera les modifications demandées dans le délai de
quinze (15) jours ouvrables.

Il sera procédé tous les mois a I'examen et a la mise au point du programme dans les mémes
conditions que celles qui auront précédé & son élaboration.

ARTICLE 38 : INSTALLATIONS DE CHANTIER

1. INSTALLATION GENERALE
L'Entrepreneur se procurera, 4 ses frais et par accord direct avec les propriétaires et

exploitants intéresses, les terrains dont il a besoin pour I'exécution des installations.

Le site choisi, I'organisation des bdatiments et installations, ainsi que la gestion des surfaces
utilisées seront soumises a I'accord du MOE.

2. PROJET D'INSTALLATION DE CHANTIER
Le projet d'installation de chantier devra notamment comporter :

e Un plan au 1/500e sur lequel seront figurés les divers locaux constituant l'installation, les
voies de circulation et emplacements de parkings, les installations de lavage et de
distribution de carburant, les dispositions prises pour le traitement des rejets et le tfracé
des différents réseaux d'alimentation (eau, électricité, téléphone...) et les installations &
mettre a disposition du MOE

¢ Un plan détaillé de chaque batiment faisant apparaitre les emplacements réservés aux
sanitaires, aux douches, aux soins d'urgence, et les points de défense contre I'incendie
(lances, extincteurs, bacs & sable

e Lesinstallations ou dispositions prévues pour :
- L'approvisionnement et la manutention des différents matériaux (liants,
granulats, eaux, tuyaux efc....) ;
- L'installation des centrales de fabrication des enrobé.
e Les dispositions de protection des matériaux stockés (pour les granulats notamment :
dispositions pour empécher la pollution par des fines, pour éviter le mélange entre

granulats de type différents, etc....)

e Les circulations et aires de stationnement prévues.
e Les dispositions pour éviter les nuisances aux riverains des installations

Le MOE retournera le projet d'installation de chantier a I'Entrepreneur, soit revétu de son visa,
soit s'il a lieu, accompagné de ses observations dans un délai de quinze (15) jours ouvrables
suivant la date de réception.

L'Entrepreneur fera son affaire des risques et difficultés de circulation.

3. AMENAGEMENT DES PLATES-FORMES

L'aménagement des plates-formes pour installations et laboratoire est a la charge de
I'Entrepreneur, il s'effectuera comme suit :
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Avant fravaux, un état des lieux sera dressé en présence de I'Entrepreneur et du MOE ;
Les terres végétales de la plate-forme seront récupérées sur une épaisseur de 0.30 m et
mise en dépdt provisoire en cordon en périphérique de la parcelle. Les cordons de
terre présenteront une hauteur maximale de 3,00 m ;

Apres ces opérations de découverte, I'Entrepreneur devra modeler le terrain pour
constituer les plates- formes support des ateliers, bureaux, sanitaires, etc...

L'Entrepreneur fournira et mettra en ceuvre les matériaux nécessaires a la stabilisation
des plates-formes et des acceés.

La fourniture et la pose des barrieres de chantier de hauteur 2m pour la cléture portant
le logo de I'ONDA, y compris éléments de fixation au sol ainsi que les éléments de
stabilite ;

Transport, de livraison a pied d'ceuvre, d'installation, de remise en état et de
déplacement autant de fois que nécessaire ;

Maintenance des clétures (nettoyage et changement des parties endommagés y
compris retrait évacuation et remplacement a l'identique) durant la période des
fravaux.

4, Locaux et équipements du chantier

Divers locaux, ateliers et magasins pour la gestion du chantier,

Des locaux pour laboratoires,

Deux panneaux de chantier de dimensions de dimensions 4 m x 3 m.

L'aménagement (01) d'une salle de réunion en construction modulaires ; d'une
superficie de 50 m2 équipé en matériel de bureau équipés des tables avec un nombre
suffisant de chaises et un moniteur de 75"

5 bureaux modulaires 6*3m avec bureaux et chaises neufs.

Un bloc sanitaire,

Deux (2) PC Portables i7 marque au choix du maitre d’'ceuvre avec deux licences
AUtoCAD.

Imprimante laser A3 Type multifonctions (Imprimante A3 monochrome HP LaserJet ou
équivalent).

Station de travail mobile HP ou équivalent

Appareil photo type (Sony A7IIl + obj 85mm ou équivalent)

Tableaux d'affichage (plans - planning)

Fourniture de bureautiques (classeur, papiers, bloc note ....)

Des meubles pour rangement de documents neufs

Climatiseurs

L'alimentation en eau et en électricité

Signalisation et protection de chantier

Deux panneaux de chantier de dimensions de dimensions 4 m x 3 m.

Signalisation lumineux et diurne du chantier.

Les clétures provisoires de sUreté portée le logo de I'ONDA pour délimiter le chantier selon
les normes OACI quel que soit le linéaire.

Le repliement des installations de chantier, la démobilisation du matériel et la remise des lieux
a leur état initial.

La mise & la disposition du Maitre d'ceuvre un véhicule SUV 4x4 pour les déplacements et
acceés aux différentes zones du chantier.

5. LABORATOIRE DU MAITRE D'CEUVRE

L'Entrepreneur mettra a la disposition du MOE, a proximité de son installation de base, un
laboratoire du MOE de 100 m?, comprenant :
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e Unlocal d'essais équipés de paillasses,

e Deux bureaux meublés et climatisés

e Unlocal pour entreposer les prélevements

e Un abri pour le surfacage des cylindres en béton

e Un local de 20 m? minimum pour la conservation des éprouvettes, équipé d'un bac
d'eaude 5 m?

Le laboratoire du MOE doit éfre pourvu d’eau courante, d’électricité (220V/380 V triphasé),
de gaz en bouteille et d'égout.

L'approvisionnement en eau et en électricité ainsi que le neftoyage, I'entretien et le
gardiennage pendant la durée des travaux jusqu’a la réception provisoire doivent éfre assurés
par I'Entrepreneur & ses propres frais. L'entretien concerne le batiment, les installations.

Le laboratoire du MOE doit étre opérationnel au plus tard 30 jours de calendrier aprés la
notification de I'ordre de service de commencer les travaux et, en tout état de cause, avant
le démarrage des travaux.

Les locaux seront nettoyés et cléturés et I'accés au parking sera convenablement stabilisé.
Les locaux seront pourvus d'eau courante (potable) et d'électricité en permanence. Les
installations sanitaires seront raccordées convenablement & une fosse septique de capacité
suffisante ou un réseau d’égout.

L'Enfrepreneur supportera tous les frais d’exploitation, d’entretien et de gardiennage de ces
locaux (consommation d'eau, d’électricité, de gaz etc.) jusqu’a 2 mois apres la réception
provisoire.

6. LABORATOIRE DE CHANTIER

L'Entrepreneur est tenu d'avoir sur le site un laboratoire dont I'équipement et I'organisation
doivent éfre acceptés par le MOE. Ce laboratoire doit étre apte a réaliser les confroles et
essais sur les fournitures et les travaux conformément aux prescriptions des différents fascicules
du Chapitre Il, des fascicules 4 (titre | et ll), 32, 61 (titre Il), 62 (titre 1 - section 1), 62 (fitre 1 -
section ll), 62 (titre V), 65A, et 68 du CCTG et a ceux du CPC.

Les essais doivent étre réalisés selon les normes marocaines en vigueur, le cas échéant les
normes internationales.

Le laboratoire de chantier doit étre équipé par I'Entrepreneur en temps opportun du matériel
nécessaire pour réaliser les essais.

L'Entrepreneur doit fournir & I'acceptation du MOE la liste et les caractéristiques des matériels
de laboratoire nécessaires a I'exécution des essais.

a) Fiabilité

Tous les matériels utilisés par I'Entrepreneur dans son laboratoire de chantier doivent étre
maintenus en état de bon fonctionnement et étalonnés avant tout début d'intervention sur le
chantier et pendant la phase d’'exécution des travaux.

b) Etalonnage :

Les copies des certificats d'étalonnage doivent étre transmises au MOE.
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Si le matériel de mesure de masse volumique apparente employé par le laboratoire de
I'Entreprise est différent de celui du Maitre d'oeuvre, I'Entrepreneur devra effectuer & ses frais
une série de mesures comparatives en utilisant les mémes stations que le Maitre d’ceuvre. La
série doit étre au moins égale a 30 mesures et elle doit étre effectuée sur chaque nature de
matériaux contrdlés. Linterprétation des écarts fait I'objet d'un proces-verbal contradictoire.

Le matériel doit étre ré étalonné (ou révisé) suivant la fréequence dictée par les regles de I'art
ou indiquée par le manuel du constructeur.

Cette fréquence sera mentionnée dans le PAQ du Laboratoire.

c) Fonctionnement des procédures de controle

Le MOE se réserve le droit de vérifier les controles interne effectués par I'Entrepreneur. A cet
effet, le laboratoire de I'Enfrepreneur est tenu de permetire I'acces aux résultats des essais au
fur et & mesure de I'exécution, lorsque le MOE ou son laboratoire extérieur en fait la demande.

d) Fonctionnement du processus de controle

L'Entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d’oceuvre, les résultats de ces essais de contrdle
interne et externe, au plus tard dans un délai de 24 heures suivant la fin de la mesure.

Il devra mettre en place un systeme permettant de suivre la tracabilité de toutes les demandes
d'essais ou de mesures faites par le contrdle interne et externe depuis la mesure in situ ou le
prélevement de I'échantillon jusqu’a la communication du résultat au contréle extérieur du
Maitre d'ceuvre.

Le responsable de la Qualité sur le chantier établira :

e Hebdomadairement un état de suivi des essais et mesures commandés au laboratoire
qui sera fransmis au Maitre d’'ceuvre le lundi suivant.

e Mensuellement un état récapitulatif des essais et mesures effectués mentionnant leur
fréquence et les résultats obtenus qui sera transmis au Maitre d'ceuvre au plus tard le
10 du mois suivant.

Le MOE pourra interrompre le chantier, dans le cas de mauvais fonctionnement du contréle
interne et externe de I'Entrepreneur, d savoir :

e Retard ou non fourniture des essais prévus par le CPS

e Ecarts dépassant les tolérances de reproductibilité entre les résultats fournis par le
laboratoire de I'Entrepreneur et celui du MOE.

Les frais qui résulteraient d'essais exécutés par le MOE en cas d'insuffisance ou de défaillance
du contréle interne et externe, seront entierement d la charge de I'Entrepreneur et déduits des
sommes qui lui sont dues.

Pour la validation des résultats du contréle du laboratoire de I'Entrepreneur, ils sont vérifiés
chaque semaine par le laboratoire du MOE. Malgré cette validation hebdomadaire, le
laboratoire de I'Entrepreneur remet dans un délai de 24 heures les résultats de ces essais au
laboratoire du MOE.

Si la vérification donne des résultats différents, le controle interne de I'entreprise n'est pas
validé, ce qui entraine :
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e Soit le refus de I'ouvrage ou de la partie d’ouvrage concernée,

e Soit 'application des réfactions prévues a I'article 26 du CCAGT, sur les fravaux exécutés
depuis la précédente vérification.

En cas de contestation, I'Entrepreneur peut demander lintervention d'un laboratoire tiers,
pour I'exécution des essais objet des litiges. Si les résultats obtenus par le laboratoire tiers
confirment les résultats du laboratoire du MOE, les frais occasionnés par cette intervention sont
a la charge de I'Enfrepreneur ; dans le cas conftraire, les frais sont a la charge du MOE ; le
contréle interne de I'entreprise est validé et les pénalités annulées s'il y lieu.

e) MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de vérifier les controles effectués par I'Entrepreneur. A
cet effet, le laboratoire du contréle intérieur est tenu de permettre I'acces aux résultats des
essais au fur et O mesure de I'exécution, lorsque le Maitre d'ceuvre ou son laboratoire en fait
la demande.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d’oceuvre, les résultats de ces essais de contrdle
intérieur (interne + externe), au plus tfard dans un délai de 48 heures suivant la fin de la mesure
et au plus tard 48h apres la réalisation des prélévements. || devra mettre en place un systéme
permettant de suivre la tracabilité de toutes les demandes d'essais ou de mesures faites par
le contréle intérieur depuis la mesure in situ ou le prélevement de I'échantillon jusqu’d la
communication du résultat au contréle extérieur du maitre d'oceuvre.

Le responsable Qualité établira durant la phase des travaux :

e Durant la période préparatoire, un plan de contréle de I'ensemble de I'opération qui
devra étre validé par le maitre d’'ceuvre.

e Hebdomadairement un état de suivi des essais et mesures commandés au laboratoire
qui sera transmis au Maitre d’ceuvre le lundi suivant.

e Mensuellement un état récapitulatif des essais et mesures effectués mentionnant leur
fréquence par rapport aux fréquences contractuelles, et les résultats obtenus qui sera
transmis au Maitre d’ceuvre au plus tard le 10 du mois suivant.

Le Maitre d’'ceuvre pourra interrompre le chantier dans le cas de mauvais fonctionnement du
laboratoire de I'Entrepreneur, a savoir :

e Retard ou non fourniture des essais prévus au présent CPS ;
e Ecarts dépassant les tolérances de reproductibilité entre les résultats fournis par le
laboratoire du contréle externe et celui du Maitre d'ceuvre.

Les frais qui résulteraient d'essais exécutés par le Maitre d'ceuvre en cas d'insuffisance ou de
défaillance du contréle intérieur, seront entierement a la charge de I'Enfrepreneur et déduits
des sommes qui lui sont dues.

Pour le contréle de réception des matériaux (granulats, liants, etc....), I'Entrepreneur fournit les
échantillons & la livraison, a l'initiative et sous le contréle du laboratoire externe qui réalise les
essais prévus au présent CPS.

Les résultats des essais et mesures effectués par le laboratoire de I'Entrepreneur sont vérifiés
chague semaine par le contréle extérieur du Maitre d'oceuvre.

En cas de contestation, 'Entrepreneur peut demander l'intervention d'un laboratoire tiers, pour
I'exécution des essais objet des litiges. Si les résultats obtenus par le laboratoire tiers confirment
les résultats du laboratoire du Maitre d'ceuvre, les frais occasionnés par cette intervention sont
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a la charge de I'Entrepreneur ; dans le cas contraire, les frais sont & la charge du Maitre
d'ceuvre ; le contrble externe est validé et les réfactions annulées s'il y a lieu.

f)Comptes rendus

Les contréles internes de fabrication, fonctionnement et mise en ceuvre doivent faire I'objet
de comptes rendus distincts par nature de travaux correspondant conventionnellement & la
fabrication d'un matériau ou a la mise en ceuvre d'un matériau ou d'une couche de chaussée
réalisée au cours d'une journée de travail. Les comptes rendus seront remis au MOE le
lendemain du jour d'exécution des fravaux avant douze (12) heures.

7. CONTROLES TOPOGRAPHIQUES

Objectifs et moyens

Le service topographique, propre a I'Entrepreneur devra comprendre en permanence sur
chantier :

Des géometres confirmés,

Du matériel d'implantation :
Planimétrie

Nivellement

Des moyens de calculs informatiques,
Des piqueteurs,

Des métreurs.

Des GPS

Les tGdches de ce contrble comportent notamment :

e Réalisation des polygonales nécessaires,

e Piquetage général de I'axe de la route et des voies rétablies,

e Piguetage complémentaire et notfamment double implantation (théorique et réelle)
des entrées en terre,

e Implantations et opérations nécessaires A la construction de tous les ouvrages
hydrauliques et d'écoulement des eaux,

e levés et implantations complémentaires,

e Réimplantation en cours et en fin de travaux,

e Levés et constats contradictoires,

e Réception et/ou levés des profils en travers de la route (épaisseurs et pentes des
différentes couches y compris les pentes de talus),

Tous les matériels utilisés par I'entrepreneur pour I'exécution des prestations topographiques
sont maintenus en bon état de fonctionnement et sont étalonnés avant tout début
d'intervention sur le chantier et vérifiés périodiquement en cours de travaux. A cet effet,
I'entrepreneur précisera dans son mémoire technique les dispositions qu'il prendra pour
assurer la maitrise des appareils de mesure. Il remettra au Maitre d’ceuvre les enregistrements
des résultats d'étalonnage et de vérification.
8. REMISE EN ETAT
Pour la remise en état :
e Lesconstructions, les installations de chantiers ne seront démolies et évacuées qu'apres
accord du maitre d'ceuvre délégué ;
e Sile maitre d'ceuvre délégué accorde la démolition des installations, Le terrain sera
modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une épaisseur de 0,60 m.
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En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des
emprises et des zones d'occupation temporaire. Tous les déchets, matériel ou matériaux sans
emploi (chutes de ferraille ou de coffrage, bidons, pneus, sacs de ciment, fonds de malaxeurs,
etc....) seront ramassés et évacués en dépdbt.

Définitif par I'Entrepreneur quelles que soient les difficultés d'acces pour leur récupération. La
remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix d'installation.

L'Entrepreneur devra justifier de I'exécution de ses obligations vis-O-vis des propriétaires des
terrains par la remise d'un quitus.

ARTICLE 39 : PROTECTION DU CHANTIER

Le prestataire doit garantir les matériaux, matériels, installations, fournitures, outillages et
ouvrages contre les dégradations qu'ils pourraient subir notfamment du fait des infempéries ou
remplacer a leur frais les ouvrages qui auraient été endommagés, quelque que soit la cause
du dégat et, sauf recours éventuel contre les tiers responsables, le maitre d’oeuvre reste en
tout état de cause complétement étranger & toute contestation ou répartition des dépenses
qui en résultent.

Si les tfravaux viennent a étre interrompus pour quelgue cause que ce soit, Le prestataire doit
protéger le chantier et les ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir et les
dommages qu'ils pourraient occasionner, sans frais supplémentaires pour le maifre d’oceuvre.

ARTICLE 40 : ORIGINE, APPROVISIONNEMENT ET RANGEMENT DES MATERIAUX ET FOURNITURES

Tous les matériaux, matieres et produits utilisés dans la construction des ouvrages faisant l'objet
du présent marché proviendront de carrieres ou d'usines validées par le Maitre d’ceuvre.

L'Entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de I'éviction par le Maitre d'oeuvre de
fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la
fourniture.

Chaque espece de matériaux doit satisfaire aux normes marocaines en vigueur a la signature
du Marché ou a défaut, aux normes internationales.

Le Maitre d’'ceuvre peut effectuer tous les essais qu'il estime nécessaires pour vérifier que les
matériaux ou les produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L'Entrepreneur est tenu d'éloigner du chantier, a ses frais, en un lieu validé par le Maitre
d’'ceuvre les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le Maitre d'ceuvre est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de
leur lieu d'emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune fagon
laisser préjuger de leur qualité.

L'entrepreneur est dans I'obligation de produire & chaque livraison les pieces justifiant la
provenance des matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce
conformément aux dispositions des normes en vigueur.

Pour ce qui est des plantes, elles seront préalablement sélectionnées a la pépiniére,
transportées et livrées a pied d'ceuvre par I'entrepreneur.

Il en sera de méme pour toutes les fournitures, intrants, produits de traitement, matériel
d'arrosage, outillage divers, etc.
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1. MATERIAUX NON DENOMMES :

Tous les matériaux employés par I'Entreprise et non dénommeés dans le présent CPS seront de
la meilleure qualité, sans aucun défaut nuisible & la bonne exécution et a la bonne sécurité
des ouvrages. Leur provenance devra toujours étre justifiée et ceux qui ne présenteraient pas
les garanties jugées nécessaires par le Maitre d’'ceuvre seraient refusés.

2, OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIQUE :

L'Enfrepreneur ne pourra occuper le domaine public pour le dépdt de matériaux qu'aux points
et dans les limites qui lui auront été indiqués par le Maitre d'ceuvre sur sa demande. Si ces
dépdbts sont faits en dehors des points indiqués, l'infraction sera poursuivie, apres un simple avis
du Maitre d'ceuvre comme confravention aux reglements de voirie, sans préjudice de la
responsabilité personnelle de I'Entrepreneur en cas d'accident. Il sera en outre pourvu d'office
et sans délai au fransport et au rangement des matériaux et le montant des dépenses sera
déduit du compte de I'Entrepreneur.
3. ECHANTILLONNAGE :

L'entrepreneur devra soumettre a I'acceptation du MOE un échantillon de chagque espéce
de matériau ou de la fourniture qu'il se propose d’'employer. Il ne pourra le mettre en ceuvre
qu’apres acceptation donnée par ordre délivré par le MOE.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification
pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant
I'origine et la qualité des matériaux proposés.

Les matériaux destinés a I'exécution des travaux ne seront d’'origine étrangére qu’en cas

d'impossibilité de se procurer des matériaux similaires de fabrication Marocaine.
4, RECEPTION DES MATERIAUX

Tous les matériaux et produits seront, avant leur emploi, présentés a la réception du Maitre
d'oceuvre. Les matériaux seront soumis aux essais qui sont prévus dans le présent CPS. Ces
essais seront exécutés en deux phases : essais d'agrément et essais de contréle.

Tous les matériaux dont les caractéristiques ne sont pas définies dans le présent CPS, feront
l'objet de la part de I'Entrepreneur d'une demande d'agrément de provenance au Maitre
d’'ceuvre précisant, le cas échéant, les conditions de préparation par ses soins ou d'achat &
un fournisseur.

Toute déclaration ou demande d'agrément de provenance devra étre faite pendant la
période de préparation.
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a) ESSAIS D'AGREMENT

lls sont effectués avant fout commencement de fourniture et ont pour objet de permettre de
s'‘assurer que les matériaux dont I'utilisation est envisagée par I'Entrepreneur satisferont bien
aux conditions du présent CPS.

Sont considérés dans le cadre des essais d'agrément, les essais qui suivent :
e Les essais préliminaires d’agrément des carrieres, granulats et matériaux de toute
nature.
e La formulation des matériaux enrobés a chaud et des bétons.
e Le confréle de réglage des stations de concassage et du poste d’enrobage.
e Laréalisation des planches d’'essais et de référence.

Les essais de laboratoire requis par les prestations susvisées devront étre réalisés par un
laboratoire agréé par le Maitre d’ceuvre, aux frais de I'Entrepreneur.

b) ESSAIS DE CONTROLE

Ces essais, effectués en cours d'exécution des tfravaux, ont pour objet de permettre de vérifier
que les matériaux approvisionnés par I'Entrepreneur manifestent bien des qualités constantes
et conformes a celles acceptées lors de I'agrément. lIs sont diligentés par le contréle externe
qui en assure la charge.

Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés hors du chantier par les soins et
aux frais de I'Entrepreneur dans le délai qui sera fixé lors de la décision du refus.

Faute par I'Entrepreneur de se conformer a cette décision, il pourra y étre procédé d'office
par le Maitre d'ceuvre, aux frais, risques et périls de I'Entrepreneur sans qu'une mise en
demeure préalable ne soit nécessaire.

5. QUALITE DES MATERIAUX

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est
celle définie par :

e Les fascicules des CPC pour les travaux routiers courants en vigueur complétés par la
note circulaire de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 ;

e Les Normes NM 13.1.214 relative aux couches de roulement et couches de liaisons :
Bétons bitumineux d module élevé, NM 13.1.20. Bétons bitumineux semi-grenus BBSG et
NM 13.1.210 relative aux couches d'assise : Graves bitumes complétées par la norme
NM 13 1 213 relative a I'exécution des matériaux enrobés hydrocarbonés en corps de
chaussée ;

e Lanote circulaire n° 214.22/40900/2425/2004 du 14 juillet 2004 relative a la norme pour
la mesure de la valeur du bleu de méthyléne ;

e Lesnormes NM EN 13043 et NF P 18-545 (NM 10.1.813) pour les granulats ;
e Le catalogue des structures de chaussés neuves Edition 1995 ;

e La note circulaire de la DRCR n°215.30/96/08 du 05/11/2008 relative & I'imprégnation
des assises en graves non traitées a I'émulsion de bitume ;

e La NMEN 13808 relative aux bitumes et liants bitumineux - Cadre de spécifications pour
les émulsions cationiques de liants bitumineux ;

La norme marocaine NM 03.4.158 relative aux spécifications des bitumes routiers ;
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e La circulaire n° 2610 du 16/05/2012 relative a I'utilisation des émulsions de bitume et
cut-back dans les fravaux routiers ;

e Le fascicule n°4 des CPC relafif aux clauses techniques communes aux ouvrages
d'assainissement et de soutenement complété par la norme marocaine
NM10.1.027(version 2013) infitulée « canalisations en béton armé, non armé et fibré » ;

e Lanorme marocaine NM 10.1.008 relative aux spécifications, performances, production
et conformité des bétons ;

o Lesnormes NM EN 13383-1 et NM EN 13383-2 pour les enrochements ;
e Le guide Marocain pour les terrassements routiers GMTR.

De plus de ce qui a été cité, la qualité des matériaux est complétée par les dispositions dans
I'article 46 et 47 du présent CPS.

ARTICLE 41 : SOPAQ - SCHEMA ORGANISATIONNEL D'UN PLAN ASSURANCE QUALITE
1. PRINCIPES GENERAUX :

a) OBJECTIFS DE LA DEMARCHE QUALITE

L'Entrepreneur s'est engagé (par le PAQ) & mettre en ceuvre un plan assurance qualité (PAQ)
et a s'assurer en permanence de son application. Pour ce faire, I'Entrepreneur explicite dans
son PAQ sa propre maniere de mettre en ceuvre les prescriptions du présent CPS.

b) OBJECTIFS DU PAQ

Le PAQ est le document explicitant les dispositions prises par I'Enfreprise pour I'obtention de la
qualité requise, d'une part en formalisant I'organisation du chantier, d'autre part en anticipant
au maximum les problémes, notamment pendant la phase de préparation.

Le PAQ est un document de chantier a l'usage de I'Entrepreneur et du Maitre d’ceuvre. Il doit
donc étre pratique, simple, concis, sans formalisme excessif, facilement accessible par tous et
renvoyant au besoin aux pieces contractuelles, aux normes, etc...

Le PAQ de I'Entrepreneur contient ou fait référence a des procédures qui décrivent les
processus suivant lesquels il accomplit ses activités.

Les documents complémentaires au PAQ de I'Enfrepreneur (procédures internes, instructions
de ftravail détaillées, ...) peuvent étre consultés par le Maitre d'ceuvre lors d'un audit
d'évaluation.

c) ELABORATION DU PAQ

L'élaboration est de la responsabilité de I'encadrement du chantier qui doit participer a sa
rédaction et impliquer le personnel exécutant. Il est soumis au visa du Maitre d'ceuvre,
conformément au CPS

Le PAQ revét un caractere évolutif tout au long du projet, c'est pourquoi les compléments ou
additifs élaborés en cours de chantier sont également soumis au visa du Maitre d'oceuvre.

Dans le cas d'un groupement d’'entreprises, le PAQ unique concerne le groupement et est
établi et révisé sous la responsabilité du mandataire du groupement.
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d) DIFFUSION DU PAQ

Le PAQ visé est diffusé par le contréle externe aux cadres et exécutants de I'entreprise. Les
extraits concernés sont remis aux sous-tfraitants.

2. DISPOSITIONS PRISES POUR LE CONTROLE

La qualité requise des ouvrages est traduite soit sous forme de prescriptions (exigences de
moyens) soit sous forme de spécifications (exigences de résultats). Ces exigences sont
résumées dans le présent CPS.

Les prescriptions font I'objet d'un contréle en cours de production (acceptation de matériel,
dispositions pratiques...). Les spécifications font I'objet des contréles de conformité.

Les chapitres spécifiques aux différentes techniques précisent les dispositions prises pour les
contréles. En conséquence, I'Entrepreneur est tenu de :
e Formaliser au cas par cas et programmer les actions de contréle appropriées ;
e Faire effectuer ces contréles par du personnel qualifié dont les responsabilités et
I'autorité sont définies par écrit ;
e Prouver que les contrdles sont effectués (enregistrements des contrdles).

3. CONSISTANCE DU PAQ

Le plan assurance qualité (PAQ) décrit l'ensemble des dispositions adoptées par
I'Entrepreneur, en vue d'assurer que la qualité requise sera obtenue, tant sur les matériaux,
produits et composants, que sur les ouvrages.

Il est exigé dans le présent marché un PAQ de genre C, avec mise en place d'un contréle
externe.

Ce plan précisera notamment les points suivants.

a) DISPOSITIONS GENERALES

i. Situation et consistance des travaux

Le PAQ décrit de maniere succincte le lieu d'exécution, la nature et 'importance des travaux,
ainsi que les principaux intervenants : Maitre d’ceuvre, Entreprise titulaire, fournisseurs et sous-
traitants.
ii. Organisation générale, encadrement responsable et affectation
des taches

Le PAQ définit :
e L'organigramme général du chantier, les références des personnels d'encadrement

(travaux a I'entreprise et fravaux sous-traités), 'affectation des taches, la définition des
missions principales et responsabilités de chaque poste clé, ainsi que l'effectif
prévisionnel,

e L’organisation générale du chantier :

e Le schéma des installations : localisation des locaux de chantier, aires de stockage et
de fabrication des différents matériaux produits sur place, laboratoire(s), centrales, ...,

e Les cadences de fabrication (adéquation de la chaine de fabrication avec la mise
en ceuvre des matériaux),

e La description des matériels mis en ceuvre, ainsi que les modalités de contréle de leur
fonctionnement et du respect des consignes d'entretien et de sécurité,

e Le nombre d'ateliers de production et leur zone d'intervention,
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e Les moyens de communication interne (entre bureaux, centrales, encadrement et
maitrise de chantier), ainsi que l'organisation des fransports (plan, distances
parcourues),

Le PAQ précise :
e Les choix, les modalités de coordination, de suivi et de controle des coftraitants,

fournisseurs et sous- traitants (y compris rédaction des commandes, contréle des biens
et services achetés),

e Les modalités éventuelles d'évaluation des sous-traitants en cours d'opération,
pouvant prendre la forme d'audits réalisés par le titulaire du marché (mandataire en
cas du groupement).

b) PRODUCTION (GESTION DE LA REALISATION DU CONTRAT)

Le PAQ contient la liste des procédures d'exécution et de confrble proposées par
I'Entrepreneur qui seront soumises au visa du Maitre d'oceuvre. Le cadre des procédures sera
soumis a I'accord préalable du Maitre d'ceuvre.

Il indique le choix des produits et matériaux nécessaires d la réalisation de I'ensemble des
travaux qui seront soumis a lI'agrément du Maitre d'ceuvre et les dispositions adoptées pour
réceptionner et assurer le maintien en état des fournitures avant emploi.

Le visa de la procédure d’exécution et de contrdle est préalable a I'exécution.

c) ORGANISATION DES CONTROLES

Par référence aux exigences contractuelles du marché, ilincombe a I'entreprise d'apporter la
preuve formelle tout au long de I'élaboration, puis de la mise en ceuvre des matériaux, produits
et composants entrant dans la constitution de I'ouvrage que la qualité requise est atteinte.

Cette obligation passe notamment par la mise en place d'un contréle intérieur dont la
consistance est définie ci-apres.

Les résultats obtenus au titre du contréle extérieur sont tenus & la disposition de I'Entrepreneur.
Celui-ci devra, en cas de contradiction, apporter la preuve de la fiabilité et de I'exactitude
de ses contrdles.

A ce titre, le PAQ définit clairement :

eles dispositions générales du contrble interne (organisation, planification,
encadrement, moyens, nature, fréquence et enregistrement du contréle, diffusion des
résultats, ...),

e Les missions, les moyens humains et matériels et les modalités d'intervention du controle
externe,

elLes conditions de mise a disposition des enregistrements résultant des différents
confirdles,

e Les laboratoires chargés des contrbles interne et externe, proposés a I'acceptation du
Maitre d'ceuvre.

e Le nom et la position dans I'organigramme du chantier du responsable qualité, ainsi
que la définition de son interface avec le Maitre d’ceuvre et avec le chargé de la qualité
au siege de I'Entrepreneur ou du mandataire en cas de groupement d'entreprises et
aussi avec le contrdle interne de I'Entreprise.

e Laliste des points d'arrét et des points critiques. Cette liste est a valider par le maitre
d’'ceuvre.
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Les services (laboratoire, controle Topographique) en charge du contrdle externe devront
avoir fait l'objet d'une "habilitation" qualité reconnue par le Maitre d'Ouvrage.

Les tches du contréle interne, externe et extérieur sont définies dans le présent CPS.

i. Controle Interne

Le contrble interne sera assuré par les moyens propres (laboratoire, contréle Topographique))
de I'Enfrepreneur.

Ces moyens propres feront partie de la chaine de production de I'Entreprise et effectueront
les essais et controles définis aux différents lots du CPS et du PAQ dans le cadre du contrbéle
interne.

Les contréles internes doivent faire I'objet de compte rendu distinct par nature de travaux
correspondant conventionnellement aux travaux réalisés au cours d'une journée de fravail.
Les comptes rendus sont remis au Maitre d'ceuvre le lendemain du jour d'exécution des
travaux, avant 12 heures.

ii. Controle externe

Pour effectuer son contrble externe, I'Entrepreneur devra faire appel & une équipe non
impliquée dans la chaine de production, chargée de l'organisation de ce contréle externe
(respect des modes opératoires, réalisation et interprétation des essais).

La direction de I'Entreprise proposera pour acceptation au Maitre d'oceuvre les services
responsables du contréle externe (laboratoire externe + cabinet topographique externe).

Ces services ne pourront étre ceux retenus pour le compte du contréle extérieur (sauf, le cas
échéant, pour essais spécifiques ou étude bien identifiee apres accord du Maitre d’'ceuvre).
Le contenu du contréle externe est défini aux différents lots du CPS.

Nature et fréquences des contrdles
La nature des conftrdles et leur frequence sont stipulées dans le présent CPS.

Dans le cas ou les résultats de deux contréles successifs effectués sur une méme nature
d'ouvrage donnent des valeurs a l'intérieur de la fourchette de tolérance ou fres proches des
bornes spécifiées, le Maitre d'ceuvre pourra ordonner un doublement de la fréquence des
contréles & la charge du contréle intérieur jusqu'd ce que deux contrdles successifs donnent
des résultats conformes aux spécifications contractuelles et s'éloignant significativement de
celles-ci pour éviter qu'en raison de I'hétérogénéité des matériaux et produits, celles-ci soient
de nouveaux franchies, sauf d titre exceptionnel.

iii. Controle Extérieur

La consistance du contréle extérieur effectué sous la responsabilité du Maitre d'ceuvre se
limite en :

e La vérification du respect du PAQ par I'entreprise,

e Les acceptations des matériels de production, les agréments des matériaux et produits
d incorporer dans les ouvrages, et la validation des planches d'essai et de référence,

e La levée des points d'arrét et le contréle des points critiques,

e La collecte des enregistrements établis au titre du PAQ de I'Entrepreneur permettant
de justifier que la qualité requise a été obtenue,
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e La validation du contréle intérieur notamment par des confréles de conformité (le plus
souvent de facon inopinée) en complément du contrdle externe,
e L'exécution de contréles de conformité in situ confradictoirement avec I'entrepreneur,
e L’'exécution des contrdles de conformité mis expressément & la charge du Maitre
d’'ceuvre par le présent marché.
Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de vérifier et de superviser I'organisation et le
fonctionnement du laboratoire du contréle externe. Ces vérifications peuvent porter sans s’y
limiter sur :

¢ La qualification du personnel de Laboratoire ;

e L'état du matériel (fiabilité) et son étalonnage ;

e Le suivi de la tracabilité des mesures et essais ;

e Le respect des modes opératoires ;

e Le respect des fréquences des essais et mesures fixées par les CPS ;

eLa mise en ceuvre des procédures de contrdle (lieux et époques des prélevements,
adéquation des essais efc....).

Il remettra au Maitre d'ceuvre le programme helbdomadaire prévisionnel et le programme
journalier des travaux ainsi que le programme des contréles a effectuer en contradictoire
avec le contrble extérieur.

L'Entrepreneur est responsable de la bonne qualité des matériaux, matiéres et produits.
Tous les essais nécessaires pour justifier de leur conformité sont exécutés par ses soins et a ses
frais par des laboratoires agréés.

d) GESTION DES DOCUMENTS

L'Entrepreneur précise sa maniere de maitriser les documents retenus pour ce chantier, qu'il
s'‘agisse de documents préparatoires d I'exécution ou de documents de suivi d'exécution, gu'il
s'‘agisse de documents émis par l'entreprise, provenant du Maitre d'oeuvre ou tenus a
disposition.
De facon que chacun fravaille avec des documents valides, appropriés et disponibles en
temps voulu, I'Entrepreneur doit préciser pour chague document.

e Les modalités d'établissement ou de mise d jour, de diffusion apres visa par la personne

désignée,
e Les délais et les circuits de tfransmission,
e Pour les documents concernes, les modalités de visa par le maitre d'ceuvre,

¢ Les conditions d'exploitation, de classement et d'archivage des documents.

e) GESTION DES NON-CONFORMITES - SOLUTIONS CORRECTIVES ET PREVENTIVES

L'Entrepreneur formalise ses différentes procédures concernant :

e La détection des non-conformités,

e Les principes de traitement des non-conformités (désignation des personnes aptes a
traiter, distinction entre non-conformités pouvant étre corrigées immédiatement et celles
dont la résolution peut étre différée),

e La décision sur I'action d mener et le suivi du traitement des non-conformités (ouverture

Travaux de mise & niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca 42/188
Mohammed V



Cahier des prescriptions spéciales e Bt e Ao 075-24-A0O0

d'une fiche, contenu, définition de la ou des solutions curatives et correctrices, circuit de
transmission, décision et mise en ceuvre du traitement, vérification de sa mise en ceuvre
effective et de son efficacité, fermeture de la fiche, classement),

eL'analyse (recherche des causes, ...) et la synthese réguliere des différentes non-
conformités et des éventuelles réclamations du client,

elLe suivi des mesures correctives et / ou préventives adoptées pour empécher le
renouvellement de ces non- conformités (actions de formation, mise au point d'outils

spécifiques, mise a jour du PAQ, etc.).

f)  MODALITES D'EVALUATION

L'Entrepreneur précise les modalités d'évaluation de la mise en ceuvre de son PAQ et de son
efficacité, tant aupres de ses agents qu'aupres de ses sous-traitants et fournisseurs.

Cette évaluation se concrétisera sous forme d'audits internes et de rapports périodiques,
élaborés a partir d’'outils de suivi tels que :
e Le planning de remise des PAQ,

e Les listes de remise des documents avec leur état de visa, pour les comparer aux listes
prévisionnelles,
eLa liste des matériaux, produits et procédures a présenter a l'agrément du Maitre
d'ceuvre,
e Le suivi de I'application du plan de contrdle,
e Les récapitulatifs périodiques comportant I'analyse des contréles réalisés,
e Le tableau récapitulatif des non-conformités avec leur état de traitement,
e Un archivage des documents de suivi.
Le programme de ces audits internes et la liste des rapports périodiques sont annexés au
PAQ de I'entreprise.

Les rapports d'audit interne seront communiqués au Maitre d'ceuvre au plus tard 15 jours
apres la cléture de I'audit.

En complément, le Maitre d’oceuvre réalisera des audits périodiques d'évaluation du systeme
qualité de I'Entrepreneur et, en fonction des résultats, imposera les mesures curatives,
correctives et préventives nécessaires et le délai de leur mise en ceuvre.

Il sera tenu par I'Entrepreneur un état de traitement des dysfonctionnements relevés au cours
de ces audits et des mesures prises pour y remédier. Il sera remis mensuellement au Maitre
d'ceuvre.

4. RESPONSABLE DE LA QUALITE -Cabinet de controle externe

L'Entrepreneur désigne un responsable de la qualité (un cabinet externe).

Le responsable de la qualité doit étre indépendant de la direction locale des travaux et du
chantier. Sa qualification et son expérience sont celles prévues au CPS.

Le responsable de la qualité est, pour tout ce qui concerne la qualité des ouvrages,
l'interlocuteur du Maitre d'ceuvre ; il dirige le contrdle externe de I'ensemble des travaux (y
compris fravaux sous-traités) et surveille le contréle interne.
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Il fransmet au Maitre d'oceuvre les plans d'Assurance de la Qualité, les documents d'études
préalables de toutes nature, les procédures d'exécution et les documents de suivi apres les
avoir visés. Il gere les points d'arrét et critiques et les non-conformités. Il contréle I'application
des actions qui en découlent.

Il fait évoluer le PAQ en fonction des spécificités du chantfier.

Il tient le Maitre d’oceuvre informé de I'avancement du chantier, c'est a dire de I'approche et
de I'atteinte d'un point critique ou d'un point d'arrét.

Il établit mensuellement un récapitulatif et une synthése des essais de laboratoire du contrdle
externe et fournit ces éléments sous forme papier et fichiers numériques.

Il est chargé de la fourniture des documents de récolement relatifs aux conftrdles.
La rémunération du responsable de qualité est & la charge de I'entrepreneur.
5. REMUNERATION DE L'ASSURANCE QUALITE

La rémunération du contréle extérieur, y compris les essais de laboratoire et le controle
topographique, et interventions diverses relevant de ce contréle sont a la charge du maitre
d’'ceuvre et seront conclus dans des marchés de controle extérieur.

La rémunération du contréle interne et externe est  la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 42 : ENLEVEMENT DES MATERIELS ET MATERIAUX SANS EMPLOI

Le prestataire devra, a ses frais, évacuer a la décharge publique, les matériaux et gravois de
toutes natures, emballage, etc....

ARTICLE 43 : SUJETIONS DECOULANT DE LA PRESENCE DE RESEAUX

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour préserver les réseaux existants les maintenir en
service.

De facon générale, le déplacement des réseaux et la réalisation des travaux des
rétablissements de communications et des déviations provisoires devront étre pris en compte
dans I'établissement du planning.

L'Entrepreneur avisera, par lettre recommandée avec accusé de réception, les
concessionnaires inféressés par les réseaux, au minimum quinze (15) jours avant le démarrage
des travaux. Il devra, en outre, se conformer aux prescriptions particulieres demandées par
Ces services.

Dans toutes les zones ou les manceuvres des véhicules d'approvisionnement ou d'engins sont
susceptibles d'engager le gabarit des ouvrages ou tout réseau, I'Entrepreneur mettra en place
des gabarits de protection signalant la présence des obstacles.

ARTICLE 44 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
1. GESTION ENVIRONNEMENTALE

a) En début d'exécution du marché

Suivant les conditions de [I'article «INSTALLATIONS DE CHANTIER» du présent CPS,
I'Entrepreneur remettra le Programme de Gestion Environnementale (PGE) détaille
comportant les informations suivantes :
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e L'organigramme du personnel dirigeant avec identification claire de la (des) personne(s)
responsable(s) de la gestion environnementale du projet et son (leur) CV ;

¢ Un plan de gestion environnementale pour le chantier comportant au moins :

- Unplan de gestion des déchets de chantier (type de déchets prévus, mode de récolte,
mode et lieu de stockage, mode et lieu d'élimination)

- Un plan de gestion de lI'eau (approvisionnement, lieu, quantité), systeme d'épuration
prévu pour les eaux sanitaires et industrielles des chantiers, lieu de rejets, type de
contréles prévus

- Un plan de gestion globale pour I'exploitation et la remise en état des zones d'emprunts
et des carrieres (action antiérosive prévue, reaménagement prévu) ;

e Une description générale des méthodes que I'Entrepreneur propose d'adopter pour
réduire les impacts sur I'environnement physique et biologique de chaque phase des
fravaux ;

e Une description générale des mesures que I'Entrepreneur propose d'adopter pour
favoriser les impacts socio-économiques positifs et éviter les incidences négatives.

Ces documents seront soumis a I'approbation du MOE qui fera part de ses observations et de
sa décision dans un délai de 12 jours a compter de leur réception.

b) Lors de l'installation de chantier

Suivant aux conditions de I'article « installation de chantier » du présent CPS, I'Entrepreneur
remettra, pour chaque site d'installation de chantier (carrieres, zone de stockage, etfc....) le
Plan de Protection de I'Environnement du Site (PPES), qui reprendra I'ensemble des mesures
que I'Enfrepreneur entend mettre en ceuvre afin d'assurer la protection de lI'environnement
du site, ainsi que le programme d'exécution de ces mesures.

Chaque PPES comprendra au minimum les renseignements et documents suivants :

e Lalocalisation des terrains qui seront utilisés ;

Un plan général indiquant les différentes zones du chantier et les implantations prévues et
une description des aménagements envisagés ;

Un plan de gestion des déchets ;

Un plan de gestion de I'eau et la preuve que les prélevements des ressources nécessaires
ne perturberont pas les utilisateurs habituels eft, si c'est le cas, les actions qui seront prises
pour compenser ces effets ;

e La description des mesures prévues pour éviter et combattre les pollutions et les accidents
tels que :

- Pollutions du sol, des nappes et eaux de surface

- Incendies et feux de brousse

- Accidents de la route,

La description de linfrastructure sanitaire prévue, son organisation, l'acces de la
population au dispensaire (urgences) ;

Les articles du reglement de chantier fraitant du respect de I'environnement, des déchets,
des actions prévues en cas d'accident, des obligations en matiere de conduite des
véhicules, de la réparation et de I'entretien des véhicules, etfc. ;

Un plan de réaménagement des aires a la fin des travaux ;

Un plan général de réaménagement des emprunts ;

Il est notfamment précisé que les aires retenues par I'Entrepreneur pour ses installations et/ou
comme aires de stockage devront :

e Efre situées & plus de 500 m d'un cours d'eau ;
Etre aménagées afin d'éviter 'apparition de phénomenes d'érosion sur ou aux abords du
site ;
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e Eire aménagées afin qu'il soit possible de maitriser et de contrdler toute pollution
accidentelle ou non; & cette fin, les aires destinées aux stockages ou a la manipulatfion
des produits dangereux, toxiques, inflammables ou polluants devront étre aménagées afin
d'assurer une protection efficace du sol et sous-sol et permettre la récupération ainsi que
I'évacuation des produits et/ou terres éventuellement polluées; ces aménagements
devront prendre en considération les conditions climatiques de la région afin d'éviter tout
écoulement accidentel en dehors des aires aménagées;

e Prévoir des aires de stockage pour les déchets, clairement identifiées par nature de
déchets : sur chaque aire, il y aura au minimum une aire réservée au stockage des terres
éventuellement contaminées/polluées et une aire protégée équipée de récipients
étanches pour la récupération des huiles usées qui devront étre retournées au fournisseur
pour recyclage ;

De plus, Id ou cela se justifie, une aire protégée et grillagée devra étfre prévue pour le stockage
des déchets toxiques ou dangereux (réactifs de laboratoire, déchets du dispensaire, produits
spéciaux).

c) Pendant I'exécution du chantier

Pour chague nouveau site dont I'exploitation ou I'utilisation est envisagée et suivant les
conditions de I'article 22 Chapitre 2 du présent CPS, I'Entrepreneur remettra pour le début de
projet, un PPES du méme type que celui décrit ci-dessus.

Pour chaque zone d'emprunt, un plan de réaménagement de la zone sera présenté si ce
réaménagement est différent de celui présenté de maniere générale.

L'Entrepreneur présentera par ailleurs a I'approbation du MOE :

e Un mois avant la phase d'abattage des arbres, un plan détaillé d'abattage et 'utilisation
qui est prévue des arbres abattus, I'objectif étant de limiter au maximum ces abattages ;

e Mensuellement, un point sur le niveau de sécurité sur le chantier et les mesures mises en
oceuvre pour maintenir celle-ci & un niveau élevé ;

e Copie du journal des travaux comportant tous les relevés des manquants ou incidents
ayant donné lieu & une incidence sur I'environnement significative ou un accident ou
incident avec la population et les mesures correctives précises ;

e La liste des mesures prévues afin d'assurer un approvisionnement des fravailleurs en
nourriture et les mesures prévues afin de favoriser I'achat de produits locaux de la zone du
projet ;

L'Entrepreneur doit apporter aux documents, reglements, propositions qu'elle a transmis au
représentant du MOE les corrections, mises au point, etc., découlant des observations que
celui-ci aurait émises a leur encontre dans un délai de quinze jours & compter de la notification
de ces observations. Les documents, plans, propositions sont de nouveau soumis 4
l'approbation du représentant du MOE suivant la méme procédure. Le visa accordé par le
représentant du MOE n'atténue en rien la responsabilité de I'Entreprise, en I'absence de
réserves exprimées par elle par écrit.

d) A la fin des travaux

A la fin des travaux, sauf instruction contraire du MOE, I'Entrepreneur devra remettre en état
I'ensemble des aires utilisées et assurer au minimum les travaux suivants :

e Enlevements des matériaux restants et excédentaires ;
e Enlevements de tous corps éfrangers et déchets, hors batiments ;
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Remise en place de la couche de terre arable, si elle a eté enlevée au début ;
e Egalisation, nivellement des chantiers ;
Démontage et évacuation des installations si elles ne sont pas affectées a un autre usage.

L'Entrepreneur préviendra le MOE de la remise en état d'une aire et fixera une date afin qu'un
"état des lieux contradictoire apres travaux” puisse étre dressé. L'Entrepreneur sera seule
responsable des travaux et frais complémentaires qui seront nécessaires afin de parachever
la remise en état/ou des actions de dépollution complémentaires.

2, PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES RELATIVES A CERTAINS TRAVAUX

a) Démolition de constructions

Avant toute démolition d'habitation ou autres. L'Enfrepreneur devra s'assurer que le
propriétaire a été informé et que les indemnisations ont effectivement été fixées et payées
par le MO. Dans le cas contraire, elle devra informer le MOE du probléeme et ne pourra en
aucun cas procéder aux démolitions sans qu'un accord ait été négocié et avalisé parle MOE.

b) Décapages

Si 'Entreprise doit en cas de nécessité ordonnée par le MOE, exécuter un décapage de terre
végétale, conformément aux Prescriptions du présent CPS, elle devra stocker cette terre en
un lieu de dépdt agréé afin de pouvoir la réutiliser ultérieurement lors des opérations de remise
en état ou de végétalisation.

c) Carriéres, emprunts et gisements

Ces sites auront fait 'objet au préalable d'un PPES ou dans le cas des emprunts courants, d'un
plan de réaménagement.
L'Enfrepreneur devra au titre de la prise en compte de I'environnement :

o Epargner les sites présentant un intérét écologique ou touristique
e Remettre en état les lieux a l'issue du chantier, en veillant notamment a revégétaliser la
zone des carrieres, emprunts et gisement et a restituer un relief "naturel”.

L'exploitation d'emprunts en bordure de I'aéroport est strictement interdite. Aucun emprunt
ne sera effectué en zone forestiere.

Les emprunts seront déboisés, débroussaillés et essouchés. La terre végétale sera décapée
ainsi que les couches de surface inutilisables. Ces matériaux seront mis en dépdt séparés et
de maniere telle qu'ils ne soient pas érodés rapidement, mais puissent étre facilement réutilisés.

Des qu'un emprunt ou un gisement est abandonné, la zone est reaménagée conformément
aux plans proposés. Dans le cas général, une remise en forme sera effectuée.

En particulier, I'exploitation des graves alluvionnaires entrainera & la fin des fravaux le
réaménagement de la rive et de la zone exploitée par le remplissage avec les mémes ou
d’'autres matériaux dans le but d’éviter des phénomenes de trouble dans le reflux des eaux.
Dans les carrieres, I'Entrepreneur devra mettre en ceuvre des mesures de lutte contre la
poussiere, notfamment au niveau des stations de concassage ou des arroseurs devront étre
installés sur les tapis. Les agents travaillant a proximité des stations devront étre munis de
casques de sécurité et de masques filtrant les poussieres.
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d) Dépots

L'étude, laménagement et I'entretien des zones de dépdts sont & la charge de I'Entrepreneur.
En plus de ce qui est prévu dans les Prescriptions Techniques :

L'Entrepreneur sera I'unique responsable de faire tous les arrangements et de réaliser les
actions nécessaires afin d'assurer que toutes les permissions nécessaires concernant la mise
en dépdbt des excédents ont été obtenues. L'Entrepreneur est également responsable de la
sécurité et de I'efficacité des zones de dépdts de maniére d provoguer le minimum de risques
de dégradation pour I'environnement et les composantes environnementale individuelles,
autant que possible dans les circonstances données. De tels arrangements et de telles actions
doivent faire I'objet de I'approbation du MOE.

Les excédents doivent étre mis en dépdt uniguement dans des sites qui ont été approuvés et
autorisés par le MOE, et uniquement apres que les sites soient correctement préparés pour
accepter les débris en toute sécurité conformément aux conceptions de site préparées par
I'Entrepreneur et approuvés par le MOE.

3. Patrimoine archéologique

Toute découverte archéologique au paléontologique devra étre immédiatement déclarée
et conservée en l'attente de décision du service compétent qui prendra toutes les mesures
nécessaires de fouille ou de classement.

Il est entendu que tous les vestiges et documents archéologiques mis  jour resteront propriété
du Royaume du Maroc et que les services compétents décideront de la dévolution des
découvertes.

ARTICLE 45 : QUALITE DES MATERIAUX ET TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET D’ASSAINISSEMENT :

. TERRASSEMENT :
A. SPECIFICATIONS GENERALES

1) Généralités

L'Entrepreneur, ses sous-traitants et ses fournisseurs devront effectuer leurs transports de
matériaux en utilisant les itinéraires autorisés par I'administration et le Maitre d'Ouvrage.

2) Pistes De Chantier

Les pistes nécessaires aux acces seront soumises a l'acceptation du Maitre d'oeuvre aprées
obtention des autorisations (administration, riverains, etc.).

L'Entrepreneur devra procéder a tous les arrosages des pistes nécessaires pour éviter la
formation de poussiere. La Signalisation de ces pistes sera soumise a I'acceptation du Maitre
d'ceuvre.

D'autres enftreprises, n'intervenant pas dans le cadre du présent marché, pourront étre
autorisées par le Maitre d'ouvrage d emprunter les pistes de chantier.

En fin de travaux, 'Entrepreneur devra procéder aux opérations suivantes :
¢ Démontage et enlevement des ouvrages provisoires ;

e Enlevement des matériaux constituant la piste, remise en ceuvre, soit en remblai, soit sur
les zones de dépdbts définitifs.
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En cas d'ufilisation de pistes existantes, I'entrepreneur est tenu de remettre en état les pistes
utilisées. Un état des lieux de ces pistes devra étre effectué en contfradictoire avec le MOE
avant tout démarrage des travaux.

3) Transports D'engins

L'Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions locales concernant le transport de
matériel de travaux publics.

Les transports ne pourront s'effectuer que sur porte chars sauf dérogation délivrée par les
services de I'administration (dans ce cas, les itinéraires empruntés devront avoir été soumis au
préalable a l'acceptation du Maitre d'Ouvrage et des services gestionnaires des voiries
concernées).

4) Nettoyage Du Terrain

L'Entrepreneur est chargé d'arracher ou d'abattre et d’essoucher tous les arbres de toutes
tailles situées a l'intérieur de I'emprise des travaux sauf indications contraires du Maitre
d'ceuvre.

Toutes les précautions seront prises afin de ne pas endommager les cdbles et les conduites
existantes a proximité et de ne pas géner la circulation aérienne.

5) Remise en Etat des Terrains

En fin d'exploitation des dépdts de terre végétale, I'Enfrepreneur devra procéder a la remise
en forme des lieux de dépdts par régalage des terres végétales restantes, conformément aux
instructions données par le Maitre d'ceuvre.

I avertira celui-ci quand les fravaux de remise en forme seront terminés et un constat sera
établi.

B. Déblais
1) Démolition du corps de chaussée en structure souple/rigide

En raison de la rénovation de nombreux postes de parking, I'entrepreneur est amené a la
démolition du corps de chaussée existant que ce soit en structure souple ou rigide. La
procédure implique généralement, dans le cas de la structure souple, I'enlevement de la
couche de revétement bitumineux, suivie par la fragmentation et le retrait de la couche de
base en grave ou en enrobé pour une épaisseur moyenne de 30 cm.

En revanche, pour la structure est rigide, I'entrepreneur doit faire recours aux brises roches afin
de briser et enlever le béton de la chaussée ainsi que le matériau de fondation sous-jacent
pour une épaisseur moyenne de 30 cm.
2) Définition et nature des débilais :
Sont considérés comme déblais :
e Les décaissements et travaux de déblais divers (pour fossé, pour purges, etc.)

e Les substitutions nécessaires au reclassement du sol support lorsque celui-ci a une
portance insuffisante constatée par le MOE.
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L'Entreprise rencontrera des terrains de différentes natures qu'il lui appartiendra d'apprécier
partir des données géotechniques fournis a I'Entreprise a fitre indicatif (plans, profils en long,
sondages, ...) et par les investigations géotechniques complémentaires prévues au marché
issu du présent appel.

Les matériaux a déblayer sont classés en une seule catégorie, toutes natures de terrain
confondues, y compris les terrains Rippables et les terrains rocheux neécessitant le recours une
brise roche.

3) Méthodes et moyens d'exécution des déblais

En complément aux procédés d'exécution des travaux de terrassement proposé par
I'entreprise et approuvé par le Maitre d’ceuvre délégué, les déblais seront exécutés par des
moyens laissés A l'initiative de I'Entreprise pour chaque type de matériau renconftré.

Ces moyens devront tenir compte de toutes les contraintes imposées par le présent CPS et le
terrain.

Le MOE conserve la prérogative de refuser tel atelier de production ou tel procédé de
I'Entreprise qui ne donnerait pas satisfaction, tant du point de vue de la qualité de produits
(en vue de leur réutilisation), que de la cadence ou des nuisances qu'ils pourraient engendrer.
L'entreprise doit préter une attention particuliere pour la réalisation des terrassements au
niveau des sections ou les plateformes sont superposées.

a) Reconnaissance préalable des buttes de déblais et des emprunts

proposés par I'Entreprise :

i. Objectifs de la reconnaissance :

Préalablement & I'exécution des fravauy, il sera opéré des reconnaissances géotechniques si
nécessaire a la charge et aux frais de I'Entfreprise.

Il sera dressé des profils géotechniques quinze (15) jours au plus tét et huit (8) jours au plus tard
avant I'exécution des travaux de déblaiement de telle sorte que les résultats soient significatifs
des terrains au moment de leur extraction d'une part, et exploités & temps pour en tirer les
conclusions utiles d'autre part.

TYPES D'ESSAIS FREQUENCES MINIMALES D'ESSAI
1 mesure tous les 0,75 m (tous les
Teneur en eau naturelle . . o .
echantillons prélevés seront testés)
Granulométrie — Sédimentométrie I'par 5000 m3 (minimum T par deblai et
emprunts)
Equivalent de sable 1 par 5 000 m3 pour sols de classe B
Limites d'Atterberg (Wi, Wp) 1 par 5 000 m3
Valeur au bleu de méthyléne 1 par 5000 M3 (minimum 1 par déblai et
emprunt)
Proctor Normal avec variation CBR 1 par 5000 M3 (minimum 1 par déblai et
immeédiat emprunt))
CBR apres imbibition 4 jours et mesure du | 1 par famille de sol (avec 1 minimum
gonflement par déblai et emprunt)

Les matériaux seront identifiés pour permettre leur classement selon le GMTR.
En fonction des résultats de la reconnaissance, le mouvement des terres devra étre affiné par
I'Entreprise qui soumettra ses conclusions a I'approbation du MOE.
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ii. Organisation et suivi de la reconnaissance préalable.

L'Entreprise fournira le matériel et le personnel de conduite nécessaire aux prélevements des
échantillons (sondeuse, pelle mécanique...).

Le laboratoire de chantier possédera I'équipement nécessaire 4 la réalisation des essais ci
avant cités ; Le laboratoire sera soumis & I'agrément du MOE. Le laboratoire aura pour mission,
sous le contréle du MOE, d'effectuer les essais visés ci-dessus.

Les modalités d'exécution de ces essais ainsi que l'organisation du contréle du MOD seront
identiques a celles décrites au présent CPS.

Pour chaque butte de débilai, un rapport circonstancié de reconnaissance et d'exécution sera
établi par I'Entreprise. Ce rapport comportera notamment :

e Une vue en plan avec repérage des sondages ;

¢ Une coupe géologique faisant apparaitre les différentes couches rencontrées ;

e Les fiches d'essai et les relevés piézométriques effectués lors des sondages ;

e Un rapport de synthese précisant la nature, la classification, les conditions de mise en
ceuvre de chaque type de matériau rencontré avec I'élaboration d'une grille de
décision pour chaque déblai comportant donc pour chaque nature de matériaux
identifiés :

- Désignation du matériau ;

- Classe GMIR / état ;

- Conditions météo ;

- Plages de teneur en eau pour réutilisation sous traitement ;

- PROCTOR de référence pour les sols fins ;

- Conditions de traitement et dosages en cas de traitement & la chaux, ou au
ciment ;

- Type de compacteurs envisagés pour la mise en ceuvre ;

-  Objectifs de compactage, (e, nombre de passes...) pour chaque type de
compacteurs et type de sol.

La stratégie d'extraction, de réutilisation et mise en ceuvre envisagée en remblai en accord
avec le descriptif prévisionnel de constitution des remblais en précisant :

Les objectifs ;

Les méthodes d'extraction et la mise en ceuvre a la réutilisation, ;

La destination des matériaux ;

Les moyens matériels ;

Les modes d'amélioration ou de traitement ;

Les controles.

Ce rapport devra étre présenté sous sa forme définitive, dans un délai de cing (5) jours avant
tout début d'exécution des travaux dans la zone concernée.

Ce rapport et le plan de mouvement des terres devront étre cohérents.

Il est rappelé que I'Entreprise devra adapter son plan de mise en ceuvre aux caractéristiques
réelles des matériaux a terrasser et notamment par rapport aux conditions atmosphériques
probables a I'époque prévisible du terrassement cela afin d'utiliser au mieux les conditions
naturelles d'aération.
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b) Prescriptions générales applicables a I'exécution des déblais

i. Prescriptions avant déblaiement

Préalablement a l'opération de déblai, I'Entreprise devra réaliser les opérations de nettoyage
qui sont relatives aux déblais.

De plus, il devra exécuter les fravaux d'assainissement définitifs comme indiqués dans les plans
viseés <BON POUR EXECUTION>

L'Entreprise est tenue d'exécuter a sa charge et & ses frais les ouvrages provisoires qui sont
nécessaires a la bonne exécution des travaux, tels que les raccordements des dispositifs
d'écoulement (gu'ils soient permanents ou provisoires) sur des fossés existants ces
raccordements doivent étre approuvés par le Maitre d'ceuvre délégué.

ii. Prescriptions en cours de déblaiement

La topographie des lieux et les dispositions du projet permettant I'écoulement gravitaire des
eaux, I'"Entreprise doit les maintenir en cours de travaux, c'est a dire reconstituer & chaque
arrét de chantier une pente fransversale supérieure a quatre (4) pour cent a la surface des
parties excavées et réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires ou définitifs
d'assainissement (saignées, rigoles, fossés, collecteurs, descentes d'eau, etc.) ;

AU cas oU, en cours de travaux, il serait conduit & procéder par pompages, les frais
correspondants resteraient a la charge de I'entrepreneur ;

Le MOE pourra demander la pose d'un géotextile en fond de forme dans les zones ou cela lui
parait nécessaire.

Les purges et décaissements ne devront pas constituer des pieges a eau.

Un drainage latéral, aboutissant & des exutoires, pourra étre demandé par le MOE ;
L'Entreprise prendra les mesures nécessaires pour éviter toute pollution des eaux superficielles
et souterraines sur la totalité de la section.

iii. Prescription durant les périodes d'arrét

L'Entreprise devra prendre ses dispositions pour assurer en cours de déblaiement et en période
d’'arrét I'évacuation des eaux de ruissellement.

iv. Prescriptions aprés déblaiement

En fin d'exécution de déblai, I'Entreprise prendra les dispositions nécessaires a la protection du
fond de forme, par:
e Exécution du drainage latéral définitif prévu au projet avant la mise en place de la
couche de substitution éventuelle et & fortiori la couche de forme ;
e Rédlisation de fossés latéraux provisoires, dont la réalisation et I'entretien sont a la
charge de I'Entreprise.

c) Modalités d'exécution du déblai avant d'atteindre la ligne d'arase

D'une facon générale, tous les matériaux de déblai seront extraits pour étre réutilisés en
remblai, ou mis en dépot définitif, le choix étant fait par référence au GMIR ;

Lorsqu'un matériau n'est pas réutilisable tel quel en remblai au moment qui serait celui de sa
mise en ceuvre, frois solutions sont & envisager successivement :

e Sila recherche de I'équilibre du mouvement des terres I'impose (compte tenu des
considérations de distance de fransport) et si I'état du matériau permet un traitement,
dans le cas de sols a I'état humide, celui-ci devra étre adopté, apres accord du MOE.
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e Dans le cas de sols a I'état sec et pour permettre leur utilisation dans une plage de
teneur en eau proche de I'Optimum Proctor, sans qu'apparaissent a terme des
problemes de comportements comme le gonflement a saturation, un fraitement
d’humidification sera réalisé selon les modalités & définir apres accord du MOE.

e Sinon, les matériaux seront mis en dépdt définitif apres accord du MOE.

Dans le cas ou il s'‘avérerait nécessaire de réaliser des dépdts provisoires de matériaux
réutilisables en remblai, ils seront soumis aux dispositions du point D : Dépot.

4) Prescriptions particulieres applicables a I'exécution des déblais

a) Phasage d'exécution des déblais

Partout ou les conditions d'acces le permettent, I'extraction des déblais aura lieu par couches
en évitant, autant que faire se peut, le mélange de matériaux de caractéristiques différentes,
quitte éventuellement & réaliser ultérieurement les remblais selon le mode "sandwich"
(alternance de couches de matériaux de caractéristiques différentes).

b) Utilisation de I'explosif
Compte tenu de la particularité des projets d'infrastructures aéronautiques, I'utilisation des
explosifs est strictement interdite ;

5) Aménagement de la partie supérieure des terrassements PST (ZONE
DEBLAIS)

On désigne par PST, la zone supérieure (environ un méetre d'épaisseur) des terrains en place
(dans le cas des déblais) ou des matériaux rapportés (dans le cas des rembilais). La plate-
forme de la PST est I'arase des terrassements.

a) Compactage du fond de forme zone déblais.

Le taux de compactage minimal d atteindre est 95% OPM.

b) Portance et déformabilité de la zone déblais

Les performances a obtenir au niveau de la PST sont les suivantes :
EV2 > 50 MPa et EV2/EV1< 2 et ce pour 95% des points contrdlés.

Dans le cas ou le rapport EV2/EV1 est supérieur a 2, il est procédé a :

- Sl s’agit d'un cas isolé a un contréle de la densification sur toute I'épaisseur de la PST,
celle-ci devra étre conforme a I'objectif g4 défini par le GMTR pour le compactage des
remblais.

- S'ils’agit d'un phénomeéne récurrent, la vérification s'effectuera sur planche d'essai pour
la classe ou la sous classe du matériau concerné mises en ceuvre conformément aux
dispositions du GMTR.

c) Tolérances géométriques d'exécution des profils

Les tolérances planimétriques sont les suivantes :

e Largeur de la bande : zéro, plus quinze centimetres (0, + 15 cm).
Les tolérances altimétriques d'exécution des profils sont les suivantes :

e Plus ou moins cing centimétres (+ ou - 5cm).
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Ces tolérances sont des tolérances locales, la moyenne des ecarts mesurés sur chaque section
de deux cent cinquante (250) metres de long devra étre égale a zéro plus ou moins un
centimetre (+ ou-1cm).

Le Maitre d'ceuvre fera reprendre l'extraction sans rémunération complémentaire si la
tolérance n'est pas respectée.

6) Controle des Prescriptions

a) En début d'opération :

La répartition des contrdles relatifs aux tfravaux de déblais en début d'opération est la suivante

OBJET DU CONTROLE NATURE DU CONTROLE

Mouvement des terres préalable Interne+ externe

Mouvement des terres d'exécution, justifié par :
- Lesreconnaissances préalables ;

- La vérification et 'adaptation si Interne+ externe + extérieur
nécessaire des profils géotechniques en
long et en travers ;

- Lerepérage des points particuliers.

Plan d'extraction et Procédures pour :
- L'utilisation des matériaux
- Le terrassement & proximité de 'arase,

- Grillage de protection contre les chutes L.
- ) Interne + externe + exterieur
des pierres ;
- Leréglage des talus,
- Lo conformation des talus,

- L'évacuation des eaux et le drainage.

Phasages et Planning prévisionnels. Interne +externe

Documents de suivi et procédure de circulation Interne + externe + extérieur
des documents

b) En cours d'exécution

OBJET DU CONTROLE NATURE DU
CONTROLE
Vérification de l'application des procédures et de leur conformité Extérieur
Vérification du respect des prescriptions particulieres relatives :
- aux matériaux extraits et a leur traitement éventuel, Interne + externe +
- & I'écoulement des eaux et au drainage, extérieur
- O la mise en dépbdt, reprise du stock.
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Vérification de la nature des sols rencontrés avec levé topographique | Interne + externe +
des interfaces des différentes familles des terrains extraits. extérieur

7) Contréle de Conformité du fond de déblai (contréle des spécifications)

a) GEOMETRIE

La réception sera effectuée contradictoirement entre le contréle topographique extérieur du
MOE et le contréle topographique externe sur la base des profils en tfravers courants :
- Le conftréle de conformité géométrique est un point d'arrét ;
- Tous les vingt-cing (20) metres pour la section courante, a raison de dix (10) points levés
au minimum ;
- La réception géométrique du fond de déblai ne pourra étre prononcée qu’apres
ouverture des fossés ;

b) PORTANCE ET DEFORMABILITE DE L'ARASE

Le contréle de conformité sera effectué notamment par mesure du module de déformation
selon le mode opératoire du LCPC (modules EV1 et EV2) ;

Le contréle de conformité de la portance est un point d'arrét ;

Il sera effectué a l'aide de plagues et d'engins de chantiers sous le chdssis duquel puisse étre
appligué un vérin de 7.100 kg ou a la Dynaplaque.

Le MOE se réserve en outre la possibilité d'effectuer des contréles par mesure de la densité
seche.

Le contrdle extérieur fera des contréles inopinés et selon la cadence arrétée par le MOD. Le
matériel nécessaire a I'essai est a la charge de I'entreprise.

C. REMBLAIS

1) Généralités
Sont concernés par le présent article les remblais relatifs au modelage et nivelement des
bandes des postes d'accostage, et les ouvrages a réaliser dans le cadre du marché issu du
présent appel.

lls seront exécutés conformément a 'application des plans d'exécution.

2) Prescriptions générales applicables a I'exécution des remblais

a) Documents a produire avant I'exécution - Descriptifs prévisionnels
de constitution des remblais

Avant le début de l'exécution de chaque ouvrage en remblai (ou de chaque partie
d'ouvrage complexe) I'Entrepreneur devra obligatoirement remettre un descriptif prévisionnel
de constitution des remblais ("plan d'ouvrage”) mentionnant la nature, la localisation, la
provenance et les conditions d'utilisation et de mise en ceuvre de chaque type de matériau
enfrant dans la construction de chaque ouvrage en rembilai.

Ce descriptif devra étre cohérent avec le programme d'extraction des déblais et leur
reconnaissance préalable.

Pour chaque remblai de grande hauteur (h=4m) ; le descriptif prévisionnel doit étre complétée
par une note de calcul justifiant la stabilité des talus et la stabilité globale du remblai.
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b) Prescriptions avant remblaiement
i. Généralités

Préalablement d la mise en place de la premiére couche de remblai, I'Entrepreneur sera tenu
d'exécuter les prescriptions prévues au point A -Spécifications générales.

L'Entrepreneur est tenu d'exécuter, a sa charge et ses frais, les ouvrages provisoires qui sont
nécessaires A la bonne exécution des fravaux afin que les eaux ne stagnent pas sous les
assiettes de rembilai, dans les purges et en amont de celles-ci.

ii. Reconnaissances complémentaires des zones de faible portance

Préalablement & la réalisation des remblais, I'Enfrepreneur réalisera, une reconnaissance
complémentaire des sols rencontrés dans la zone concernée, au moyen d'une pelle
mécanique pouvant fravailler jusqu'a 5 metres de profondeur ;

L'emplacement et le nombre de sondages seront déterminés par zone par le MOE et
comprendront des sondages.

Ces sondages devront permettre le prélevement d'échantillons nécessaires aux divers essais
géotechniques permettant lidentification et la détermination des conditions de portance.
Pour chaque sondage, il sera effectué les mesures ou essais suivants :

- 1 teneureneautousles0,75m,
- 1 identification par nature de sol : granulométrie sédiment métrie, limites d'Atterberg
(Wl et Wp).

Aux cas ou le MOE juge que ces sondages a la pelle sont insuffisants pour se prononcer sur le
comportement de ces zones, les dits sondages seront complétés par des sondages carottés
ou des prélevements a la tariere.
Les sondages carottés ou des prélevements d la tariere doivent permettre le prélevement
d'échantillons non remaniés en blocs ou en tubes pour effectuer des essais de laboratoire,
en particulier compression simple CU ou UU ; dans les sols argileux, scellés pour conserver I'état
intact et la teneur en eau originale.
L'Entrepreneur fournira le matériel et le personnel nécessaires a I'exécution des sondages, des
prélevements et des essais de laboratoire.
Ces sondages devront permetire :
- De caler plus précisément les résultats de I'étude géotechnique dans les zones ou des
incertitudes subsistent.
- De déterminer la nature et I'état des terrains rencontrés, niveau par niveau, en vue de
définir I'épaisseur et I'extension réelles de décaissements & enfreprendre.

Les résultats de cette reconnaissance devront étre connus dans un délai de quarante-cing
(45) jours a compter de la notification de I'ordre de service de commencer les travaux ou en
cours des fravaux.

Les prestations relatives & la réalisation des sondages carottés ou prélevés a la tariere et les
essais de laboratoire sont & la charge et aux frais de I'entrepreneur. La rémunération de cette
prestation est réputée étre incluse dans le prix des remblais.

Travaux de mise & niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca 56/188
Mohammed V



Cahier des prescriptions spéciales e Bt e Ao 075-24-A0O0

c) Prescriptions en cours de remblaiement

L'Entrepreneur sera tenu d'assurer I'écoulement des eaux superficielles en bordure de plate-
forme de remblai et de les conduire jusqu'aux descentes d'eau provisoires qu'il aura
exécutées a ses frais.

Dans les zones ou les pentes transversales et longitudinales du terrain naturel sont élevées, les
rembilais seront ancrés dans ce terrain par des redans ou béches d'accrochage.

d) Prescriptions en période d'arrét

En cas d'arrét de chantier de courte durée (compris entre 4 et 24 heures), et au minimum
la fin de chaque journée, I'Entrepreneur doit niveler la plate-forme de rembilai, il s'assurera du
bon fonctionnement des ouvrages d'écoulement des eaux.

En cas d'arrét des chantiers de plus longue durée (congé, pannes, intempéries), il soumet au
visa du MOE les dispositions qu'il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages
réalisés.

Toutefois, I'entrepreneur est tenu d’'informer le MOE de ces arréts au moins une semaine avant
le jour d’arrét.

Pour les arréts non planifiés tels que les intempéries I'entrepreneur est tenu d’informer le MOE
sans délai de tout arrét des tfravaux.

e) Prescriptions plate-forme terminée

Le dernier metre pour les remblais & grande hauteur et la derniere couche pour les remblais
dont hauteur < & 1m sera constitué de matériaux de déblai sélectionnés provenant de déblai
ou d'emprunt permettant d'obtenir la qualité requise le point B.4.a

3) PREPARATION INITIALE DANS LES ZONES DE REMBLAI OU DE DEPOT

a) Généralités

La préparation initiale dans les zones de remblai comprend, selon les zones, un nettoyage de
I'assise de remblai.

Les fossés existants ne doivent étre comblés qu'une fois la végétation enlevée et les
écoulements rétablis par ailleurs les vides de toutes natures et les fossés doivent étre comblés
jusqu'au niveau du terrain naturel.

Cette préparation de nettoyage sera exécutée dans les bandes, des chemins de
désenclavement, merlons, bassins

Les zones concernées seront définies au fur et & mesure de I'avancement du chantier par le
MOE.

b) Préparation initiale du sol support dans les zones déboisées

Les trous résultant de I'arrachage des arbres et des fossés seront comblés avec des matériaux
de remblai suivant les prescriptions du tableau des conditions d'utilisation des sols. Ceci, de
facon a obtenir un aspect régulier sans aspérité, ni cavité.

c) Réutilisation des matériaux

La grave non fraitée dans les zones dévolues au décaissement pourra faire I'objet, sous
condition et validation des laboratoires, d'une réutilisation comme assise de la structure de
chaussée neuve.
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d) Réglage et compactage de l'assise des remblais

Le reglage et le compactage de l'assise des remblais doivent suivre immédiatement le
nettoyage, le remplissage des purges, ou I'exécution des redans.

Le compactage sera conduit de facon a obtenir une densité séche du sol compacté, au
moins égale en tout point a quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la densité seche de
I'Optimum Proctor Normal sur une épaisseur minimale de 0,30 m.

Si ces valeurs ne sont pas atteintes, le MOE pourra prescrire un compactage supplémentaire
OU une reprise.

e) Drainage et assainissement du sol support

Les sols support de certains remblais devront faire I'objet d'une préparation spéciale dont le
but est d'éviter la mise en charge des eaux interstitielles dans les dits sols supports.

4) PLANCHES D'ESSAI ET EPREUVES DE CONVENANCE

a) Dispositions communes aux planches d'essais

Chaque planche d'essai, une par classe de matériaux, sera définie et positionnée par le
Maitre d’'ceuvre sur proposition de I'entrepreneur. Leur largeur doit étfre au minimum de trois
fois la largeur du compacteur et de l'engin de mise en ceuvre. Leur longueur doit étre
d'environ 30 m minimum, non compris les rampes d'acces.

Il sera établi pour chaque planche :

A) Une fiche d'identification des matériaux :

Pour la confection de la planche et dont l'entrepreneur se porte garant d'assurer
I'homogénéité de l'approvisionnement pour la réalisation du chantier. Elle comportera les
parametres suivants, déterminés avant et apres mise en ceuvre :

- Classification GMTR in situ et apres extraction

- Courbe granulométrique.

- VBS déterminé sur la fraction 0/50

- % de fines (passant a 80um) et de passant a 2mm sur la fraction 0/Dmax

Cette fiche servira de base au contréle des matériaux utilisés pour la confection de la partie
d'ouvrage a laquelle se rapporte la planche. Elle précisera les limites Vi et/ou Vs acceptables
pour chacun des parametres susvisés, ces limites devant impérativement respecter les valeurs
Vis et/ou Vss spécifiées a I'article B2.5.1bis.

Dans le cas ou les caractéristiques des matériaux mis en ceuvre seraient différentes, compte
tenu des écarts admissibles, de celles figurant dans la fiche d'identification, une nouvelle
planche d’essai devra étre effectuée.

B) un rapport précisant :

- La méthodologie et les moyens de répandage, réglage et compactage utilisés pour la
réalisation de la planche, & savoir :

* Les moddalités de répandage et de réglage (type de matériel et parameétres de
fonctionnement),

= L'épaisseur nominale des couches,
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* Lateneur en eau de mise en ceuvre et les modalités d'humidification,
» Lanature, le type et le nombre des engins de compactage,
» La vitesse des compacteurs,

» e nombre de passes minimal de compacteur en fonction des objectifs de
densification a atteindre,

» Le plan de balayage des compacteurs et leur ordre d'intervention,

» Le débit horaire des engins,

» Les parametres de fonctionnement des engins, a savoir
o Fréquence et amplitude des vibrations pour les compacteurs vibrants,
o Charge parroue et pression des pneus pour les compacteurs a pneus.

- Lesrésultats des mesures et essais de toutes natures effectués pour vérifier le respect des
exigences confractuelles, y compris des toléerances géomeétriques (planimétriques et
altimétriques) lorsque requises.

Le contrbéle de chaque planche d'essai sera fait par le conirble externe de I'Entrepreneur
confradictoirement avec le contréle extérieur du Maitre d'ceuvre.

b) Planche d'essai pour matériaux destinés a la PST

Des planches d'essai seront réalisées par l'entrepreneur pour déterminer l'aptitude des
matériaux a atteindre les objectifs de portance fixés pour la PST, les substitutions de purge de
débilai.

La planche sera réalisée sur un support dont la portance au moment de la réalisation de la
planche d'essai est supérieure a 50 MPa. Elle aura une épaisseur minimale de 2 m.

La mesure de la portance devra étre effectuée apres la mise en ceuvre du matériau de sorte
que celui-ci soit a I'état "m" ou proche de "'m" (0.85 a 0.90 Wopn) suivi d'une humidification
pour porter la teneur en eau de a Wopn +1/+2% déterminée sur la fraction 0/20. Le respect
de cette prescription sera contrélé a la fin de la mesure par au minimum neuf mesures de
I'état hydrigue du matériaux réparties a differentes profondeurs (0,50, 1,00 et 1,50m).

Il sera effectué, au minimum, 20 mesures de portance par planche d'essai.
c) Epreuve de convenance

Une épreuve de convenance peut étre demandée par le Maitre d’oeuvre, nofamment pour
les matériaux évolutifs pour juger et accepter les conditions de réalisation et la qualité du
travail de l'entreprise & cadence industrielle sur I'ensemble des opérations nécessaires et
demandées CPS, depuis I'extraction du matériau jusqu'd sa mise en ceuvre.

Cette épreuve sera réalisée pour une classe donnée de matériaux sur une zone de remblai
d'au moins 100 m de long en pleine section. Elle est destinée a s'assurer des caractéristiques
des matériaux a l'extraction et aprés leur traitement éventuel, de la bonne répartition
longitudinale et transversale de l'effort de compactage, de I'évolution des caractéristiques
des matériaux aprés mise en ceuvre, de l'atteinte des objectifs de densification et de
I'obtention d'une structure continue et sans ségrégation des couches de matériaux ainsi que
du respect des tolérances géométriques (planimétriques et altimétriques) lorsque requises.»

5) AMENAGEMENT DE LA PARTIE SUPERIEURE DES TERRASSEMENTS PST (ZONE
REMBLAIS)
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On désigne par PST, la zone supérieure (environ un metre d'épaisseur) des terrains en place
(dans le cas des déblais) ou des matériaux rapportés (dans le cas des remblais). La plate-
forme de la PST est I'arase des terrassements.

a) Compactage du fond de forme zone déblais.

Le taux de compactage minimal a atteindre est 95% OPM.
b) Portance et déformabilité de la zone déblais
Les performances a obtenir au niveau de la PST sont les suivantes :

EV2 > 50 MPa et EV2/EV1< 2 et ce pour 95% des points contrdlés.

Dans le cas ou le rapport EV2/EV1 est supérieur O 2, il est procédé & :

- S'il s’agit d'un cas isolé a un contréle de la densification sur toute I'épaisseur de la PST,
celle-ci devra étre conforme a I'objectif g4 défini par le GMITR pour le compactage des
remblais.

- S'ils’agit d'un phénomene récurrent, la vérification s'effectuera sur planche d’essai pour
la classe ou la sous classe du matériau concerné mises en ceuvre conformément aux
dispositions du GMTR.

c) Tolérances géométriques
Les tolérances planimétriques sont les suivantes :
Largeur de la bande : 0, +15cm
Les tolérances altimétriques d’'exécution : Plus ou moins cing centimetres (+ ou- 5 cm).
Ces tolérances sont des tolérances locales, la moyenne des écarts mesurés sur chaque

section de deux cents cinquante (250) metres de long devra étre égale a 0 +/- 1 cm.

La réception sera effectuée sur la base des profils en travers d'exécution.

6) CONTROLE DES PRESCRIPTIONS
La répartition des contrdles, relatifs aux travaux de remblai est la suivante :

a) En début d'opération :

NATURE DU

OBJET DU CONTROLE CONTROLE

- Descriptif prévisionnel de constitution de remblais :
* Sol support, corps de remblai, arase, etc. | +E
* Vérification de la cohérence avec le mouvement
des terres d'exécution
- Méthodologie, procédures et moyens d'exécution
* Grilles de décision et spécifications [+E+M
* Procédures spécifiques
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- Dispositions particulieres

* Protection contre les eaux I+E

* Acces I+E

* Traficabilité I+E
- Contréle [+E+M

* Planches de convenance et de référence

* Plan de contréle
- Représentativité de la classification GMTR des M
martériaux
- Documents de suivi et procédure de circulation des [+E+M
documents

b) En cours d'exécution :
NATURE DU
OBJET DU CONTROLE CONTROLE

- Vérification de la bonne application de la M

méthodologie des procédures et du respect des

dispositions particulieres.
- Planning d'exécution recalé - phasage des tfravaux. [+M
- Epure de constitution de l'ouvrage en rembilai réalisé,

levé des interfaces des différentes familles ou horizons [+M

de matériaux constituant I'ouvrage.
- Stabilité et comportement des talus et du sol support. M
- Efficacité des drainages et compléments éventuels M

Légende : | =contrdle interne ; E : Confrdle externe M = contrble extérieur.

7) RECEPTION DE CONFORMITE (CONTROLE DES SPECIFICATIONS)

a) Géométrie

La réception sera effectuée contradictoirement entre le contréle topographique extérieur et
le contréle topographique interne sur la base des profils en travers courants :
Le contrdle de conformité géométrique est un point d’arrét.
Tous les vingt-cing (20) metres pour la section courante.

b) Portance et déformabilité de I'arase

- Le contréle de conformité sera effectué notamment par mesure du module de
déformation selon le mode opératoire du LCPC (modules EV1 et EV2).
Il sera effectué a I'aide de plaques et d'engins de chantiers sous le chassis duquel puisse
étre appliqué un vérin de 7.100 kg ou a la Dynaplague.

- Le MOE se réserve en outre la possibilité d'effectuer des contréles par mesure de la
densité seche.

- Le confrole de conformité de la portance est un point d'arrét.

- Le contréle extérieur fera des contrbles inopinés et selon la cadence arrétée par le
MOD. Le matériel nécessaire a I'essai est a la charge de I'entreprise.
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c) Matériaux

Les vérifications porteront sur les parameétres suivants :

e Densité / compacité.
Représentativité de la classification GMTR du matériau.
Homogénéité du matériau traité.
Zone d'emploi du matériau en fonction de sa nature
0/D granulométrie.
Caractéristiques mécaniques obtenues.

D. DEPOTS

1) LOCALISATION DES DEPOTS
Les lieux de dépdts définitifs ou provisoires seront proposés par I'Entrepreneur a I'agrément du
MOE.

Chaque dépdbt proposé en dehors des emprises par I'Entrepreneur au MOE fera I'objet d'un
dossier comprenant :

- Les accords pris avec les propriétaires et exploitants des terrains concernés.

- Les autorisations des administrations compétentes.

- Le plan général d'exploitation et d'aménagement des dépdbts.

En aucun cas, des matériaux ne pourront étre stockés en dehors des lieux de dépbts retenus.
2) Prescriptions générales applicables a tous les dépots

Les dépdbts recevront uniquement des terres ou matériaux provenant de travaux du marché

issu du présent appel d'offres conformément au mouvement des terres soumis a I'agrément

du MOE.

Les dépbts seront utilisés dans les conditions suivantes :

Nature des matériaux  mettre en dépdt | Situation des depobts

Dégagement des bandes Proposée par I'Entrepreneur a 'agrément
du MOE

Terre végétale

Déblais impropres (purges, curages,
etc....)

Déblais excédentaires

Déblais en instance de réutilisation

Proposée par I'Entrepreneur a 'agrément
du MOE.

Chaque dépdbt ne pourra recevoir qu'une catégorie de matériaux : matériaux de nettoyage
(souches, clotures), terre végétale, déblais impropres ou excédentaires, déblais en stockage
provisoire.

Préalablement & I'utilisation des dépdts, I'Entrepreneur aura & exécuter les travaux
préparatoires d'arrachage d'arbres, de déboisement sur I'ensemble de la surface utilisée. Ces
produits seront entierement déftruits sur place. Les grumes seront stockées dans un lieu désigné
par le MOE.

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le drainage provisoire
du dépdt pendant les fravaux.

Les dépdts définitifs accolés aux remblais, ainsi que certains dépdts définis en cours
d'exécution par le MOE, seront mis en ceuvre et compactés dans les mémes conditions que
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celles retenues pour les remblais. La pente de talus de ces dépbts sera fixée par le MOE en
fonction de la nature de ces matériaux.

En fin d'exploitation, les dépdts définitifs constitués de matériaux provenant de déblais
impropres ou excédentaires seront mis en forme conformément aux prescriptions du MOE et
aux plans d'exécution établis par I'Entrepreneur. En aucun cas, la couche supérieure de
matériaux mis en dépdbt (0,50 m minimum) ne sera constituée de blocs. Ces dépbts recevront
ensuite, une couche de terre végétale provenant soit du décapage préalable, soit de la
reprise de terre végétale stockée sur dépdt provisoire, dont I'épaisseur sera égale a celle
constatée initialement.

3) Projet dAménagement

Les dépdts recevront uniquement des terres ou matériaux provenant du marché issu du
présent appel.

L'Entrepreneur mettra en évidence, par un mouvement des terres spécifigue soumis &
'agrement du MOE, les volumes de matériaux impropres ou excédentaires a mettre en depot
et la cubature estimée par dépdbt.

Avant tous les travaux, I'Entrepreneur soumettra a l'agrément du MOE un projet détaillé
d'aménagement du dépdt qui comprendra :
- Un plan de modelage du dépbt al'échelle 1/1 000 en fonction du volume de matériau
escompté ;
- La description et limplantation des travaux préalables ;
- La description de la remise en état.

4) Prescriptions particuliéres applicables aux dépéts de produit de
nettoyage

Les dépbts de terre végétale ne devront pas dépasser une hauteur de trois (3) metres.

La circulation de véhicules sur ces dépodts devra étre soumise a I'acceptation du MOE.

La pente de talus ne pourra excéder un (1) vertical pour deux (2) horizontal et la surface sera
réglée avec une pente de dix pour cent (10 %).

Avant tout stockage de terre végétale, I'Entrepreneur informera le MOE des volumes de terre
végétale qu'il envisage de mettre en stock sur chacun des dépbts.

Les pistes d'acces a ces dépbts seront laissées en place jusqu'd la fin de la réutilisation de ces
matériaux.

En fin d'exploitation, I'Entrepreneur devra procéder a la remise en forme du terrain par
régalage des terres végetales restantes conformément aux instructions données par le MOE,
et a l'enlevement des pistes d'accés a ces dépofs.

5) Prescriptions particulieres applicables aux dépots
Les lieux de dépdbts définitifs doivent étre exploités de la facon suivante :

a) Préparation

Les lieux de dépdts définitifs seront délimités par I'Entrepreneur. Le choix, I'étude, I'approbation
et la gestion des déepbts sont réglés au présent CPS.
Les fravaux préparatoires comportent :

- L'exécution des fossés définitifs et des ouvrages d'évacuation des eaux,

- L'exécution éventuelle, a la demande du MOE, de franchées drainantes.
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- Ces fravaux préparatoires : tranchées drainantes, géotextiles, gabions, filires en
matériaux drainant, fossés définitifs sont inclus dans les prix du bordereau relatif aux
déblais de toute nature.

b) Réglage du dépot et remise en forme du terrain

Les terres mises en dépdts seront réglées au fur et O mesure de leur déversement, en
respectant les pentes maximales et les hauteurs maximales définies sur les plans d'exécution &
établir par I'Entrepreneur. Une fois la mise en stock des terres terminées, I'Entrepreneur assurera
un réglage général et un nettoyage qui permettront d'améliorer l'intégration du dépdt dans
le site (arrondis, raccordement au terrain naturel, suppression des arétes). Il procédera a la
mise en place d'une couche de terre végétale sur I'épaisseur constatée avant la réalisation
du dépbt. De plus, il procédera a lareconstitution d'une couverture végétale analogue a celle
préexistante y compris le reboisement éventuel.

Une fois la remise en forme terminée, I'Entrepreneur devra remettre au MOE un quitus délivré
par le propriétaire et I'exploitant du terrain ou est situé le dépbt.

c) Compactage
Le MOE peut demander le compactage des déblais mis en dépbt.
E. EMPRUNTS

1) Localisation des Emprunts
L'Entrepreneur proposera a l'approbation du Maitre d'ceuvre les éventuels emprunts qu'il
compte exploiter. Le choix de [Entrepreneur devra tenir compte des contraintes

environnementales existantes.
Il aura a remettre pour chagque emprunt proposé un dossier comprenant :
- Les accords pris avec les propriétaires et exploitants des terrains ;

- Le plan de localisation de lI'emprunt et des contraintes d'environnement du secteur
(habitations, voiries, oueds, réseaux, pistes d'acces, ...) et une photographie du site ;

- Les autorisations des administrations compétentes ;

- Le plan général d'exploitation et de remise en état apres extraction ;

- Les méthodes d'exploitation et le matériel utilisé ;

- Les coupes des sondages de reconnaissance avec la classification des sols suivant le
GMITR ;

- La puissance du gisement suivant la nature des matériaux ;

- La quantité approximative et la destination des matériaux extraits intégrés dans le
mouvement des terres ;

- Les itinéraires d'acceés et les autorisations des gestionnaires correspondants.

En aucun cas, les matériaux d'emprunt ne peuvent étre mis en ceuvre sans I'accord du Maitre
d'ceuvre.

2) Remise en état en Fin d'Exploitation

En fin d'exploitation, I'Entrepreneur assurera la remise en état conformément aux dispositions
agréées par le Maitre d'ceuvre lors de I'acceptation du lieu d'emprunt.

Ces dispositions devront comprendre au minimum, le rétablissement des écoulements
naturels, un réglage général et un neftoyage, la remise en place éventuelle de la terre
végétale préexistante, les dispositions (exécution de merlons, adoucissement des pentes de
talus, efc....) destinées & assurer la sécurité des riverains et des animaux, ainsi que la
reconstitution d'une couverture végétale analogue a celle préexistante, y compris le
reboisement éventuel.
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L'Entrepreneur devra remettre au Maitre d’ceuvre 3 mois avant la réception définitive un quitus
délivré par le propriétaire et I'exploitant du terrain ou est situé I'emprunt.

F. FOUILLES D'OUVRAGES
1) Déblais de fouilles des ouvrages :
a) Exécution des fouilles pour ouvrages :
Les déblais pour fouilles pour tranchées ou autres seront réalisés conformément aux plans

d’'exécution et aux instructions du MOE.

Les fouilles seront soit blindées soit talutées avec une pente ou redans compatibles avec la
nature des terrains ; I'Entrepreneur proposera a I'agrement du MOE la solutfion qu'il se propose
de metire en ceuvre.

Les déblais rocheux seront exécutés par brise roche, le recours a I'explosif est strictement
interdit.

Avant exécution, les fouilles seront implantées et matérialisees par I'Entrepreneur sur le terrain
: marquage a la chaux, cordeau.

Elles seront exécutées par des matériels laissés a I'initiative de I'Entrepreneur mais qui devront
étre agréés par le Maitre d’'ceuvre.

Dans le cas d'utilisation d'une pelle & godet, celle-ci devra avoir des dimensions compatibles
avec la largeur minimale nécessaire a la réalisation de I'ouvrage.

L'entrepreneur rencontrera des terrains de différentes natures qu'il lui appartiendra
d’apprécier. Les produits des déblais et fouilles devront étre évacués en dépdt définitif.

Les fonds de tranchées seront compactés ou énergiqguement damés et réglés en respectant
les cotes définies aux plans d'exécution ; le cas échéant, les fouilles pour pose de tuyaux
comporteront & I'emplacement des joints, des niches de facon a ce que les tuyaux portent
sur toute leur longueur et non sur les épaulements pour joints.

Dans les zones rocheuses, les fonds de fouilles seront damés et réglés en respectant les cotes
définies aux plans d'exécution par apports éventuels de matériaux agréés par le Maitre
ouvrage. Les parties instables seront soit expurgées soit maintenues par blindage ou tout autre
procédé agréé par le Maitre d'ceuvre.

b) Contréle de compactage et de portance de fond de fouilles :
Les niveaux des fonds de fouille devront respecter les cotes théoriques, avec une tolérance

de +/- 3 cm. En plan, la fouille sera réalisée avec une tolérance de +/- 5 cm.

Ces fravaux concernent également I'aménagement des exutoires des ouvrages hydrauliques
existants

Les fonds de fouilles seront réceptionnés par le MOE. lls devront vérifier la caractéristique
suivante :

EV2 > 30 MPa avec K<2 et densité > 95 % de I'optimum Proctor normal
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2) Réception géotechnique des fonds de fouilles :

Apres I'exécution des fouilles, une réception géotechnique sera réalisée par le contréle
externe.

Cette mission permet de vérifier la conformité des éléments de I'étude géotechnique et les
spécifications des sols rencontrés par les tfravaux de Terrassements.

3) Remblaiement de fouilles des ouvrages :

a) Provenance et spécifications des matériaux

Les matériaux utilisés pour le remblaiement des fouilles et des cavaliers devront étre au moins
d'une classe GMTR équivalente ou supérieure a celle du meilleur des sols constitutifs de la
fouille (, les sols A3, A4 et F1 étant exclus.

Pour le remblaiement des buses, on distinguera deux familles de matériaux :
Rembilais Primaire :
- Les matériaux au contact de la buse montée jusqu’'a 40cm au-dessus de la génératrice

supérieure des buses, dont la dimension des plus gros éléments ne devra pas étre
supérieure a 20mm.

- Le matériau destiné au rembilai primaire des canalisations doit étre propre exempt des
fractions argileuses (lp<12), tamisés, élément (inférieur & 5mm).

Le Remblais secondaire :
- Les matériaux de rembilai ordinaires achevant le remblai de la tranchée ou du cavalier de

profection au-deld de la cote génératrice supérieure de la buse + 0,40m, conformément
aux plans types du dossier d’exécution, dont la dimension des plus gros éléments ne devra
pas étre supérieure a 80mm.

- Le matériau destiné au remblai secondaire doit étre propre exempt des fractions
argileuses (lp<12), criblé, élément (inférieur & 30mm)

Ces matériaux proviendront selon le cas et apres accord du Maitre d'oeuvre :
En priorité :

- Des fouilles ;

- Des terrassements généraux du site.

Le cas échéant de tout autre gisement choisi par I'Entrepreneur.

Dans tous les cas, les matériaux de remblaiement des fouilles et des cavaliers seront soumis &
I'agrément du Maitre d’ceuvre.

b) Mise en ceuvre

Des cavaliers de protection des ouvrages de traversées seront  réaliser immédiatement apres
le remblaiement de fouilles de facon a assurer sur les ouvrages de traversée, une couverture
minimale de 1 m.

Les cavaliers de protection interviennent dées lors que I'écart entre la génératrice supérieure
des buses et le terrain naturel est inférieur & Tm.

Le remblaiement de fouilles et des cavaliers sera exécuté par couche de vingt centimetres
(0,20 m) d'épaisseur. Chaque couche sera méthodiquement compactée avec un engin
mécanique approprié.
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c) Contréle et réception de rembilais de fouilles

Les remblaiements des fouilles et cavaliers de protection devront répondre d la prescription
suivante a tous les niveaux :

Densité > 95 % de 'OPM.

4) Lit de pose
Sauf indication contraire, le lit de pose des conduites est constitué par une épaisseur minimale
(voir plan coupe type de tranchée ou les descriptifs des prix) :
- De gravette ou gravillon pour les conduites posées sur terrain rocheux ou en présence
de nappe et par ;
- Du sable pour les conduites posées sur terrain meuble.

5) Protection des Ouvrages de Traversées

La protection des ouvrages de ftraversées sera 4 réaliser immédiatement apres le
remblaiement de fouilles.

G. RECOMMANDATION ITAC POUR L'EXECUTION DES DEBLAIS ET DES REMBLAIS
1) La conduite des terrassements

La conduite des terrassements sera faite de facon & éviter la stagnation des eaux de pluie. |l
y a lieu, a cette fin, d’assurer I'évacuation générale des eaux du chantier en réalisant un
drainage coincidant le plus possible avec le drainage définitif tout en tenant compte
impérativement des dispositions de la loi sur I'eau. Les contraintes d’uni impliquent de
s'affranchir des risques de tassements, notamment sur sols compressibles. C'est ainsi que les
sols dégagés par I'enlevement de la terre végétale et dont le projet ne prévoirait pas le
déblaiement, seront purgés ou consolidés Ia ou ils apparaitraient non réutilisables en I'état.
C’est ainsi également que les déblais seront réutilisés en remblais suivant I'ordre croissant de
leur qualité, soit, successivement :

e En dépdt, en dehors de la bande aménagée,

e Enremblai, dans la bande aménagée hors des chaussées et accotements,

e Enremblaisous les accotements,

Les meilleurs étant conservés pour les remblais sous chaussées.
2) Compactage

Les couches de remblai doivent étre exécutées sur des épaisseurs variant entre 20 et 25cm.
Chaque couche étant humidifiée et compactée de maniere a obtenir une densité seche
d'au moins 95 % de I'optimum Proctor modifié.

Sous les chaussées et leurs accotements, la partie supérieure des remblais sera
impérativement compactée a 95 % de I'optimum Proctor modifié et ce sur une ou plusieurs
couches de 20 a 30 cm.

En cas d'impossibilité d’'atteindre ce degré de compactage, il conviendra de recourir d un
traitement spécifique (chaux, ciment,) déterminé par un laboratoire agréé.

En zones de déblais, les tfravaux seront conduits de maniére a ce que le terrain restant ait, au
moins sur une méme profondeur, les mémes caractéristiques finales que la partie supérieure
des remblais ayant une fonction identique dans le projet.
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Il.  ASSAINISSEMENT ET SOUTENEMENT :
A. BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES

1) COMPOSITION DES BETONS

Ce point de CPS sera complété, autant que nécessaire par le fascicule 4 du CPC des travaux
routiers.
La destination des différents bétons est indiquée dans les tableaux ci-apres :

BETONS A « COMPOSITION PRESCRITE »

Désignation (*) | Désignation Dosage en Dimensions Résistance e
Simplifiee ciment (kg/m3) granulat caract. ala
(mm) compression
Mpa
Béton de B15 250 20 Non exigée
propreté

(*) La consistance dépend de 'usage et la destination du béton. Ainsi, la consistance sera
plastique si le béton est vibré, fluide s'il est autoplacant et ferme s'il est damé (cas du béton
de propreté).

MORTIERS ET BETONS A « RESISTANCE MECANIQUE SPECIFIEE » :

CIMENT  |CHAUX SABLE  |GRAINS  |GRAVETIE GRAVETTE
DESIGNATION CPJ 45 GRASSE DE RIZ 10/15 15/20 EMPLOI
ETEINTE
(Kg) Kg) (1) (1) (1 ()
Mortier N° 1 250 500 500 - - Dégrossi d'enduit
Mortier N° 2 350 660 340 - - Hourdage de
maconnerie
Mortier N°© 3 400 500 500 - - Mortier de reprise de
béton
Mortier N° 4 500 1000 - - - Enduit lisse
Mortier N° 5 150 250 1000 - - - Enduit batard
Béton N° 1 200 - 450 - 500 500 Béton de propreté
Béton N° 2 250 - 400 - 450 450 Béton cyclopéen
Béton N° 3 350 400 450 450 Béton armé

Les quantités d'agrégats entrant dans la composition des bétons sont données a titre indicatif
pour permettre & I'Entrepreneur d’établir ses prix.

Les frais de granulométrie et dosage sont a la charge de I'Entrepreneur. Par contre, la nature
des agrégats entrant dans la composition de ces bétons, estimposée par le tableau ci-dessus.
Les bétons devront avoir les résistances nominales suivantes :
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Destination Désignation Dosage Résistance Consistance
Partie d'ouvrage Simplifiee minimal en caract. du béton
ciment Ala frais
(kg/m3) compression
MPa
Jointoiement, Scellemeﬁr, B30 400 30
calage et montages divers
Bétons non armés d'assise, de
fondation, d'épaulement et B20 250 20 FaPp
d’'enrobage, ...
BAeTon armé dalots, murs de BD5 350 o5 P TP
téte, murets, ...
Bé&ton armée puse§ e’r,ou’rres B30 400 30 P& TP
ouvrages préfabriqués

La classe de consistance est donnée a titre indicatif et pourra étre modifiée apres épreuves
d'étude et de convenance des bétons en accord avec le Maitre d'ceuvre.

F = Ferme / P = Plastique / TP = Tres plastique / FI = Fluide

(*) Lorsque I'épaisseur de mortier & mettre en ceuvre excédera vingt millimétres, le mortier sera

remplacé par un micro béton dont les plus gros granulats n'excéderont pas cing millimétres
de diametre.

2) FABRICATION, TRANSPORT ET MANUTENTION DES BETONS

q) FABRICATION

Le béton qui sera ufilisé fera I'objet d'un essai de provenance a valider par MAITRE D'CEUVRE.

b) MANUTENTION

Le délai maximum entre le début de remplissage du transporteur et la mise en ceuvre du béton
dans le coffrage devra étre défini lors de I'épreuve de convenance et pourra étre modulé en
fonction des conditions climatiques du moment.

Si 'Entrepreneur souhaite utiliser une pompe a béton pour le bétonnage de certaines parties
d'ouvrage, il devra en faire la proposition au Maitre d'ceuvre au plus tard lors de I'étude de
composition du béton correspondant.

3) ASSURANCE DE LA QUALITE DES BETONS
Les épreuves de contrdle extérieur sont a la charge du Maitre d’'ceuvre comme indiqué
ci-apres.

q) ETUDE DES BETONS

La détermination de la formule nominale et I'exécution des épreuves d'étude (ou la
présentation des références), sont exécutées a la charge de I'Entrepreneur.

Seuls sont soumis a I'épreuve d'étude, les bétons & résistance mécanique spécifiée qui font
l'objet d'une étude de composition.

L'Entrepreneur vérifiera lors de I'épreuve d'étude que la résistance des bétons respecte les
valeurs exigées au cours des différentes phases de son programme d'exécution.

Si I'Entrepreneur et son fournisseur de ciment garantissent une résistance minimale du ciment
supérieure d la valeur minimale normalisée, l'interprétation de I'épreuve d'étude prendra en
compte la valeur effectivement garantie.

Critere d'acceptation fascicule 65 A du CCAGT / Norme NM 10.1.008
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Elle devra étre communiquée au Maitre d’ceuvre au moins 15 jours avant le début des travaux
correspondants.

b) EPREUVE DE CONVENANCE

Tous les bétons soumis aux épreuves d'étude devront subir des épreuves de convenance.

Ces épreuves de convenance seront en totalité a la charge de I'Entrepreneur, si le béton ne
dispose pas de références, le ciment utilisé pour I'épreuve de convenance donne lieu a un
essai de résistance 4 la compression dans les conditions normalisées a la charge de
I'Entrepreneur et & un prélevement conservatoire.

Par ailleurs, I'Entrepreneur devra exécuter sur le chantier des bétons témoins qui serviront
notamment de témoin pour les contfréles d'homogénéité des teintes et d'aspect des
parements. lIs permettront en outre de vérifier que les modes opératoires et moyens de
transport prévus pour le bétonnage sont bien compatibles avec les formulations retenues,
notamment en ce qui concerne la consistance du béton frais.

Les résultats des épreuves de convenance a 28 jours devront éfre communiqués au Maitre
d’ceuvre au moins quinze jours avant la mise en ceuvre prévue des ouvrages correspondants
; les résultats a sept (7) jours devant obligatoirement étre communiqués dans les 48 heures de
la realisation de l'essai.

NB : L'Entrepreneur sera dispensé d'effectuer les épreuves de convenance lorsqu'il peut
justifier que les matériaux et produits proposés ont été déja utilisés dans des conditions
identiques de mise en ceuvre sur un chantier similaire a celui objet du présent marché.

Critere d'acceptation fascicule 65 A du CCAGT / Norme NM 10.1.008

c) EPREUVES DE CONTROLE

Les épreuves de contrble incombent a I'Entrepreneur. La confection, le marquage, la
conservation et le transport des éprouvettes jusqu'au laboratoire sont a la charge de
I'Entrepreneur.
4) CARACTERISTIQUES DES CONSTITUANTS

a) Liant hydraulique (ciment)
Les ciments employés doivent étre conformes a la norme marocaine sur les liants hydrauliques
N.M 10.1.004 et de classe minimale 45 pour le CPJ 55.

b) Granulats pour béton

i Gravillons G1 et G2 :

Les granulats G1, G2 et sables utilisés doivent répondre aux exigences suivantes, ces exigences
sont complétées par de la norme Marocaine NM 10.1.172 (2008).

Caractéristiques Valeurs spécifiées
CP$
Catégorie des granulats A
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Ty : O 100 pour le diamétre 2D
Granularite des gravilons O Entre 99 et 100 pour le diamétre 1,58*D
G1D/d = (8/16) O Enfre 80 et 99 pour le diamétre D et e=15
Et D/d =G2 (8/25) 0O Enfre 25 et 75 pour le diametre (d+D)/2 et e=35 (1)
. O Entre Tet 20 pour le diameétre d et e=15
Norme marocaine O Entre 0 et 5 pour le diamétre 0,63*d
NM EN 933-1 (2018) (1) SiD/d>2,5
Tolérances autour de la O Tamis D:+2
granularité des gravillons O Tamis (d+D)/2:+ 17,5
O Tamisd:+5
O Tamis 0,63*d: + 2
Masse volumique réelle <25
WA24
Dureté Los angles <30
Propreté (NM 10.1.700) MB <2
Coefficient d’aplatissement <25

NM EN 933-3 (2018)

Sables D 2 2mm:

Caractéristiques

Valeurs spécifiées
CP$

Catégorie des sables

A

Granularité des sables
D =2mm (0/2 ou 0/4)
Norme marocaine
NM EN 933-1 (2018)

O 100 pour le diamétre 2D
O Entre 99 et 100 pour le diametre 1,58*D
0O Entre 85 et 99 pour le diametre D

Tolérances autour de la granularité des sables
TamisD :+5

méthyléne MBo/o
NM EN 933-9 (2018)

Module de finesse des 1,.8<MF<3,2
sables NM 10.1.271(2008)
Teneur en fines sur la fraction 3512
0/5 mm NM 10.1.271(2008)
e Equivalence de sable SEi0 260
a 10% SEi0(%)
e Valeur au Blue de Ou MBomp < 1(%)

(*)Cette valeur est porté & 3 pour les gravillons de
roches massives et pour les gravillons d’extraction
alluvionnaire ou marine avec IC<50

1.

Sables fins D < 2mm :

Caractéristiques

Valeurs spécifiées
CP§

Categorie des sables

A
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Iy O 100 pour le diametre 1,58*D
Granularite des sables O Entre 85 et 99 pour le diamétre D
D <2mm O 10 < pour le tamis 0,08mm

Norme marocaine

NM EN 933-1 (2018) Tolerances autour de la granularité des sables

TamisD : £ 5

Valeur au Blue de VB<1
méthylene
NM EN 933-9 (2018)

¢) Adjuvants

Les adjuvants peuvent étre employés, sous réserve de mentionner dans la fiche technique, le
dosage maximal, les précautions & prendre, et les contre-indications.

En outre, pour la fabrication des tuyaux en béton armé, il est interdit d'incorporer au béton
des sels métalliques solubles ; spécialement du carbonate ou du sulfate de sodium, ou tout
chlorure, ou encore un produit contenant un de ces sels.

d) Acier des armatures

Les aciers utilisés pour les armatures des tuyaux en béton armé doivent étre les suivants :
e Ronds lisses conformes a la norme N.M 01.4.095.
e Barres a haute adhérence conformes & la norme N.M 01.4.096 et N.M 01.4.097
e Fils tréfilés de forme cylindrique, dont la limite d’élasticité et la résistance a la traction
sont garanties par le fournisseur d'acier ou le fabricant des tuyaux, pour des valeurs au
moins égales a :
- Limite d'élasticité = 400 MPa (conventionnelle & 0,2% d’allongement rémanent).
- Résistance a la rupture = 480 MPa.
- Treillis soudés.
5) CONTROLE DE CONFORMITE DES CONSTITUANTS :

a) Contréle du liant hydraulique (ciment)
% CONTROLE INTERNE

L'entrepreneur contrdle I'origine du ciment.
«» CONTROLE EXTERNE

Le ciment doit étre conforme aux spécifications du CPS ci-dessus. Pour 150 tonnes de ciment,
I'entrepreneur effectuera notamment les contréles suivants :

Essai Norme d'essai

Mesure de la masse volumique

Sbsoloe du cimont NM 10.1.005 § VI.1 (2008)

Détermination de la stabilité NM 10.1.005 § VI.3.6 (2008)
Détermination du retrait NM 10.1.005 § VI.4 (2008)
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% CONTROLE EXTERIEUR

Le contrble extérieur sera inopiné.

b) Contréle des granulats pour béton

% CONTROLE INTERNE

L'entrepreneur contréle I'origine du ciment.
<+ CONTROLE EXTERNE

Le contréle est conduit conformément aux dispositions du plan d’'Assurance de la Qualité et

selon les prescriptions ci-apres :

075-24-A00

Constituant Essai Norme d'essai
Teneur en fines sur la fraction 0/5 mm NM
10.1.271(2008)
Valeur au Blue de méthylene NM EN 933-9
Sable ( 'SA]AS)
Module de finesse des sables 10.1.271(2008)
Granulométrie NM EN 933-1
(2018)
Analyse granulométrique sous I'eau NM EN 933-1
y>ed 4 (2018)
Mesure des masses spécifiques de la :
porosité du coefficient d'absorption et de NM :52'\5]]%97 6
la teneur en eau des gravillons et cailloux
Détermination de la propreté NM 10.1.169
superficielle (version 1995)
. NM EN 933-8
Equivalence de sable normal (2018)
Détermination de la propreté des sables : NM 10.1.732
Granulats Equivalent de sable a 10% de fines (version 2009)
Mesure de I'activité argileuse Valeur au Blue de NM EN 933-9
méthylene (2018)
Dureté Los angles NMEN 1097-2-5
9 (2018)
Essai de résistance d'usure-Résistance a l'usure NM EN 1097-1
- , NM 13.1.007
Limites d’ Atterberg (1998)
Mesure de coefficient d'aplatissement CA NM(EBI] 2?3_3

Travaux de mise
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«» CONTROLE EXTERIEUR
Le contrble extérieur sera inopiné.
¢) Contréle du mélange (béton)

Chaqgue prélevement du béton (ou par partie d’ouvrage) par le laboratoire doit comprend
au moins les essais suivants:

Essai Norme d'essai

Confection des éprouvettes de
béton NM EN 12350-1 (2012)

@D15xH30 et/ou @16xH32
Essai d'affaissement au cone

NM EN 12350-2 (2019)

d'Abrams
Essai de compression NM EN 12390-3 (2021)
Essai de Trolc’rlon par fendage des NM EN 12390-3 (2021)
eprouvettes

6) MISE EN CEUVRE DES BETONS
La mise en oceuvre des bétons sera réalisée comme suit :

q) MISE EN PLACE DU BETON

- La mise en place des bétons courants employés comme bétons de propreté ou bétons de
remplissage, sera parachevée par damage. Les autres bétons devront étre vibrés dans la
masse.

- Des que la hauteur de chute du béton dépassera 1.50m (un metre cinquante centimetres),
I'emploi d'un tube plongeur sera obligatoire pour éviter la ségrégation du béton par les
armatures.

- L'autorisation de bétonnage, donnée par le Maitre d'ceuvre, constitue un point d'arrét. Le
bétonnage ne pourra étre entrepris que lorsque la réception du ferraillage aura été
prononcée par le représentant du Maitre d'ceuvre.

b) VIBRATION DU BETON

Seuls les vibrateurs a fréquence élevée (supérieur a 12 000 oscillations/mn) seront autorisés.
c) REPRISES DE BETONNAGE

Chaque phase de bétonnage devra étre effectuée sans interruption ni reprise.

d) BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD

les dispositions & prendre pour le bétonnage par temps chaud sont comprises dans les prix de
bétons.
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e) CURE DES BETONS

Une cure fres soignée, apres finition pour les surfaces non coffrées, et apres décoffrage pour
les autres, sera réalisée surle béton avec la durée nécessaire, de facon a éviter une fissuration
ou une microfissuration précoce, en empéchant une dessiccation prématurée et en assurant
ainsi une bonne réaction d'hydratation entre le ciment et I’eau interne de la peau du béton.

La cure par humidification sera préférée a I'utilisation d'un enduit temporaire imperméable,
en particulier pour toutes les surfaces planes.

f) RESISTANCE MINIMUM DE DECOFFRAGE

L'Entrepreneur devra indiquer au préalable, dans le programme de bétonnage qu'il soumet
au visa du Maitre d’ceuvre, le processus de mesure gqu'il propose pour la détermination de
cetterésistance : nombre et emplacement des mesures d'auscultation, matériel et personnels
affectés aux mesures, regles d'interprétation des résultats obtenus.

9) DELAI MINIMUM POUR DECOFFRAGE

Pour limiter la fissuration de béton au jeune age, il est fixé un délai minimum de séchage avant
décoffrage. Ce délai ne doit pas éfre inférieur a soixante-douze (72) heures.

h) TRAITEMENT THERMIQUE

Le traitement thermique des bétons n'est pas autorisé.

i) BADIGEON POUR PAROIS EN CONTACT AVEC LES TERRES (BETONS
ENTERRES)

Le badigeon est constitué de goudron désacidifié, de bitume d chaud ou d'une émulsion
non acide de bitume. La composition de ce badigeon est soumise a I'acceptation préalable
du Maitre d’'ceuvre. Son épaisseur minimale est de Tmm.

Les produits sont préparés et mis en ceuvre conformément aux indications de la fiche
technique du fabricant.

B. BUSES POUR ASSAINISSEMENT
1) PROVENANCE ET SPECIFICATION DES MATERIAUX

Les tuyaux en béton armé seront fabriqués par centrifugation (VBA)en conformité avec la
norme marocaine NM 10-1-027. Les canalisations retenues seront strictement limitées a la
classe 135 A.

Aucune coupe de buse d'un diametre = d huit cents (800) milliméetres ne devra étre effectuée

sur le chantier. L'Enfrepreneur fera son affaire de I'ajustement des ouvrages aux longueurs
théoriques, soit par coupe en usine, soit par le choix des longueurs d'éléments.

Ce rattrapage restera soumis a I'agrément préalable du MOE.
Pour les diametres inférieurs & huit cents (800) millimetres, les coupes seront effectuées sur le

chantier a I'aide d'une tronconneuse.
Les buses proviendront d'usines ayant 'agrément du MOE pour la catégorie utilisée. Chaque
buse portera une marque indélébile qui indique :

- Le nom du fabricant ou de I'usine,
- La classe ou série du tuyau,
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- La date de fabrication,

- La date a partir de laguelle il peut étre mis en ceuvre
Cette marque devra étre apparente. Toute buse qui ne portera pas cette marque sera

rejetée.

Les buses en béton armé seront & collet ou a joint  bague d’étanchéité.

Tout élément qui sera livré sur le chantier non conforme ou en mauvais état sera évacué sans
délai par les soins de I'Entrepreneur et & ses frais.

2) EXECUTION

Le déblaiement des fouilles sera réalisé selon les prescriptions du point I-E-1 Terrassement du
présent article.

Les tuyaux seront posés conformément aux prescriptions des feuillets des Ouvrages Types et
des plans d’exécution visés par le MOE.

Le lit de pose fouilles sera réalisé selon les prescriptions du point I-E-3 Terrassement du présent
article.

La manutention et la pose des tuyaux devront respecter les recommandations du fabricant.
Les éléments devront étre emboités, I'extrémité madle orientée vers I'aval.

Le remblaiement des fouilles et du cavalier de protection éventuel sera exécuté
conformément aux prescriptions du point I-E-2 Terrassement du présent article.

La circulation au-dessus des buses ne sera pas autorisée tant que la hauteur du remblai
n'atteindra pas 0,50 metre (entre la génératrice supérieure de la buse et la ligne rouge). Dans
le cas conftraire, les buses en question doivent étre enrobées par un béton de classe B20 avec
une épaisseur supérieure ou eégale a 0.2m pour mise en circulation.

3) CONTROLE ET RECEPTION

Contréle en cours de mise en ceuvre

Le contréle de I'Entrepreneur portera sur :
- Le niveau du lit de pose,
- Les cotes fils d'eau. Il remettra au MOE les cotes relevées chaque vingt (20) métres,
- L'écoulement entre les ouvrages réalisés et I'exutoire.

La fouille et le fond de fouille seront réceptionnés avant mise en ceuvre du lit de pose en
sable. Le lit de pose sera réceptionné avant pose des buses.
Les tuyaux seront réceptionnés apres pose et avant remblaiement

Les remblaiements devront satisfaire aux conditions fixées du point I-E-2-a Terrassement du
présent article.

4) CONTROLE DE CONFORMITE

Le contrdle de conformité a lieu apres nettoyage systématique des ouvrages réalisés.

Le contréle de conformité s'effectuera par :

Relevé topographique du fil d'eau des tuyaux et drains,
- Contréle des tolérances planimétriques,

- Contrbéle de I'écart angulaire entre deux éléments,

- Contréle général de I'écoulement par un essai a I'eau,
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- Controle des niveaux de raccordement.

Les tolérances sont :
- Implantation en plan : 5 cm
-  Demi-longueur de base : +20cm; -0 cm
- Alfitude fild'eau : £1 cm
- Ecart angulaire : selon les prescriptions du fabricant
- Raccordement aux ouvrages : 1 cm.

5) CONTROLE EXTERIEUR

Le MOE pourra effectuer ses propres contréles topographiques.

En cas de non-respect des tolérances, les ouvrages seront refusés et leur démolition et leur
reconstruction seront effectuées aux frais de I'Enfrepreneur.

Un essai d’écrasement a une usine agrée, a la charge de I'entreprise, sera réaliser avant la
fourniture des conduites

C. FOSSES EN TERRE

1) EXECUTION

Elle sera conforme aux plans d'exécution (ouvrages types et plans de localisation) établis par
le Maitre d’'ceuvre.

Les fossés et cunettes seront exécutés d'emblée aux altifudes des fils d'eau définitives. Les
parois seront épierrées et débarrassées des racines.

Suivant la qualité du sol et pour des profondeurs supérieures a 0,80 m, le Maitre d'ceuvre
pourra demander 4 I'Entrepreneur d'écréter les talus de ces ouvrages afin de diminuer les
risques ou l'importance des éboulements.

Les produits de fouille seront évacués en dépdt définitif. Leur mise en cordon, méme
provisoire, est strictement interdite.
2) CONTROLE ET RECEPTION

Les tolérances suivantes devront étre satisfaites en tout point par rapport aux dimensions
figurant sur les plans d’adaptation :

- Enplan :+/-10cm
- En nivellement +/-2cm

En cas de non-respect des dimensions de I'ouvrage et des tolérances, I'Entrepreneur
effectuera a ses frais toutes les reprises nécessaires qu’elle soumettra préalablement &
I'agrément du Maitre d’ceuvre.

D. FOSSES BETONNEES

1) EXECUTION

Les fossés et cunettes bétonnés seront réalisés conformément aux plans types et aux
instructions du Maitre d'ceuvre.

Le revétement en béton seraréalisé immédiatement aprés I'exécution de la fouille pour éviter
les ravinements, la dégradation des profils des terrassements et ainsi garantir un revétement
d'épaisseur constante.

Le béton sera mis en place avec des joints de retrait tous les six (6) metres et des joints de
dilatation tous les trente
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(30) metres. Ceux-ci seront bourrés en fin d'opération avec un matériau permettant d’'avoir
une bonne étanchéité (silicone ou similaire). La nature et la provenance de ce matériau
seront soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

2) RECEPTION ET CONTROLE

Les tolérances suivantes devront étre satisfaites en tout point par rapport aux dimensions
figurant sur les plans d’adaptation :

- Enplan: +/-5cm
- Ennivellement : +/-2cm
- En épaisseur : +/-1cm

En cas de non-respect des dimensions de I'ouvrage et des tolérances, I'Entrepreneur
effectuera a ses frais toutes les reprises nécessaires qu'il soumettra préalablement a
I'agrément du Maitre d’oceuvre.

E. DESCENTES D'EAU

Les descentes d'eau seront soit préfabriquées soit coulées sur place. Elles seront réalisées
apres réglage et réception du talus et mise en place éventuelle de la terre végétale.

Les fouilles seront exécutées apres enlevement du remblai excédentaire, réception des talus
et exécution du revétement des talus en terre végétale ou autre matériau lorsque celui-ci est
prévu. La terre sera retroussée et mise soigneusement en cordon en vue d'une réutilisation
apres remblaiement.

Les matériaux de fouille seront systématiquement évacués en dépdbt.
Les descentes d'eau coulées sur place seront armées par treillis soudés Té esp 20.

F. OUVRAGES DIVERS DE RACCORDEMENTS :

Il s’agit des ouvrages suivants :
- Raccordement bourrelets avec descente d'eau ;
- Raccordement descente d'eau avec TN ou fossés ;
Les ouvrages de raccordement seront réalisés en béton B20/25 armé ou non armé.
Leur exécution sera conforme aux plans des Ouvrages Types fournis.
Les produits de fouilles seront mis en dépdt définitif, le béton sera coulé pleine fouille.

G. AMENAGEMENT DES EXUTOIRES DES OUVRAGES EXISTANTS

L'Entrepreneur aura G exécuter le curage d'exutoires existants définis dans les plans de
conception ou en cours de chantier par le MOE. Les frais relatifs & ces travaux sont inclus dans
les prix des buses du BPDE selon le diameétre des buses de la fraversée a exécuter.

Les travaux comprennent I'enlevement des matériaux de toutes natures et I'évacuation vers
les dépbts. Les fils d'eau existants devront étre respectés, a I'exception des zones ou il est
envisagé un reprofilage, dans tous les cas ils seront raccordés en pente réguliere aux fils d'eau
des ouvrages neufs.
La méthode d'exécution sera soumise a l'agrément du MOE pour les curages hors des
emprises de la route, I'Entrepreneur aura a sa charge :

-La définition des moyens d'acceés,

-L'obtention des accords écrits des riverains,

-L'établissement des états des lieux,
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L'obtention du quitus de tous les propriétaires (ou locataires) riverains Les produits de curage
seront évacués en dépdt définitif

ARTICLE 46 : QUALITE DES MATERIAUX ET TRAVAUX DE CORPS DE CHAUSSEE :
A. TRAVAUX PREPARATOIRES ET DE FINITION

1) AIRES DE STOCKAGE ET DE FABRICATION

Les aires de stockage et de fabrication sont a la charge de I'Entrepreneur. Leur localisation
et leur aménagement seront soumis a I'agrément du Maitre d’'ceuvre au cours de la période
de préparation.

2) STOCKAGE DES GRANULATS

a) AMENAGEMENT DE L'(DES) AIRE(S) DE STOCKAGE
Le plan d’aménagement et les caractéristiques géométriques de I'(des) aire(s) de stockage

sont définies au PAQ.

L'(les) aire(s) comporte(nt) des aménagements indispensables permettant a tous les camions
livrant la fourniture ou venant la chercher de circuler liorement par n'importe quel tfemps sans
provoquer d'ornieres.

Les opérations d'aménagement de I'(des) aire(s), comprenant notamment :
- Les travaux préparatoires (dégagement des emprises, démolition diverses ...),
- Les tfravaux de nivellement et de terrassement,

- Le drainage, l'assainissement, 'aménagement des pistes d'acces, des zones destinées
au stockage et aux centrales,

- La protection de I'environnement,
Sont soumises a I'agrément du Maitre d'ceuvre au cours de la période de préparation.
La superficie de chaque aire doit étre suffisante pour qu'au démarrage de la fabrication, 70%
au moins de granulats devant étre passés en centrale sur cette aire, soient approvisionnés.

b) CONSTITUTION DES STOCKS

L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les granulats soient
déposés par classe de granularité, sans débordement dans les aufres zones de dépdt selon
les dispositions prévues sur le plan d'aménagement visé a I'article a). ci-dessus.

La hauteur maximale des tas pour chaque classe granulaire mise en stock doit éfre de 10
meétres. La distance minimale entre les pieds de tas doit étre de 5 métres.

Le stockage doit étre réalisé par couches horizontales d'un métre d'épaisseur au plus. La base
de chaque couche doit étre située en retrait de la partie supérieure de la couche
immédiatement sous-jacente.

L'Entrepreneur peut toutefois proposer certains aménagements aux dispositions ci-dessus a
l'accord du Maitre d’ceuvre.

Si l'approvisionnement d'un granulat est poursuivi alors que la reprise au stock est
commenceée, toutes dispositions doivent étre prises pour permettre la vérification qualitative
de cet approvisionnement.

Les tas préalablement matérialisés avant tout approvisionnement par des piquets de bois
solidement fixés dans le sol, placés & chaque angle. Cette matérialisation sera complétée
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par la mise en place d'un panneau 80cm*80 cm, sur lequel sera inscrite clairement pour
chaque tas la classe granulaire et la destination (GNA, GB, BBTM, etc.).

L'Entrepreneur doit prendre d ses frais toutes les dispositions nécessaires au maintien en bon
état des aires et de leur acceés, de fagcon d ce que les matériaux ne soient pas souillés par les
roues des camions de transport. Dans le cas contraire, le Maitre d’'ceuvre peut interdire
l'approvisionnement de I'aire de stockage non conforme.

Les stocks de sable doivent étre protégés des intempéries au fur et a mesure de leur
constitution. Les modalités de protection seront soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

3) STOCKAGE DU FILLER

Le filler sera stocké dans deux silos a proximité de la cenfrale. Leur capacité devra
correspondre a deux jours de fabrication.

Au moment du chargement des silos, la température des fillers doit étre inférieure a 50° C.

4) STOCKAGE DES LIANTS HYDROCARBONES

Le stockage des liants s'effectue conformément aux dispositions de I'article 4.4.1.2 — Stockage
—de lanorme NM 13.1.213.

Par classe de liant et par centrale, les liants destinés a I'enrobage doivent étre stockés dans
deux citernes. La capacité minimale de stockage devra correspondre d une journée

moyenne de fabrication d'enrobés.

5) NETTOYAGE ET FINITION DU CHANTIER
a) NETTOYAGE COURANT EN COURS DE TRAVAUX

L'Entrepreneur devra veiller en permanence 4 la propreté du chantier et procéder aux
nettoyages prescrits par le Maitre d’ceuvre. Si les matériaux (fondations, concassés, terre
végeétale, etc...) sont répandus accidentellement sur les diverses couches, I'Entrepreneur sera
tenu de procéder immmédiatement au balayage avec arrosage sous pression si besoin est,
avec évacuation des matériaux.

b) NETTOYAGE GENERAL EN FIN DE TRAVAUX

L'Entrepreneur procédera a la fin des travaux de réalisation de toutes les couches de
chaussées a un nettoyage général de la zone des travaux et de ses annexes suivant les
modalités arrétées d'un commun accord avec le Maitre d’ceuvre.

Les chaussées devront étre livrées parfaitement propres et en état de recevoir, sans
préparation complémentaire, I'application de peinture de la Signalisation horizontale.

Tous les travaux de nettoyage sont a la charge exclusive de I'Enfrepreneur.

Pour ce nettoyage général, I'Enfrepreneur devra disposer du matériel suivant et du personnel
correspondant :
- Au moins une balayeuse de forte puissance avec son fracteur,

- Au moins une citerne automotrice de grande capacité avec une rampe d'arrosage
munie de jets a haute pression,

- Un camion pour le ramassage des objets divers et leur évacuation,

- Une pelle hydrauligue automotrice a pneus munie d'une élingue.
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Dans le cas ou le nettoyage ne serait pas réalisé correctement et apres mise en demeure de
I'Entreprise, le Maitre d'ceuvre fera réaliser le nettoyage par une autre Entreprise aux frais
exclusifs du titulaire du présent marché.

B. MATERIAUX POUR CHAUSSEES

De facon générale, les matériaux pour chaussées seront conformes aux normes NM EN 13043
et NF P 18-545 Article 7.
1) PROVENANCE

a) AGREMENT DU GISEMENT

Dans un délai de 15 jours apres la notification de I'ordre de service de commencement de la
période de preparation, et pour chaque nature de matériaux (granulats et agrégat pour
enrobés) I'Entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d’'ceuvre les provenances des
matériaux.

Tout changement dans les gisements devra recevoir au préalable I'autorisation du MOE. Les
retards qui en découleront seront entierement imputés a I'entrepreneur.

b) PROVENANCES MULTIPLES

Pour chaque classe granulaire, la méme et unique provenance doit étre conservée pour
I'exécution de la totalité de la fourniture afférente & une couche déterminée.

Toutefois, des granulats de plusieurs provenances peuvent étre acceptés par le Maitre
d’'ceuvre si des essais préalables ont été effectués sur les granulats de chaque provenance
et atteste de leur compatibilité avec les formules utilisées pour les produits a fabriquer. Les
granulats d'une méme classe granulaire, mais de provenances différentes, sont alors stockés
séparément.

2) ESSAIS DE REGLAGE DE L'INSTALLATION DE FABRICATION

Des essais préliminaires de réglage seront réalisés. lls ont pour objet la définition des conditions
générales d'exploitation et le réglage de l'installation en vue de déterminer notamment :

- Le mode d'exploitation des gisements,

- Les points de l'installation & mettre sous surveillance particuliere pendant toute la durée
de la fabrication,

- L'aptitude de linstallation & fabriquer des granulats & la granularité, la forme et la
propreté satisfaisantes,

- Les conditions optimales de fonctionnement de l'installation de criblage/concassage
et d'exploitation du gisement pour obtenir une régularité dans la production des
différents types de matériaux,

- L'agrément provisoire de l'installation, Ces essais ne pourront étre entrepris qu'apres :
- L'utilisation des parties du gisement représentatives en qualité et quantité.

- L'amenée, le montage et la mise en état de fonctionnement de fout le matériel
constituant l'installation,

- la présentation au Maitre d'ceuvre de la notice de réglage et d'entretien de
linstallation établie par le constructeur ou & défaut, par I'Entrepreneur,

- La vérification par le Maitre d’'ceuvre du bon état des matériels la constituant. Ces
essaqis porteront sur :

- Les débits installés  chaque stade de fabrication,
- La granularité,
- Laforme,
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- La propreté des granulats.
Les réglages de linstallation seront effectués sur linitiative de [I'Entrepreneur et en
collaboration avec le Maitre d'ceuvre ou son représentant. Les essais seront réalisés par le
laboratoire de I'Entrepreneur et 4 ses frais sous le contréle du Maitre d'ceuvre.

Pour chaque réglage, des prélevements seront effectués sur I'ensemble des granulats
produits ; les échantillons seront prélevés sur bandes arrétées apres que linstallation ait
fonctionné en régime normal et sous charge constante pendant au moins quinze (15)
minutes.

La durée de ces essais, au minimum de cing (5) jours dans des conditions normales de
fabrication, doit permettre d'obtenir entre quinze (15) et vingt (20) analyses granulométriques
pour obtenir un fuseau représentatif de chaque classe granulaire.

Les installations de criblage/concassage seront considérées comme étant réglées, lorsque
les différents résultats obtenus satisferont aux spécifications exigées pour chaque type de
granulat.

A lissue des essais de réglage, I'Entrepreneur soumettra au Maitre d’oeuvre un mémoire
comprenant :
- Tous les proces-verbaux d'essais effectués,
- Les fuseaux de fabrication résultant des granulométries conformes aux dispositions aux
normes en vigueurs.

Le Maitre d’ceuvre nofifiera a I'Entrepreneur dans un délai de huit (8) jours apres la réception
du document, soit 'agrément des fuseaux de fabrication, soit une demande de modification
de la fabrication. Un nouveau réglage devra alors étre entrepris.

L'installation de fabrication proposée par I'Entrepreneur fera l'objet d'une acceptation
provisoire par le Maitre d’ceuvre apres exécution de la production d'essai et agrément des
fuseaux de fabrication.

L'acceptation définitive sera prononcée apres établissesment des formulations des différentes
catégories de matériaux enrobés.
3) SUIVI DE FABRICATION

a) CONTROLE INTERNE

L'Entrepreneur aura ¢ effectuer les vérifications de routine suivantes dans le cadre du contrdle
interne :

- Sélection des produits bruts extraits des carrieres ou des ballastieres,

- Vérification du bon fonctionnement des principaux organes des stations de
concassage et de criblage,

- Vérification de I'alimentation qualitative et quantitative des concasseurs et cribles
conformément & celle définie lors de la procédure de réglage,

- Vérification de l'ouverture des chambres de broyage,

- Vérification de lusure des pieces broyantes et leur changement en bout de
fonctionnement,

- Vérification de l'usure des grilles des divers cribles,
- Contréle constant de la charge des concasseurs secondaires,
- Appréciation visuelle de la qualité des matériaux.

La fréquence de ces différents controles et le circuit des documents produits seront proposés
par I'Entrepreneur dans son PAQ.
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Toute modification des réglages ou des circuits de l'installation devra étre justifiée aupres du
Maitre d’ceuvre dans I'heure suivant cette modification.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire modifier les conditions de fonctionnement de
chaque élément de la chaine de fabrication si ces dernieres different de celles arrétées lors
des essais avant fabrication.

b) CONTROLE EXTERNE

Le conirble externe s'assurera de la conformité des matériaux aux spécifications du présent
CPS sur le site de production avant leur mise en stock ou leur fransport sur le chantier, suivant
les fréquences prévues pour les constituants telles qu'elles sont définies dans les arficles
suivants.

Les résultats seront fransmis quotidiennement au Maitre d’ceuvre. En cas de résultats
défectueux, le Maitre d’'oceuvre sera avisé immédiatement apres réalisation de l'essai. La
production sera arrétée et ne pourra reprendre qu’'aprés mise en ceuvre d'une procédure
corrective de la non-conformité.

c) CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d’'ceuvre effectuera des contrdles inopinés.
C. COUCHE DE FORME

1) DESCRIPTION DES TRAVAUX

La couche de forme sera mise en ceuvre sur I'arase des terrassements conformément aux
plans visés bon pour exécution.

2) PRESCRIPTIONS GENERALES

a) Provenance des matériaux
La couche de forme est constituée de matériaux fournis par I'entrepreneur.
La provenance des matériaux pour couche de forme est soumise a I'agrément du Maitre
d'ceuvre 60 jours avant le début de la mise en ceuvre.

b) Travaux préalables a la mise en ceuvre

La couche de forme sera mise en ceuvre sur I'arase des terrassements préalablement
réceptionnée en nivellement et en portance, conformément au paragraphe REMBLAIS et
DEBLAIS Article précedent.

Dans le cas ou les prescriptions imposées & l'arase des terrassements ne seraient pas

respectées localement, I'Entrepreneur devra exécuter préalablement d la mise en place de
la couche de forme, des substitutions ou purges.

c) Remise en place des axes

Avant la réception des couches de forme, I'Entrepreneur sera tenu de réimplanter les axes
de référence de la piste et de ses annexes.

Cette implantation consistera en la mise en place de piquets numérotés a l'emplacement de
chaque profil en fravers.
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3) COUCHE DE FORME GRANULAIRE ELABOREE

a) Nature des matériaux

La couche de forme est constituée de matériaux insensibles a I'eau type D2 ou D3, répondant
aux spécifications ci-apres :

LOCALISATION NATURE DE LA COUCHE DE FORME
Piste et infra associes Matériau Dmax < 100 mm autorisé par le GMTR
sans traitement avec un liant hydraulique.

Il sera vérifié sur planche d'essai, compactée suivant le GMTR, que pour I'épaisseur fixée par
les plans d'exécution le matériau permet impérativement d’obtenir les objectifs de
performance (portance) et de nivellement.

Les tamisas a 8um et a 2mm, et le VBS doivent étre déterminés sur la fraction 0/50mm du
matériau par un prélévement aprés la mise en ceuvre et le compactage requis par le GMIR.

b) Mise en ceuvre et compactage des matériaux

La couche de forme sera mise en place le plus t&t possible apres réception de I'arase des
terrassements.

L'atelier de mise en ceuvre et le programme d'exécution seront soumis a I'acceptation du
Maitre d'ceuvre.

Une planche d'essai sera réalisée en début de chantier pour chagque type de matériau et
épaisseur de couche de forme de facon & vérifier que I'atelier de mise en ceuvre et de
compactage permette d'obtenir les caractéristiques fixées par le CPS et la compatibilité du
matériel de compactage avec les cadences prévues et les exigences de densification.

La mise en ceuvre du matériau s'effectuera par dépdt sur la couche de forme en cours de
réglage, légerement en amont de son emplacement définitif, la mise en place sur I'arase
étant effectuée au moyen d’'un bouteur.

c) Protection de la couche de forme

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger la mise en place d'une couche de protection par un enduit
monocouche gravillonné aux frais de I'Entrepreneur si la couche de forme est circulée par
les engins de transport des matériaux.

4) COUCHE DE FORME TTPE TRAITEE AUX LIANTS HYDRAULIQUES
Sans objet.
5) PERFORMANCES ET TOLERANCES D'EXECUTION
a) Compactage de la couche de forme

Le taux de compactage minimal d atteindre est 95% OPM.

b) Portance et déformabilité

i. Essais de réception de portance a la mise en ceuvre.

Les performances a obtenir au niveau de la couche de forme lors de contrdle de mise en
ceuvre
EV2>80 et EV2/EV1< 2 et ce pour 95% des points contrdlés.

Dans le cas ou le rapport EV2/EV1 est supérieur A 2, il est procédé a :

- Sl s'agit d'un cas isolé, un compactage supplémentaire est recommandé jusqu'd
atteindre un rapport EV2/EV1 conforme.
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- Sl s’agit d'un phénomene récurrent lié a la nature du matériau mis en ceuvre tout en
respectant I'objectif de densification précité (4-a), un nouveau seuil du rapport EV2/EV1
peut étre admis sur la base d'une planche d'essais approuvée par le MO.

ii. Portance along termes

La portance da long termes est évaluée par I'essai CBR.
La valeur de CBR doit étre supérieure ou égale au CBR de I'étude d’'exécution

Les performances a obtenir au niveau de la couche de forme sont les suivantes :

c) Tolérances géométriques
Le contrdle altimétrique sera effectué par relevé de huit (8) points par profils distants de vingt
(20) metres (quatre (4) points par sens de circulation autoroutiere).
Tolérance d'altimétrie par rapport aux cotes projet :
- en plus : 0,03 meftre
- en moins : 0,03 metre

Le réglage fin de la couche de forme ne doit étre obtenu que par enlévement de matériau,
tout apport en couche mince de matériau traité pour réglage étant prohibé. Le matériau
ainsi r&clé pour le fin réglage ne pourra étre réemployé en couche de forme.

Largeur d'application :
- en plus ;0,05 metre
- en moins : néant

Implantation des bords des plates-formes par rapport au projet : +/- 0,05 métre

6) CONTROLE DES PRESCRIPTIONS

Le contréle des prescriptions est conduit dans le cadre du contréle externe conformément
aux dispositions du Plan d'Assurance de la Qualité et selon les précisions ci-apres.

a) Matériau

Les essais seront effectués selon les fréquences définies ci-dessous :

. Analyse granulométrique : 1 par 2 000 m3
o Teneur en eau ;1 par2000m3
. Equivalent de sable (si requis) : 1 par 2000 m3
o Valeur au bleu ;1 par2000m3
o Los Angeles et MDE > 1 par 5000 m3

Les matériaux approvisionnés ne respectant pas les criteres définis dans la fiche
d’identification proposée par I'Entrepreneur et acceptée par le Maitre d'ceuvre aprés
réalisation de la planche d’essai, seront refusés et évacués du chantier.

b) Mise en ceuvre
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i. Controle des performances in situ

Mesure de portance . 1 par 400 m2

Si le critére de portance n'était pas obtenu pour 95% des points contrdlés, il serait procédé a
une reprise du compactage ou si celle-ci s'avérait insuffisante a une reprise de la couche de
forme aux frais de I'Entrepreneur.

ii. Géométrie de la plate-forme

Vérification de la largeur d'application et de l'implantation des bords & chaque profil en
travers du projet d'exécution.

ili. Nivellement de la couche de forme

Vérification des altitudes des points situés sur I'axe, sur les bords théoriques des chaussées et
les bretelles. Cette vérification sera faite tous les vingt (20) métres.

Si les tolérances géométriques et altimétriques n'étaient pas respectées, il sera procédé a la
reprise de la partie concernée soit par ajout apres scarification et re-compactage soit par
enlevement de matériaux de couche de forme.

7) CONTROLE DE L’EPAISSEUR

% CONTROLE EXTERNE

La vérification en épaisseur est effectuée par relevé topographique pour chacun des profils
en tfravers similaires de la PST et de la couche de forme sur :
- L'axe,
- Lesrives, a 0,50m du bord de la couche,
- et éventuellement en tout autre point des profils spéciaux (voies d'insertion,
Raccordement entre piste et taxiway et/ou bretelle etc..) fixés par le Maitre d'ceuvre .
Le contréle sera jugé satisfaisant, si :
e 95% des points ont une épaisseur supérieure a e-2 cm
e 50% des points ont une épaisseur supérieure ou égale a e, avec e épaisseur théorique
figurant au projet d'exécution.

L'appréciation du respect des tolérances s'effectue par lot dont la consistance est
déterminée par le PAQ sans que le nombre de points contrdlés inclus dans un lot ne soit
inférieur a 15 points.

Si les tolérances d’'épaisseur ne sont pas satisfaites, I'Enfrepreneur reprendra a ses frais la mise
en ceuvre des profils défectueux par un procédé agréé par le Maitre d'oceuvre .

De plus, sil'épaisseur moyenne du lot contrélé est comprise entre e et e-3cm, il sera appliqué
un abattement sur I'épaisseur théorique du projet d’'exécution servant au calcul de la
quantité mise en ceuvre correspondant a la différence entre cette épaisseur théorique (e) et
I'épaisseur moyenne du lot controlé.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre effectue des controles inopinés.
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D. GRAVES NON TRAITEES GNA & GNF1
1) CONSTITUANTS

a) Caractéristiques intrinseques :

Les caractéristiques minimales exigées pour la GNT 0/40 sont codifiées selon les définitions de
la norme marocaine NM EN 13242 (2017) :

Caractéristiques Valeurs spécifiées
FI <35
LA <25
MDE <20
Angularité des growllpns d origine oIIuwonnglre : , De 90 & 100%
pourcentage de grains concassées ou semi-Concasses en
masse
Angularité des gravillons d’origine alluvionnaire : .
. s . De 0a 3%
pourcentage de grains entierement roulés en masse
VB 0/D (1) <0,8
PS =55

Fl : Coefficient d'aplatissement
LA : Los Angeles

MDE : Micro Deval en présence d'eau
VB : valeur de bleu de méthylene sur la fraction 0/2 en gramme de bleu pour 1 Kg de sable
sec PS : propreté des sables mesurée sur la fraction 0/2 mm limitée a 10% de fines

(1): Valeur de bleu & respecter si la valeur d'ES & 10% est inférieure a la valeur spécifiée (en
complément a la norme)

Les granulats pour couche de fondation seront des matériaux présentant les caractéristiques
de la grave non traitée de type GNF1 (0/63). Le pourcentage de matériaux concasses sera
de 100% au minimum. Le matériau pourra étre corrigé par apport de filler.

Les principales caractéristiques de la GNF1 sont résumées ci-apres :

i i Indice de
Dureté LA Usure MDE Propreté
concassage
IP<6et
GNF1 (0/63) Inférieur a 30 Inférieur a 25 Es sur fraction 0/2 > 30 100%
Ou VB0O/D<1.5

b) Spécification de la granularité

Les spécifications de granularité pour la GNA (0/31,5mm) fuseaux de spécifications pour la
fraction 0/31,5 et la GNF1 pour la fraction (0/63mm) sont respectivement définis selon la
norme marocaine NM EN 13285 (2021):
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Fuseau Passant au tamis de mm en %
Tamis (mm) 45 | 31,5 16 8 4 2 1 0.5 0,063
Max 100 99 85 68 60 47 40 35 2 (1)
Fuseau de
spécifications )
‘z‘ Min 85 55 35 22 16 9 5 4(1)
()
Fusequ des Max 77 60 52 40 35 30
valeurs
déclarées Min 63 43 | 30 23 14 10
Tolérance OEJTOUfIde la 8 18 8 +7 45
valeur déclarée
1) : 95% des valeurs doivent se trouver entre 4 et 9 et 100% entre 3 et 9
Fuseau Passant au tamis de mm en %
Tamis (mm) 125 | 63 31,5 16 8 4 2 1 0,063
Max | 100 99 85 68 60 47 40 35 12
Fuseau de
~ | spécifications '
= Min 80 55 35 22 16 9 5 2
()
valeurs
déclarées | Min 63 43 | 30 23 14 10
Tolérance oy’rourlde 18 18 18 7 45
la valeur déclarée

Lors du contréle de conformité, quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des courbes obtenues
devront se situer a l'intérieur du fuseau de régularité.
La réception des matériaux produits par le contrdle interne sera effectuée de la maniere
suivante :

- Granularité, propreté et angularité : chague 1000m3 (GNF1 & GNA)

- Caractéristiques mécaniques (LA, MDE) : chaque 3000m3
Le contrble de conformité par le laboratoire extérieur sera effectué sur des stocks de 3000m3

Pour chaque stock qui devrait faire I'objet de réception par le laboratoire extérieur,
2) TRANSPORTS DES MATERIAUX

Les camions utilisés pour le transport des granulats qu'ils fassent partie du parc du titulaire du
marché ou qu'ils soient affrétés par lui, doivent présenter une benne parfaitement propre
exempte de toute souillure pouvant polluer la fourniture. Le Maitre d'ceuvre se réserve la
possibilité de refuser I'utilisation d'un ou de plusieurs camions dont I'état de propreté de la
benne ne serait pas satisfaisant.
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L'Entrepreneur soumet a l'agrément du Maitre d'ceuvre, litinéraire gu'il compte faire
emprunter a ses camions.

3) MISE EN CEUVRE
a) PREPARATION DU SUPPORT

Le support devra étre humidifié immédiatement avant I'épandage en fonction des conditions
météorologiques.

b) REPANDAGE- REGLAGE
Le réglage sera effectué a la niveleuse a laser et sera exécuté en une ou plusieurs couches

suivant I'épaisseur de I'assise.

Le répandage est autorisé sur une surface humide. Il est interdit sur une surface comportant
des flaques d’eau.

Le répandage des matériaux est interrompu pendant les orages, les fortes pluies et les pluies
modérées mais contfinues. Il peut étre autorisé par le Maitre d’ceuvre en cas de pluie fine.

c) COMPACTAGE

La composition de l'atelier de compactage et ses modalités d'emploi doivent permettre
d'obtenir, lors de tout contrdle de densité, les résultats ci-apres :

95 % des valeurs 2 a 98 % OPM
Le plan de balayage des engins devra étre concu de facon qu'il y ait un recouvrement des
zones compactées par deux engins d'au moins 50 cm.

d) REGLAGE FIN DE LA GNA

La circulation de chantier est strictement interdite sur I'assise GNA apres son réglage.

4) CONTROLE DE FABRICATION

Le contréle est conduit conformément aux dispositions du Plan d'Assurance de la Qualité et
selon les précisions ci- apres.

% CONTROLE INTERNE

Les contrbles devant étre exécutés par I'Entrepreneur. lls donnent lieu a I'établissement d'un
compte-rendu journalier.

% CONTROLE EXTERNE

L'entrepreneur effectue les contrbles en carriere et/ou d la mise en ceuvre.

+Pour 1000 métres cubes de granulats fabriqués,
. Analyse granulométrique
o Aplatissement
o Equivalent de sable & 10% ou valeur au bleu si requise

+Pour le volume total de granulats fabriqués,

La fabrication soumis au controle seront isolés.
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lls ne pourront étre mis a la consommation que 24 heures apres la communication des résultats
du conftréle externe au Maitre d'ceuvre.

Dans le cas ou un lot ne respecterait pas les critéres de conformité définis au CPS, il devra étre
retraité si cela est possible ou bien évacué du chantier dans un délai de 48 heures.

Si deux lots consécutifs sont refusés, le Maitre d'ceuvre prescrira un arrét de fabrication,
I'examen des processus et matériels ufilisés, leur révision ou leur remplacement, si besoin est.
L'abandon de la carriere sera ordonné si la cause est imputable aux produits bruts qui en
proviennent.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre effectue des contrdles inopinés en carriére et/ou d la mise en ceuvre.
5) CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Le répandage est interdit sur une surface présentant des flaques d’eau et par temps de pluie
ou d'orage. En cas d’'orage violent survenant au cours de la mise en ceuvre, ONDA pourra
exiger I'évacuation du chantier de la GNT réepandue et non compactée qui aura de ce fait
subit des dégradations.

Alors, les conditions suivantes seront appliquées :
- L'Entrepreneur prendra a sa charge I'évacuation de la GNT

- Le Maitre d'ceuvre prendra en compte le remplacement de la GNT (volume théorique).
6) TRAITEMENT DE SURFACE GNA

Il sera exécuté une imprégnation sur la GNA immédiatement aprés la fin du compactage de
celle-ci et son réglage fin, et en tout état de cause dans les quarante-huit (48) heures.

Le maitre d'ceuvre pourra exiger le balayage de la surface d imprégner pour permettre une
meilleure adhésivité du liant.

Si, au moment du répandage, la surface d'assise n'est plus humide, elle devra étre Iégerement
humidifiée. Le dosage indicatif de bitume résiduel est de 1500 g par m2 + 6l/m? de gravillon
6/4 ou 3/8 pour sablage.

Les liants utilisés seront des émulsions de bitume pur ECS 55 (cationiques surstabilisées dosées
a55%).
7) PLANCHE D’ESSAI ET PLANCHE DE REFRENCE

a) Planche d’essai

Une planche d'essai sera réalisée par I'Entrepreneur de maniére 4 fixer : la composition et la
disposition des ateliers de répandage, de compactage et de réglage en nombre et types
d'engins, les modalités d'utilisation de ces ateliers.

L'Entrepreneur proposera au Maitre d'ceuvre un programme de réalisation de la planche
d'essai. Ce dernier sera représenté pendant le déroulement de la planche par le laboratoire
chargé du contréle extérieur.

Le lieu de réalisation de la planche, sur un support équivalent a celui réellement existant, sera
proposé par I'Entrepreneur a l'acceptation du Maitre d'oeuvre ; la couche d'assise
correspondante a cette planche pourra étre conservée apres accord du Maitre d’ceuvre et
uniguement si toutes les prescriptions du CPS sont atteintes ; dans le cas contraire, la couche
sera rabotée et évacuée aux frais de I'Entrepreneur.

La durée maximale d'une planche d'essai unitaire telle que définie ci-dessus ne doit pas
excéder deux (2) jours ouvrables (répandage et constatation) et sa longueur est fixée a 100
meétres minimum.
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Le plan de contréle de la planche d'essai sera le suivant :

. Controle s e
Essai Spécifications
externe

Densités in situ

20 points 95% des points =2 98% ds OPM
et teneur en eau

95% des points > e —2cm.

3 point/ profil

Epaisseur /10m 50% des points > e cm.
Epaisseur moyenne > e cm
Altimétrie 3 po/lr]w(’r)/mprofll 95 % des pointsentre -2 cmet + 1 cm
Teneur en eau 3 WOPM -1% < W <wOPM + 2%

La planche d'essai est considérée comme un point d'arrét et fait I'objet d'un contréle externe
et d’un conftréle extérieur.

Un rapport recapitulant I'ensemble des contréles réalisés sera remis au Maitre d’oeuvre pour
validation. Dans ce cas, le Maitre d’ceuvre notifiera d I'Entrepreneur I'acceptation (autorisant
le démarrage des travaux), les réserves ou refus de la planche d'essai.

L'acceptation de la planche d'essai déclenchera 'acceptation définitive de I'ensemble de la
chaine fabrication, transport, répandage, compactage, sous réserve de l'obtention des
acceptations provisoires mentionnées dans le présent CPS.

b) Planche de référence

A la suite de la nofification par le Maitre d'ceuvre de I'acceptation de I'ensemble de la chaine
de production (fabrication, transport, répandage, réglage, compactage), I'Entrepreneur
procédera a l'exécution d'une planche de référence qui a pour objectifs de vérifier que les
modalités de fonctionnement adoptées permettent d'atteindre les objectifs fixés a la
cadence normale du chantier, définir une population de densités de référence pour le
contrble de compacité de la couche.

La planche de référence sera réalisée le premier jour de production & cadence normale du
chantier.

Le linéaire minimal pour la planche d’'essai sera de 100 ml

Le plan de controle et les spécifications a atfteindre sur la planche de référence sont
identiques au contréle de conformité hormis pour le contréle de compacité pour lequel 20
mesures regulierement réparties vérifieront la condition suivante :
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Le plan de contréle de la planche de référence sera le suivant :

. Controle oo
Essai Spécifications
externe
Densites in ity 20 points 95% des points = 98% ds OPM

et teneur en eau

3 point/ profi 95% des points > e —2cm.

Epaisseur 50% des points > e cm.
/10m .
Epaisseur moyenne > e cm
Altimétrie 3 pO/I?(T)/mpI’Of” 95 % des pointsentre —=2cmet + 1 cm
Teneur en eau 3 WOPM -1% < W <wOPM + 2%

La planche de référence est considérée comme un point clé et fait I'objet d'un contrdle
externe et extérieur. L'Entrepreneur transmet ses résultats au Maitre d’oeuvre dans un délai de
24 heures.

8) CONTROLES DE MISE EN CEUVRE
a) Teneur en eau
% CONTROLE INTERNE
L'entrepreneur détermine quotidiennement la quantité d’eau d incorporer dans la grave en
fonction de son état hydrique et des conditions climatiques.
% CONTROLE EXTERNE
Le contrdle de la teneur en eau de la grave est effectué par I'Entrepreneur 2 fois par jour. Le

contréle de la teneur en eau est effectué en fin de compactage.

La fourchette a l'intérieur de laquelle doivent se situer tous les résultats de mesure est plus 2 %
et moins 1 %.

«» CONTROLE EXTERIEUR.
Le Maitre d'ceuvre effectue des contrdles inopinés.
b) COMPACTAGE

% CONTROLE INTERNE

L'entrepreneur devra s'assurer que les modalités d'utilisation de I'atelier de mise en ceuvre de
la GNA sont correctement appliquées.

La consistance des vérifications et leur fréquence seront définies parle PAQ. Elles donnent lieu
a I'établissement d'un compte rendu journalier.
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% CONTROLE EXTERNE

Le Laboratoire du contréle externe effectuera ses propres mesures dans les mémes conditions
sur un lot identique. Les résultats doivent étre conformes aux spécifications du CPS
Le plan de contrdle et les spécifications a atteindre sur la planche de référence sont

identiques au contréle de conformité hormis pour le contréle de compacité pour lequel 20
mesures régulierement réparties vérifieront la condition suivante :

95 % des valeurs 2 98% de yd OPM .

Si les résultats ne sont pas conformes, I'Entrepreneur reprendra, a ses frais, le compactage
jusqu’'a obtention du niveau de densité défini ci-dessus.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Laboratoire du Maitre d'ceuvre pourra effectuer ses propres mesures dans les mémes
conditions sur un lot identique.

¢) PLANIMETRIE

% CONTROLE INTERNE

L'Entrepreneur s'assure que I'assise est bien positionnée en plan par rapport au piquetage de
repérage réalisé avant le début de la mise en ceuvre.

% CONTROLE EXTERNE
La vérification de la position en plan de I'assise en grave est effectuée par relevé

topographique a chaque profil en travers du projet d'exécution et aux emplacements
particuliers fixés par le Maitre d'ceuvre.

Les tolérances d respecter sont les suivantes :

Controle GNF1 / GNA
Bords théoriques de la couche +/-3cm
Largeur totale de la couche 0d5cm

L'appréciation du respect des tolérances s'effectue dans les mémes conditions que pour le
surfacage.

Le lot contrélé porte sur une journée de travail, le nombre de profils contrélés dans un lot dont
la consistance est & fixer par le Maitre d'ceuvre.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre effectue des contrdles inopinés.
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d) SURFACAGE

% CONTROLE EXTERNE

La vérification de la régularité de surfacage se fera par un contréle des flaches tous les trente
(30) metres. Les valeurs maximales de la profondeur des flaches, par rapport a la regle de 3
m, sont de 1 cm enlong et 1,5 cm en travers.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d’ceuvre pourra effectuer ses propres mesures inopinées a la regle de 3 m dans les
mémes conditions sur un lot journalier.

Les tolérances d respecter sont les suivantes :

Controle Tolérances GNF1 / GNA
Profil en travers +/-1,5cm
Profil en long /- 1cm
1 cm/m en base
Profil en travers (pente) 1.5 cm/m en fond
2cm/m en accotements

9) CONTROLE DE L’EPAISSEUR
% CONTROLE INTERNE

L'Entrepreneur procédera a la vérification en épaisseur par relevé topographique pour
chacun des profils en travers du projet d'exécution.

% CONTROLE EXTERNE

La vérification en épaisseur est effectuée par relevé topographique pour chacun des profils
en fravers similaires de la couche de forme (si elle existe, la PST le cas échéant) et de la
couche en GNF1 et en GNA sur :

- L'axe,

- Lesrives, d 0,50m du bord de la couche,

- et éventuellement en tout autre point des profils spéciaux (voies d'insertion,

Raccordement entre piste et taxiway et/ou bretelle etc..) fixés par le Maitre d’'ceuvre .

Le contrble de I'épaisseur s'effectue par comparaison des cbdtes des profils en travers
similaires de la couche de forme et de I'assise en grave.

Le contrdle sera jugé satisfaisant, si :
e 95% des points ont une épaisseur supérieure a e-2 cm
e 50% des points ont une épaisseur supérieure ou égale a e, avec e épaisseur théorique
figurant au projet d'exécution.

L'appréciation du respect des tolérances s'effectue par lot dont la consistance est
déterminée par le PAQ sans que le nombre de points controlés inclus dans un lot ne soit
inférieur a 15 points.

Si les tolérances d'épaisseur ne sont pas satisfaites, I'Entrepreneur reprendra a ses frais la mise
en oceuvre des profils défectueux par un procédé agrée par le Maitre d’ceuvre.
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% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre effectue des controles inopinés.
10) ESSAIS CONFORMITE DE MISE EN OUEVRE
«+ CONTROLE INTERNE
L'Entrepreneur procede pendant la fabrication aux contréles prescrits par le contréle interne.

lls font I'objet d'un compte rendu de suivi journalier fransmis au Maitre d'ceuvre.

% CONTROLE EXTERNE

Chaqgue prélevement de laboratoire pour I'analyse de la GNT doit comporter au moins les
grandeurs suivantes :

Essais Grandeur Norme d'essai
Analyse granulométrique sous I'eau % en masse NM EN 933-1 (2018)
Equivalence de sable a 10% SET10 (%) NM EN 933-8 (2018)
Equivalence de sable normal ES (%) NF P 18-598 (1991)
Mesure de I'activité argileuse
Valeur au Blue de méthylene MBO/D(g/kg) NM EN 933-9 (2018)
Dureté Los angles LA NM EN 1097-2-5 (2018)
Résistance a 'usure MDE NM EN 1097-1
. : NM 13.1.007
Limites d'Atterberg WL, Wp Ip (1998)
Mesure de I'indice de IC _
concassage
Mesure de coefficient
d’aplatissement CA CA NM EN 933-3 [2018]
Mesure de la teneur en eau WOPM NM EN 1097-5
Mesure de la densité au densitometre (2018)

Cette liste est donnée a titre indicatif et non limitatif
«» CONTROLE EXTERIEUR

Il sera effectué d'une maniere inopinée

E. COUCHE D’'IMPREGNATION ET COUCHE D’ACCROCHAGE
1) COUCHE D'IMPREGNATION :

Une couche d'imprégnation sera réalisée sur I'assisse en GNT ou GNF, immédiatement apres
la fin du compactage de celle-ci et son réglage fin, et en tout état de cause dans les
quarante- huit (48) heures.
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Le MOE pourra exiger le balayage de la surface a imprégner pour permettre un meilleur
accrochage du liant.

Si, au moment du répandage, la surface d’assise n'est plus humide, elle devra étre
legerement humidifiee.

Un gravillonnage 4/6 ou 3/8 a raison de 6 a 8 I/m? pourra étre demandé par le MOE dans le
cas de décollage de la couche d'imprégnation.

a) LIANTS

Le liant utilisé sera une émulsion cationique surstabilisée 55% & rupture lente ECS 55% .
Il sera fourni par I'Entrepreneur et devra répondre aux spécifications de la norme NM EN 13808
(2017)

b) DOSAGE

Le dosage indicatif est de 1,5 Kg/m2. Le dosage a maintenir sera arréte lors de planche d'essai.

c) REPANDAGE

L'atelier de répandage sera composé au minimum :

- D'une balayeuse,

- D'une répandeuse de liant, équipé d'une rampe pour dope

- D'un engin gravillonneur,

- D'un compacteur a pneus lisses.
La composition de I'atelier sera soumise a I'acceptation préalable du MOE. Les engins devront
satisfaire aux prescriptions suivantes :
Epandeuse a liant : conforme & la norme marocaine PNM 13.1223 ou NFP 98.707 d’octobre
1992.
Les rampes O moyenne et haute pression conviennent, les rampes & basse pression sont
exclues (pression inférieure ou égale a 0,25 MPa),

Il est exigé un dispositif de réchauffage de la rampe et de ses accessoires par circulation d'un
fluide intermédiaire (ou par un systeme équivalant),

La répandeuse sera en outre équipée d'une commande a distance de l'ouverture et de la
fermeture des jefts.

Gravillonneur porté conforme a la norme marocaine PNM 13.1224 ou NFP 98-709 de juin 1992.
Le répandage du liant et des gravillons est effectué mécaniquement.

La température ambiante et la température superficielle de la chaussée doivent étre au
minimum de 5 °C.

La température du liant sera comprise entre 50 et 70 °C au répandage.

Le recours a un dopage d'interface est recommandé aux alentours des températures
critiques mentionnées ci-dessus et si la nature de granulats le justifie. Un essai d'adhésivité
devra étre effectué pour chaque provenance de granulats.

Le répandage sera conduit de maniere & respecter les tolérances suivantes appliquées &
partir du dosage de base :

d) TOLERANCE DE REPANDAGE

Les tolérances auteur de la valeur fixé par la planche d'essai sont :
- Lliant: £50 g/m?;
- CVT (coefficient de variation transversale) : 10 % ;
- Granulats (Gravillonnage) : tolérance *1 I/m?;
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e) GRAVILLONNAGE

Un gravillonnage 4/6 ou 3/8 d raison de 5 a 81/m? pourra étre demandé par le Maitre d’ceuvre
pour la couche d'imprégnation.

2) COUCHES D'ACCROCHAGE

Une couche d'accrochage sera réalisée avant mise en oeuvre des enrobés/bétons
bitumineux.

a) LIANTS

Le liant utilisé pour la couche d'accrochage est une émulsion cationique de bitume et &
rupture rapide conforme a la norme NM EN 13808 (2017) ou un produit équivalent & agréer
par le Maitre d'ceuvre.
e Pour l'accrochage sous la couche d'assise en BBSG, une émulsion ECRé65 a base de
bitume pur, d 65 % de bitume compatible avec le liant d’enrobage du BBSG est exigée.
e Pourl’accrochage sous la couche de roulement en BBME, une émulsion ECR65 d base
de bitume modifié, d 65 % de bitume compatible avec le liant d’enrobage du BBME
est exigée.

i. Agrément du fournisseur

Préalablement au démarrage des fravaux, I'Entrepreneur doit présenter un dossier
d'agrément de son fournisseur de liants bitumineux.
Ce dossier comprendra les éléments suivants :

- Les matieres premieres qui entrent dans la fabrication des produits ;

- Les procédures de fabrication ;

- Les équipements de production, de mesure et d'essais ;

- Les produits finis ;
Pour chacun de ces éléments, le dossier d'agrément précise les modalités prévues de
contréle interne et en particulier sa consistance et fréquence.

iil. Controle des liants avant utilisation

A la réception des livraisons de liants bitumineux, et avant leur utilisation, il sera procédé a la
réalisation de trois prélevements :

- L'un est destiné au Maitre d’ceuvre, aux fins d analyse ;
- Un autre a I'Entrepreneur aux mémes fins ;
- Le troisieme, dOment cacheté, étant gardé en tant qu’échantillon conservatoire et ce
jusqu'd la fin de la période de garantie de I'ouvrage.
Les essais de contréle de conformité sont effectués conformément aux dispositions prévues
dans les cahiers correspondants en fonction des usages auxquels les liants sont destinés.

b) DOSAGE

La couche d'accrochage sera constituée d'une couche d'émulsion au dosage indicatif de
350g par m2 de bitume résiduel. Le liant utile est le liant résiduel apres rupture de I'émulsion
suivie de I'évaporation et de I'évacuation de I'eau.

La couche d'accrochage sera protégée par une couche du lait de chaux, type Asphacal TC
ou similaire épandu a raison de 250 g/m2.
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c) PLANCHE D'ESSAI

A partir du dosage indicatif précité, 'Entrepreneur sera amené & procéder a des ajustements
de dosage, en fonction :

- De l'état et de la nature des couches,

- Des conditions climatiques de répandage.
Ces ajustements de dosage seront exécutés en fonction des résultats de trois planches
d'essais d'une surface unitaire de 100 m? chacune, sur lesquelles on répandra le liant & des
dosages variables encadrant le dosage moyen théorique.
A lissue de ces planches d'essai, le MOE notifiera a I'Entrepreneur la ou les compositions
retenues.
La planche d’essai est un point d’arrét.

d) REPANDAGE

L'atelier sera composé au minimum d'une répandeuse a liant affectée au chantier pendant
toute la durée des tfravaux de mise en ceuvre des matériaux enrobés.
L'épandeuse sera conforme aux dispositions de la norme marocaine PNM 13.1223 ou la
norme NFP 98-707 d’octobre 1992 Les engins devront satisfaire aux prescriptions suivantes :
- Lesrampes d moyenne et haute pression conviennent, les rampes a basse pression sont
exclues (pression inférieure ou égale a 0,25 MPa),
- Il est exigé un dispositif de réchauffage de la rampe et de ses accessoires par
circulation d'un fluide intermédiaire (ou par un systeme équivalent),
- Larépandeuse sera en outre équipée d'une commande a distance de I'ouverture et
de la fermeture des jets.
La température ambiante superficielle de la chaussee doit éfre au minimum de 5 °C.
La température du liant devra étre comprise entre 50 et 70 °C au stockage et au répandage.
La température minimale de répandage sera celle nécessaire pour ramener I'équiviscosité du
liont & une valeur inférieure & 11 °E.
Le recours a un dopage d'interface est recommandé aux alentours des températures
critiques mentionnées ci-dessus.

e) TOLERANCE DE REPANDAGE

Le répandage sera conduit de maniere & respecter les tolérances suivantes appliquées a
partir du dosage de base :

e Lliant: +50 g/m?
e CVT (coefficient de variation transversale): £10 %

f) PROTECTION DE LA COUCHE D’ACCROCHAGE

La couche d'accrochage sera protégée par une couche du lait de chaux, type Asphacal TC
ou similaire, permettant d'éviter les effets de collage aux pneumatiques des camions
approvisionnant I'enrobé.

Le lait de chaux est dilué avec de I'eau dans la citerne du dispositif d’épandage, a raison de
1 volume de lait de chaux concentré stable pour 10 volumes de lait de chaux dilué. Ce lait
de chaux dilué est alors épandu a raison de 250 g/m2 sur la couche de collage rompue. La
pose des enrobés peut étre faite immédiatement apres.

Le systeme d’épandage peut consister en une épandeuse a liant ou une saumureuse. Une
légere adaptation du systeme est nécessaire afin de fonctionner de maniere optimale avec
un lait de chaux dilué.
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g) CONTROLE ET CONFORMITE DES LIANTS

Les liants provenant des raffineries et usines de fabrication d'émulsion de bitume soumises &
un contréle permanent du Ministere de I'équipement et du transport ne font pas I'objet
d'essais de réception en usine.

Les essais de contrble de conformité des livraisons sur le chantier sont a la charge de
I'Entrepreneur et communiqués a chaque livraison au MOE. lIs portent au moins sur la
détermination de la teneur en eau, de la pseudo-viscosité et de l'indice de rupture pour
chaque porteur. lls devront étre produits avant I'utilisation de I'émulsion.

En cas de stockage prolongé sur le chantier, ils sont répétés au moins une fois par semaine.

h) CONTROLE DE CONFORMITE

La conformité des fravaux est prononcée par le MOE :
- Au vu des résultats des essais de contrdle du liant mentionnés ci-dessus,
- Au vu des résultats du contréle de régularité fransversale du dosage,
- Apres vérification de la conformité du dosage répandu, obtenu en rapportant
journellement la quantité de liant utilisée a la surface traitée.

3) CONTROLE ET CONFORMITE DES LIANTS

Les essais de contrble de conformité des livraisons sur le chantier sont d la charge de
I'Entrepreneur et communiqués d chaque livraison au Maitre d'ceuvre. lls devront étre produits
avant I'utilisation de I'émuilsion.

A chaque livraison, le fournisseur doit effectuer des essais de contréle comprenant au moins
la determination de :

Essais Norme d'essai
Teneur en eau NM EN 1428 (2017)
Indice de rupture NM EN 13075-1 (2018)
Résidu sur tamis NM EN 1429 (2017)
Pseudo viscosité NM 03.4.033 (1989)

Cette liste est donnée a titre indicatif et non limitatif,
En cas de stockage prolongé sur le chantier, ils sont repétés au moins une fois par semaine, et
les essais suivants seront réalisés systématiguement :

- Stabilité au stockage par tamisage : NM EN 12850 (2017) ;

- Tendance a la décantation : NF EN 12847
Toutefois, la durée de stockage précisée sur la fiche technique du fournisseur sera
scrupuleusement observée et toute émulsion dépassant cette durée sera systématiquement
rejetée par le Maitre d’'ceuvre.
4) CONTROLE DE CONFORMITE DES TRAVAUX

La conformité des travaux est prononcée par le Maitre d'ceuvre :
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- Au vu des résultats des essais de controle du liant mentionnés ci-dessus,
- Au vu des résultats du contréle de régularité transversale du dosage,

- Apreés vérification de la conformité du dosage répandu, obtenu en rapportant
journellement la quantité de liant utilisée a la surface traitée.

- Suite a linspection visuelle de la qualité du liant répandu.

F. ENROBE A MODULE ELEVE (EME2)

Les Enrobés & Module Elevé type 0/14 de classe 2 niveau 4 (EME2) pour la couche de base
relevent des normes :

e NM EN 13108-1 (2018) : Mélanges bitumineux Spécifications des matériaux Partie 1
Enrobés bitumineux pour les performances a la mise en ceuvre ;

e NM 03-4-158 (2017) pour bitume (bitume pur de base) ;
e NM 10.1.813 pour les granulats ;
e NM EN 13108-20 (2018) pour I'étude de formulation ;

A signaler que les parameétres et exigences a prendre en considération sont ceux les plus
performants entre les normes marocaines, francaises et internationales et les exigences du CPS.

LE RECYCLAGE POUR LES BBME N’EST PAS AUTORISE.

1) CONSTITUANTS :

La composition des Enrobés & Module Elevé (EME de classe 2) est déterminée par
L'entrepreneur 4 la suite d'une épreuve de formulation a sa charge. Elle doit permettre
d’obtenir les performances exigées dans le présent CPS.

Les caractéristiques spécifices ci-dessous correspondent au seuil minimum exigé de
performances.

Le recyclage pour les EME n’est pas autorisé

Les constituants proposés par I'Entrepreneur font I'objet d’'une acceptation provisoire par le
Maitre d’'ceuvre. Leur acceptation définitive ne peut étre prononcée qu’a l'issue de I'étude
de formulation et de la planche de référence.

a) GRANULATS

Les caractéristiques minimales des granulats pour EME2 utilisés couche de base doivent étre
conformes ¢ la NM 10.1.813 (2018) selon le tableau ci-dessous :

Couche de surface
Résistance mécanique des gravillons C
Caractéristiques de fabrication des gravillons 1l
Caractéristiques de fabrication des sables a
Angularité des gravillons et des sables RC2

RC : Rapport de concassage (selon norme NM 10.1.813).

L'origine des granulats par classe granulaire devra étre unique pour tout le chantier. Les
caractéristiques infrinseques et de fabrication sont définies ci-apres :
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i. Pourles gravillons:d/D=4/10 et 10/14:

Les caractéristiques minimales exigées sont codifieées selon les définitions des normes
NM EN 13043 (2017) et NF P 18-545 Article 7.

+ Caractéristiques intrinséques et de fabrication.

Caractéristiques Valeurs spécifiées
<25siD>6,3mm
A <30siD<63mm
Propreté (NM 10.1.700) VB<?
LA <30
MDE <20
Exigence complémentaire sur LA+MDE <45
¢ <1
< 25si MBe<10
Angularité des gravillons d’origine alluvionnaire : de 90 & 100%
pourcentage de grains concassées ou semi-Concasses en
masse
Angularité des gravillons d’origine alluvionnaire :
pourcentage de grains entierement roulés en masse de0a 1%

Fl : Coefficient d’aplatissement,
LA : Los Angeles,

MDE : Micro Deval en présence d'eau

Les essais de LA et de MDE sont effectués sur la fraction 6.3/10
f: Teneur en fine : Pourcentage passant au tamis de 0,063mm
MBE valeur de bleu sur le 0/0,125mm, exprimée en g/kg ;

(1) En complément a la norme.

+ Granulométrie

Caractéristiques Valeurs spécifiées

Granularité des gravillons Pourcentage de passant en masse pour une classe
granulaire D> 2:

100 pour le diametre 2D

Entre 98 et 100 pour le diamétre 1,4D

Entre 85 et 99 pour le diametre D et e=10
Entre 20 et 70 pour le diamétre D/1,4 et =30
Entre 0 et 20 pour le diameétre d et e=10

Entre 0 et 5 pour le diamétre d/2

Limites générales et Pourcentage de passant en masse pour D/d
tolérances de granularité <4 et tamisintermédiaire D/1,4:
des gravillons

gooogo

e Limites générales entre 20 et 70

e Tolérances sur la granularité type déclarée par le
fournisseur :x 15
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Teneur en fines des gravillons| Pourcentage passant au tamis de 0,063mm < 1

ii. Pourles sables 0/4 :

Les caractéristiques minimales exigées sont codifieées selon les définitions des normes
NM EN 13043 et NF P 18-545 Article 7.

+ Caractéristiques intrinséques et de fabrication

Caractéristiques Valeurs spécifiées
SE(10) SE(10)= 60 ou MB< 2
MBr MB<10
Angularité des sables : coefficient d'écoulement (Ecs) > 35
o Sur0/2<45Sur0/4 <40
Friabilité (FS)

MB : valeur de bleu de méthylene sur la fraction 0/2 en gramme de bleu pour 1 Kg de sable
sec

MB: valeur de bleu sur le 0/0,125mm, exprimée en g/kg ;

Ecs : Coefficient d’écoulement des sables NF EN 933-6

SE(10) équivalent de sable limité a 10 % de fines, exprimée en pourcentage.

+ Granulométrie

Par dérogation & la norme NM EN 13043 le Dmax des sables est inférieur ou égal a 4mm.

Caractéristiques Valeurs spécifiées
Granularité du sable Pourcentage de passant en masse pourune classe
granulaire
D<4:

e Entre 85 et 99 pour le diamétreD
e 100 pour le diametre 2D
Tolérances autour de la Tamis D: + 5

granularité type du sable Tamis D/2 : + 10

Tamis de 0,063 mMm:+ 3

L’'utilisation de sables concassés par broyage est strictement interdite.

b) AUTRES CONSTITUANTS

Les conditions d’emploi des agrégats d’enrobés sont conformes ¢ la norme
NM EN 13108-1.

les taux fixés par paragraphe relatif aux constituants de la EME2.
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L'Entrepreneur fournit une fiche technique d'identification des agrégats d’'enrobés issus du
fraisage. lls seront conformes a la norme en vigueur et seront de classe F1 selon cette norme.

Les essais LA, MDE, MVRg et FS seront réalisés.

Les études de formulation niveau 4 seront réalisées avec les agrégats d’enrobés effectivement
employés sur le chantier, conformément a la norme NM EN 13108-20 (2018).

L'introduction et le dosage des agrégats d'enrobés dans la centrale seront réalisés par des
moyens matériels adaptés au dosage visé conformément au tableau n°3 relatif recyclage en
centrale & chaud du guide technique SETRA de juillet 2004.

Prescriptions complémentaires :

- Les stocks d'agrégats d’enrobés seront bdchés ou sous abri pour le maintien de la
teneur en eau.

- La hauteur des stocks des criblés sera limitée a 3m pour limiter le compactage.

- L'étendue des résultats de granulométrie et teneur en liant devront étre compatibles
avec les tolérances imposées sur le mélange final.

- Les caractéristiques d'agrégats d’enrobés respecteront celles imposées pour les
granulats, et notfamment la dimension du D apres désenrobage.

- L'incorporation des agrégats d'enrobés dans la centrale sera faite par un anneau de
recyclage ou un double tambour, pour éviter le vieillissement du bitume recyclé.

- Le temps de malaxage devra étre augmenté.

c) FILLERS D’APPORT
i. NATURE ET CARACTERISTIQUES

Les fines d'apport éventuelles et les fines du mélange seront conformes aux spécifications des
normes NM EN 13043 (2017) et NF P 18-545 Article 7.

Les caractéristiques des fillers d'apport & approvisionner doivent étre les suivantes :
- nature : Filler calcaire

Tableau récapitulatif des caractéristiques de granularité du filler d’apport

. Pourcentage en masse de passant
Tamis mm Limites inférieures et Etendue maximale de
supérieures pour les résultats  granularité déclarée
individuels par le fournisseur (a)
2 100 -
0,125 85 a 100 10
0,063 70 & 100 10

(a) Etendue de granularité déclarée sur la base de 20 valeurs. 90% des résultats doivent
se trouver dans cet intervalle, et tous les résultats doivent étre compris entre les limites
inférieures et supérieures de granularité définies en colonne 2 ci-dessus.

L'Entrepreneur doit exécuter le contrble de conformité des éventuelles fines d'apport. La
nature et la fréquence des essais a exécuter sont indiquées dans le tableau ci-dessous ; les
essais sont a exécuter sur les fines du mélange, sauf I'essai de granularité qui est & exécuter sur
les éventuelles fines d'apport.

% Caractéristiques complémentaires des fillers d’apport.

ESSAI SPECIFEQUATION FREQUENCE
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Porosité Rigden (essai suivant la Vsi =28
norme NM EN 1097-4) Vss = 38

1 par centrale
Pouvoir rigidifiant (TBA : essai suivant | Vsi= 8

la norme NM EN 13179-1) Vss =16

Valeur au bleu de Méthylene (essai 1 par livraison et
suivant la norme NM EN 933-9) Vss =10 suivant PAQ
MBF(1) Fournisseur
Tolérance surface spécifique Blaine e <140 m2/Kg

Vss : valeur spécifiée supérieure Vsi : valeur spécifiée inférieure
(1) : Valeur au bleu sur le 0/ 0,125 exprimé en g /Kg

ii. FNES DE SABLE
Les fines de sable doivent étre conformes en vigueurs.
d) BITUME

Le bitume sera un bitume pur BP 20 /30. Il devra satisfaire a la norme NM 03.4.158 (2017) .

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit : le changement éventuel
de raffinerie ou de liant doit correspondre a des phases de chantier nettement séparées et
nécessite une information du Maitre d’ceuvre .

L'Entrepreneur est responsable de la qualité du bitume livré, et assure le contréle de la
fourniture du bitume dans les conditions fixées ci-apres.

Le liant est un bitume faisant I'objet d'une notice du fournisseur détaillant les caractéristiques
techniques du produit ainsi que les conditions d’utilisation du liant.

NATURE ET CARACTERISTIQUES

Caractéristiques BP 20/30
Température de ramollissement bille et anneau NM EN 1427 55 a 63
(TBA origine) (°C) °C
RTFOT augmentation de TBA NM EN 12607-1 <8
RTFOT Variation de masse NM EN 12607-1 <0,5%
RTFOT Pénétrabilité restante NM EN 12607-1 > 55%
Ductilité & 25°C en cm NM 03.4.013 >25cm
Pénétrabilité & 25 °c (1/10 mm) NM EN 1426 20 a 30
mm
Point d’éclair en vase ouvert °C NM 03-4-019 > 240 °C
Point de fragilité Fraass NM EN 12593 <-5°C
Densité relative a 25 °C NM 03-4-014 1,00 &
1,10
Solubilité NM EN 12592 >99%
Perte & la chaleur & 163°C NM 03.4.017 <1°C
Adhésivité passive NM 03-4-282 > 95%
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e) DOPE D’ ADHESIVITE

Le dope éventuel sera défini par la fiche technique de caractérisation et d'utilisation que
I'entrepreneur doit fournir pour les produits qu'il propose d’utiliser. Il sera conforme & la norme
marocaine NM 13.1213 ou a la norme NFP 98-150-1.

En complément a cette norme, un dope d’adhésivité sera obligatoirement intfroduit dans les
deux cas suivants :
- si la nature des granulats comporte un pourcentage de SiO2 = 70% (par exemple le
Quartzite) ;
- sil'essai d'adhésivité est inférieur a 75%.

Le mode opératoire ainsi que les dosages doivent étre soumis a I'agrément du MOE.
2) COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES DU MELANGE

a) COMPOSITION

Les enrobés a module élevé seront de granularité 0/14 reconstituée a partir d’au moins 3
classes granulaires telles qu’elles sont définies par la norme marocaine NM EN 13043.

La formule de composition est déterminée par I'Entrepreneur qui doit fournir une
composition par type d'enrobé et présenter les résultats de chaque étude de laboratoire
soixante (60) jours apres la nofification de I'ordre de service de commencement de la
période de préparation.

L'étude de formulation sera établie conformément a la norme marocaine NM EN 13108-20

pour le niveau 4.
Elle comportera obligatoirement :

- Une étude de compactage d la presse a cisaillement giratoire (NM 12697-31(2017)

- un essai de compression simple LPC (Duriez) (NM 12697-12(2017)

- un essai d’ornierage (NM 12697-22 (2018)

- Essai de caractérisation des performances mécaniques par essai de module complexe
(NM 12697-26(2017).

- Essai de fatigue (NM 12697-24(2017):

Un dope d'adhésivité sera introduit si la nature des granulats le rend nécessaire
conformément & la norme marocaine NM 13.1213.

En complément de cette norme, un dope d’'adhésivité sera obligatoirement introduit si la
nature des granulats comporte un pourcentage de SiO2 2 70% (par exemple le Quartzite).

b) CARACTERISTIQUES DE LA EME2

Le module de richesse de la EME2 doit avoir une valeur supérieure a 3,4 et ce pour la teneur
en liant retenue minorée de 0.25%.

Le pourcentage de vides moyen obtenu sur la planche de référence doit étre inférieur a é %.

La formulation sera congue pour satisfaire aux valeurs mentionnées dans le tableau ci-aprés

ESSAIS EME2 0/14

Essai de compactage a la presse a cisaillement giratoire PCG
(NM 12697-31(2017)

- % vide & 100 girations <6 (2)
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Essai Duriez & 18°C (NM 12697-12(2017)
r(en MPa) aprés immersion
R (en MPa) a sec
Rapport r/R
r apres immersion (en MPQa) 20,75 (3)

Rapport =
R a sec (en MPQ)

Essai d’orniérage (NM 12697-22 (2018) :

Profondeur d'orniére en % de |'épaisseur de la dalle pour une dalle de £7.5% (1)
10cm d’épaisseur, & 60 °C avec le bitume du chantier, a un
pourcentage de vides compris entre 3 et 6 % apres 30.000 cycles.
Essai de fatigue (NM 12697-24(2017):
€2 130 *10¢

Déformation relative € & 10¢ cycles, 10°C et 25 Hz & un pourcentage
de vides compris entre 3 et 6 %
Essai de module complexe (NM 12697-26(2017)

Module & 15°C et 10 Hz & un pourcentage de vides compris entre 3 et
6%

déformations (3)

E>14 000 MPa (2)

() Avec la teneur en liant retenue majorée de 0.25%
2 Avec la teneur en liant retenue
3) Avec la teneur en liant retenue minorée de 0.25%

c) ACCEPTATION PROVISOIRE

Les formules présentées par I'Entrepreneur feront I'objet d'une acceptation provisoire par le
Maitre d'ceuvre .

Les résultats de cette étude de formulation (niveau 4) comporteront :
- Les dosages des différents constituants,
- Les seuils d'alerte et de refus pour le dosage en liant,
- La compacité selon I'essai PCG & 100 girations,
- Essai Duriez & 18°C
- Les résultats d’essais a I'orniéreur,
- Les résultats des essais du module complexe ou par essai de fraction directe.
- Les résultats de I'essai de fatigue.

3) FABRICATION DES ENROBES
a) NIVEAU ET CAPACITE DES CENTRALES

Le chantier doit étre équipé d’'une centrale a enrobé. La centrale doit étre de niveau 2 tel
que défini par la norme marocaine NM 13.1.213, avec systeme d'acquisition des données
conforme & la norme XP P 98-142-1-décembre 2003 pour I'ensemble des enrobés a mettre en
ceuvre dans le cadre du présent marché. La capacité de la centrale doit étre au minimum
de 200 tonnes/heure pour une teneur en eau globale de 5.

La centrale devra comprendre un pont bascule (ou une trémie de stockage de I'enrobé
permettant la pesée du chargement des camions) pour permettre le bouclage des
informations.

La centrale sera conforme au tableau n°3 relatif au recyclage en centrale d chaud du guide
technique SETRA de juillet 2004.

Pour le taux de recyclage visé dans le présent marché, les centrales a retenir sont :
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- Cenfrale type tambour sécheur contfre-courant avec réintroduction des agrégats
d’enrobés hors courant gazeux.

- Cenfrale discontinue avec réintroduction des agrégats d'enrobés par un sécheur
spécifique pour les agrégats d'enrobés, le transfert thermique étant assuré par
convection + conduction ;

Dansle cas ou I'entrepreneur ne dispose pas de I'une des centrales précitées, il devra justifier
I’équivalence enfre la centrale proposée avec celles exigées par le présent CPS.

b) DOSAGE DES GRANULATS

Les trémies doseuses seront au minimum de trois (3), une tfrémie étant utilisée facultativement
pour le recyclage des matériaux * blancs ‘.

L'introduction et le dosage des agrégats d’enrobés dans la centrale seront réalisés par des
moyens matériel adaptés au dosage visé dans le présent CPS ou conformément au tableau
n® 3 relatif au recyclage en centrale d chaud du guide technique SETRA de juillet 2004 si ce
taux n'est pas atteint.

Elles seront équipées d'une grille & maille de dix (10) centimétres. L'indication de la classe
granulaire stockée sera portée de maniére visible sur chaque trémie, tant depuis la cabine
de I'engin de chargement que depuis le poste de commande de la centrale.

Les trémies seront equipées de vibreurs. Chaque trémie sera équipée :

- D’'un dispositif d’alarme sonore et lumineux, I'alarme est déclenchée si le niveau des
granulats s’abaisse au-dessous du tiers inférieur du volume de la frémie et met en
route les vibreurs placés sur les parois de la trémie,

- D'un dispositif d'alarme permettant d’'arréter automatiquement I'installation avec
temporisation sile débit varie de plus de 30 % par rapport au débit fixé,

- De 'palpeur de veine' signalant immédiatement toute interruption d’écoulement des
granulats

Le dosage des gravillons propres et sables roulés est volumétrique, avec une tolérance
de +/-5%.

Le dosage des sables broyés ou concassés est pondéral autorégulé avec une tolérance
de +/-5%

c) CHAUFFAGE ET DESHYDRATATION DES GRANULATS

La teneur en eau résiduelle des enrobés est au maximum de 0,5 %.

La fempérature des enrobés a la sortie de la centrale d’enrobage est comprise enfre 160° et
180°. La température maximale limite de fabrication ne pouvant excéder 190°.

La précision de mesure de la température des granulats (ou enrobés dans le cas des TSE), en
sortie de tambour doit étre de +/- 5°C.

d) STOCKAGE ET CHARGEMENT DES ENROBES

Une trémie de chargement sera prévue a la sortie du malaxeur. La trappe de cette trémie ne
devra étre ouverte qu’apres remplissage suffisant de la frémie. La manoeuvre d’ouverture de
la trappe devra étre automatique.

La hauteur de chute entre le malaxeur et la trémie d'une part, la frémie et le fond de la benne
du camion d’autre part, devra éfre inférieure  deux metres cinquante (2,50 m).
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e) Séchage et chauffage des granulats

La précision de mesure de la température des granulats (ou enrobés dans le cas des TSE), en
sortie de tambour doit étre de +/- 5°C.

f) Dosage des fines récupérées

Pour les centrales continues et discontinues la réintroduction des fines récupérées est
effectuée directement au pied de I'élévateur d chaud apres passage dans une frémie
tampon fonctionnant & niveau constant.

Pour les centrales TSE la réinfroduction des fines est effectuée directement dans le tambour
sécheur enrobeur.
9) Alimentation en granulats chauds du malaxeur
Pour les centrales discontinues la tolérance sur le poids total de la géchée est de +/- 2 %.
h) Introduction et dosage du liant dans le malaxeur
Le dosage pour tous les types de centrale est volumétrique. Cependant il peut étre pondéral

pour les centrales discontinues.

La tolérance sur le dosage est de +/- 2 %.
i)- Automatismes et contréles

Le démarrage séquentiel des doseurs a granulats et fines est obligatoire.

Le conjugateur des doseurs des granulats et des fines est obligatoire pour les centrales
travaillant sans criblage et recomposition d chaud.

La mémorisation des formules est obligatoire.

Le contrdle et I'enregistrement des données de fabrication sont obligatoires. lls sont effectués
au moyen d'un systeme d'acquisition de visualisation, de traitement et stockage des données.

Pour les centrales continues la pompe a bitume est asservie a I'alimentateur métallique des
granulats. Pour les centrales TSE, I'asservissement de la pompe a bitume au débit des granulats
secs prend en compte le temps de transfert entre la table de pesage et le point d'injection du
liant. La régulation est automatique par le compteur a bitume. La correction de densité du
liant en fonction de la température est automatique. La mesure du débit des granulats
humides et froids est continue, avec une précision de +/- 2 %.

La correction d'humidité est réalisée pour le calcul du débit de granulats secs.

j) REGLAGES DE FABRICATION
i. CONTROLE DE L'INSTALLATION

Il sert & vérifier les éléments définis par les normes NF P 98-728-1/2 :2004 suivants qu'il s'agit
d'une centrale d'enrobage en mode continu ou discontinu.
ii. CONTROLE DES REGLAGES INITIAUX

Les opérations de réglage de fabrication sont effectuées toutes les 1000 heures de
fonctionnement et aprés chaque transfert, conformément aux dispositions de I'article 4.8.4 de
la norme NFP 98-150.

Travaux de mise & niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca 108/188
Mohammed V



Cahier des prescriptions spéciales Sl watdar ot Aot 075-24-A0O0

Lorsque I'Entrepreneur estime que son installation est réglée pour fournir une production
industrielle, il en informe le Maitre d'ceuvre et il procéde aux contrdles préalables en présence
du laboratoire du Maitre d’ceuvre.

On vérifiera :
< Dosage des granulats

La droite d’étalonnage de chaque doseur a granulat est vérifiée a partir d’au moins trois
niveaux de production. A chaque niveau le débit moyen est vérifié par un minimum de deux
valeurs obtenues par la pesée d'un prélevement d’une dizaine de tonnes.

L'écart constaté pour chaque pesée doit étre inférieur ou égal & 5 % du poids défini par la
formule de composition.

< Dosage en bitume

La vérification du dosage est obtenue a partir du calcul de débit de la pompe a bitume gréce
au nombre d'impulsions fournies par le débitmetre étalonné. La dispersion relative sur deux
valeurs doit étfre inférieure a 5 % et la moyenne de dix mesures ne doit pas présenter un écart
relatif supérieur & 2 % par rapport d la valeur définie par la formule de composition ni un écart-
type supérieur & 0,15 %.

+ Dosage des fillers d’apport

La vérification du débit du systéme doseur en filler d’apport fait I'objet d’un contrdle statistique
sur 10 échantillons. La moyenne des résultats obtenus ne doit pas présenter un écart supérieur,
en valeur absolue, a 3 % de la valeur définie par la formule de composition, ni un écart type
supérieur a 0,30 %.

k) ACCEPTATION PROVISOIRE

La cenfrale et ses équipements proposés par I'Entrepreneur feront I'objet d’'une acceptation
provisoire par le Maitre d'ceuvre, conforme au proces-verbal d'identification de I'annexe B
de la norme marocaine PNM 13.1.230 ou la norme NFP 98-728-2 : 2004.

4) PRISE EN CHARGE ET TRANSPORT

a) TRANSPORT DES MATERIAUX
i. CARACTERISTIQUE DES CAMIONS DE TRANSPORT

Le fransport des matériaux est réalisé conformément & la norme marocaine NM 13.1.213 OU
a l'article 7 de la norme NF P 98-150-1.

Le fransport des enrobés de la centrale au chantier de mise en ceuvre est effectué dans des
véhicules a bennes métalliques qui doivent étre nettoyés de tout corps étranger avant
chaque chargement.

Tous les camions utilisés pour le transport des enrobés bitumineux doivent :

- Présenter des caracteéristiques qui les rendent aptes a déverser leur chargement dans
le finisseur ;

- Etre équipé d'une bdache capable de protéger les enrobés et d'éviter leur
refroidissement ;

- Etre équipé d’'un dispositif d’identification.
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ii. CHARGEMENT DES CAMIONS

Avant le chargement, I'intérieur des bennes est enduit d'un produit anti-adhérant. Toute
utilisation & cet effet de produits susceptibles d’altérer la qualité du matériau transporté (fioul,
huile, sable ...) est interdite.

Les reliquats éventuels d’'enrobés refroidis devront étre éliminés avant tout nouveau
chargement.

Les enrobés doivent étre régulierement répartis dans la benne du camion, au cours du
chargement, afin d’éviter la ségrégation en cours de transport.

La bdache équipant chague camion est mise en place dés la fin du chargement et doit y
demeurer jusqu’d la vidange de la benne.

b) ACCEPTATION PROVISOIRE

Le transport proposé par I'Entrepreneur feront I'objet d'une acceptation provisoire par le
Maitre d'ceuvre.
5) MISE EN CEUVRE DES ENROBES

a) PREPARATION DU SUPPORT

Cette préparation sera réalisée immédiatement devant I'atelier de répandage de I' EME
Préalablement d la mise en ceuvre des enrobés, la surface d revétir sera balayée et nettoyée.
Il sera répandu une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume au dosage indicatif de 500
g/m? de bitume résiduel. Elle sera mise en ceuvre Q la répandeuse équipée d'une rampe qui
sera affectée en permanence au chantier.

b) REPANDAGE DES ENROBES
i. CONDITIONS GENERALES

L'atelier de mise en ceuvre doit étre relié par licison radiotéléphonique au lieu de fabrication
des matériaux enrobés. La provenance des matériaux (centrale, heure de fabrication, etc.)
sera toujours identifiée.

ii. REPANDAGE DES ENROBES

Les dispositions de répandage sont conformes aux articles 9.3 et 9.4 de la norme NF P 98-150-
1, avec les dispositions suivantes :

Le finisseur doit étre équipé d'un dispositif d’alimentation en continu assuré par une trémie
tampon et un alimentateur. Le finisseur monté sur chenilles sera équipé de tables vibrantes
lourdes a haut pouvoir de compactage.

Le finisseur sera équipé de bavettes anti - ségrégation.

Au cas ou I'arrét du finisseur dépasse une durée de 20 min plus que 2 fois durant la méme
semaine de mise en ceuvre, le MOE peut ordonner I'arrét du chantier et le redimensionnement

de l'atelier de la mise en ceuvre. Cet arrét ne donnera lieu a aucune rémunération
supplémentaire ou augmentation du délai des travaux.

Le finisseur sera eéquipé d'une table extensible adaptable aux changements fréquents de la
largeur d'application.

Un finisseur de type midi (largeur d'application avec table extensible de 1,20 a 3,40 m) est &
prévoir également pour permettre la mise en ceuvre sur les profils les plus serrés.
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La température normale de répandage est comprise entre 140°C et 160°C

L'entrepreneur précisera dans son PAQ les modalités de guidage du finisseur. Il soumettra a
'agrément du mditre d'ceuvre un plan de répandage avant tout début d'exécution de mise
en ceuvre des enrobés.

Pour garantir les objectifs de qualité de surface d'une chaussée, il faut veiller a ce que les
matériels et les techniques de construction soient adaptés aux contraintes du chantier et
respectent les regles constructives indiquées ci-apres :

- Limiter au strict minimum les joints froids, car ils sont les points faibles notoires des pistes,

- Décaler les joints de réepandage, des couches d’enrobés qui se superposent, d'au
moins 20 centiméetres pour les joints longitudinaux et d’au moins un metre pour les joints
fransversaux,

- Maintenir une vitesse suffisante du finisseur pour garantir un uni de surface correct. En
effet, une vitesse de moins de 2 metres par minute ne permet pas de respecter les
objectifs,

- Préconiser I'utilisation d'un alimentateur continu pour éviter les arréts du finisseur &
chaqgue fin de camion.

La vitesse de fravail devra a tout instant étre inférieure & 7m/mn et dans la majorité des cas
de l'ordre de 4 a 5 m/mn. En aucun cas, elle ne devra étre inférieure a 2m/mn.

La largeur de travail ne devra pas étre modifi€e en marche.

La distance entre deux finisseurs ne devra en aucun cas excéder 20 m.

Les dispositifs d'alimentation (vis), et de précompactage (vibreurs et /ou dameurs) seront de
caractéristiques homogenes sur toute la largeur du travail quelle gu'elle soit.

La vitesse de travail, les fréquences, les balourds, course des vibreurs et dameurs seront réglés
pour obtenir, a I'épaisseur moyenne, un niveau satisfaisant de précompacité.

Les couches de roulement en béton bitumineux seront mises en ceuvre au moyen d'un
dispositif & vis calée.

A la fin de chaque journée de travail aucune dénivellation entre bandes de répandage n'est
admise et les bandes de répandage doivent étre arrétées sur un méme profil en travers.

Les contraintes spécifiques aux chaussées aéronautiques exigent des cadences de mise en
ceuvre élevées et le respect de tolérances séveres pour obtenir un uni final de bonne qualité.
Tant sur le plan de la fabrication que sur le plan de la mise en ceuvre les capacités du matériel
seront adaptées au chantier a réaliser. Le répandage en grande largeur est recommandé
afin de limiter le nombre de joints longitudinaux.

Pour la mise en ceuvre des matériaux enrobés, il est souhaitable, afin de diminuer le nombre
de joints & froid, de prévoir une cadence élevée en opérant avec plusieurs répandeuses
travaillant en parallele dans le sens longitudinal.

Quel que soit le profil en fravers, il est souhaitable que les passes des finisseurs aillent du point
haut vers le point bas (pente unique) ou les points bas (profil en toit).

Dans tous les cas et quel que soit le nombre de couches, la superposition des joints
longitudinaux est & éviter. Il en est de méme pour la superposition d'un joint longitudinal avec
I'axe de la chaussée, évitant ainsi la conjugaison du phénoméne de détrempe créé par le
marquage axial et de celui de refrait dU au joint longitudinal.

Les joints de reprise ou joints fransversaux seront limités au maximum afin de ne pas altérer la
qualité de I'uni.
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Le répandage sera fera a partir du seuil 08 vers le seuil 26, ceci afin que les aéronefs utilisent
dans le sens de la descente les joints transversaux provisoires sur la piste préférentielle.

L'entreprise devra prévoir 2 finisseurs sur la zone des travaux pour anticiper une éventuelle
panne.

iii. ACCEPTATION PROVISOIRE
L'atelier de mise en ceuvre proposé par I'Entrepreneur fera I'objet d'une acceptation
provisoire par le Maitre d'ceuvre .

L'acceptation de I'atelier de mise en ceuvre proposé par I'Entrepreneur constitue un point
d'arrét et fera l'objet d'une acceptation provisoire par le Maitre d’'ceuvre . L'acceptation
définitive ne pourra étre prononcée qu’a lissue de la planche d’essai.

Les remargues prononcées par le Maitre d'oeuvre ne se substituent pas aux dispositions du
CPS.
c) COMPACTAGE

Les dispositions du compactage seront conformes a conformes a I'article 4.14.4 de la norme
NM13.1.213 compléete par I'article 9.4 de la norme NFP 98-150-1.
i. EQUIPEMENT DES ENGINS

Les rouleaux a pneus seront équipés de jupes de protection des pneumatiques concues pour
limiter leur refroidissement sous I'action du vent et de la pluie. lls seront également équipés
d'une roulette de compactage latérale amovible, assurant la bonne compacité des bords
de couche.

Une pulvérisation du produit anti-collage, agréé par le MOE, doit étre appliquée suite a sa

demande.

L'ensemble du matériel sera équipé de contrélographes.

ii. PRESCRIPTION DE COMPACTAGE
Le plan de balayage des engins devra étre concu de facon qu'il y ait un recouvrement des
zones compactées par deux engins d'au moins 50 cm.

Le matériau bitumineux sera compacté en partant de I'extérieur de la couche et en revenant
vers son centre.

Le compactage des matériaux sera réalisé directement apres le répandage et I'Entrepreneur
devra prendre toutes les précautions pour que la longueur d'évolution de I'atelier de
compactage soit minimale. Cette longueur sera déterminée lors de la planche de référence.

iii. ACCEPTATION PROVISOIRE

L'Entrepreneur indiquera dans le cadre du PAQ la composition de I'atelier de compactage
pour le BBME et la BBSG. Des planches d’essai et de référence devront éfre obligatoirement
réalisées.

Les planches d’essais seront réalisées en dehors des aires aéronautiques.
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d) JOINTS
i Sifflets de raccordement provisoires
Les sifflets de raccordement provisoires seront exécutés si possible au finisseur, sinon & la main
ou a la niveleuse selon les prescriptions définies de la facon suivante :

Taille verticale de I'enrobé mis en place par le finisseur en extrémité de bande, d I'aide d'une
fraiseuse suivant un plan perpendiculaire a I'axe de la bande.

Elimination de I'enrobé taillé.

Pose de papier kraft ou de sable sur I'enrobé taillé. Afin que I'enrobé constituant le sifflet ne
soit pas entrainé et enroulé sur lui-méme par les roues d'un avion abordant le sifflet par son
extrémité la plus mince, le papier kraft (ou le sable) ne doit étre interposé que sur une longueur
inférieure a celle du sifflet (environ 75 % de la longueur du sifflet).

Sur la longueur restante, il sera effectué un collage du béton bitumineux (émulsion de bitume
ou bitume pur).

La pente longitudinale maximum est définie suivant le schéma ci-dessous.

L'enrobé mis en ceuvre sera compacté de facon suffisante pour éviter que le roulage des
avions ne crée des déformations au niveau de I'enrobé du sifflet.

Mise en ceuvre de l'enrobé et compactage.

@ front de taille
@ Collage e -

® pente p mesurée par rapport a la surface de piste existante
-0,6% =p =1% pour h =5cm
-p =0.5% pour h < 5cm

. Les joints longitudinaux

% Geénéralités

La mise en ceuvre des enrobés se fera a I'aide d'un ou plusieurs finisseurs.

Les joints de deux couches superposées seront toujours décalés. D'au moins 20 cm.
< Réalisation des joints

Il sera distingué deux modes opératoires de joints (joints "chaud contre chaud" ou joints "chaud
contre froid") selon la température du joint de la premiere bande au moment du répandage
de la bande adjacente. Le choix du mode opératoire sera effectué par le Maitre d’ceuvre
avant chaque répandage de bande.

Ces modes opératoires seront les suivants :
- Joints « chauds contre chaud"
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La réalisation des joints chauds ne nécessite aucun traitement particulier.
- Joints "chaud confre froid"
Les joints "chaud contre froid" seront impérativement réalisés par la méthode suivante :

Apres compactage de la premiere bande, enlevement sur une largeur de 10 cm de la zone
mal compactée aI'aide d'une fraiseuse. Les enrobés fraisés sur toute I'épaisseur de la couche
seront évacués, la zone concernée étant nettoyée tres soigneusement et le joint étant
badigeonné a I'émulsion de bitume.

Toute mise en ceuvre différente de celle proposée sera soumise a l'agrément du Maitre
d'ceuvre (notamment en cas d'utilisation de compacteurs d pneumatiques munis d'une
roulette latérale).

iii. Joints transversaux

Les joints transversaux (joint d'arrét de chantier) des différentes couches devront étre décalés
d’au moins 1 m. Le bord des anciennes bandes sera fraisé sur toute I'épaisseur des matériaux
compactés.

Ce fraisage sera pratiqué de telle maniere a éliminer une longueur de bande d’au moins 50
cm. La surface créée par le fraisage sera enduite, a I'émulsion cationique (ECR 65) a raison
de 250 grammes de bitume résiduel par metre carreé, juste avant la mise en place de la
nouvelle bande

e) TEMPERATURE

La température du matériau enrobé mesurée derriére la table sera supérieure a 140 °C.

Cette température minimale du répandage sera augmentée de dix (10) degrés Celsius en cas
de vent ou de pluies fines.

Les enrobés qui seraient soit chargés sur camions, soit répandus & une température insuffisante
seront soit rebutés soit évacués hors du chantier dans une décharge acceptée par le Maitre
d'ceuvre.

f) CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Le répandage est autorisé sur une surface humide. Il est interdit sur une surface comportant

des flaques d’eau.

Le répandage, lorsque la température relevée le matin & 7 heures sera inférieure a 5 degrés,
est subordonné a I'accord préalable du Maitre d'ceuvre.

Le répandage des enrobés sera interrompu pendant les orages, les fortes pluies et les pluies
modérées mais continues. Il pourra étre autorisé par le Maitre d'ceuvre, en cas de pluie fine.

Le répandage des enrobés est arrété des lors que la vitesse du vent atteint 60 Km/h.

6) PLANCHES D’ESSAI ET DE REFERENCE

Les planches d'essai et de référence sont réalisées selon les normes NM 13.1.213 (2019) et NM
13.1.253 (2009).

L'Entreprise tfransmet les résultats des planches d’'essai et de référence dans les 24 heures qui
suivent la fin des essais.
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a) PLANCHE D’ESSAI

Une planche d'essai sera réalisée par I'Enfrepreneur de maniere & fixer :
- La composition et la disposition des ateliers de répandage et de compactage,

- Les modalités d'utilisation de ces ateliers,

Elle permettra également d'étalonner les différents appareils de mesure. Elle est soumise aux
regles suivantes :
- L'Entrepreneur proposera au Maitre d’ceuvre un programme de réalisation de la
planche d'essai,

- Le laboratoire chargé du contrdle extérieur pourra représenter le Maitre d’'ceuvre lors
des essais,

- Le lieu de réalisation de la planche sera proposé par I'Entrepreneur et la couche de
chaussée correspondant a cette planche pourra étre conservée apres accord du
Maitre d'ceuvre,

- Une planche d'essai unitaire mesurera au moins 200 metres de long et elle pourra
durer jusqu'a 5 jours ouvrables et concerner au plus 3 états de compactage
différents.

% Les mesures sont faites perpendiculairement a I'axe de la chaussée.

Epaisseur 3 points par profil et tous les 100 mi

Compacité -20 vingt mesures par état de compactage
selon la norme de la norme marocaine
NM 13.1.133 complétée par la norme NF P
98-241-1 (gamma-densimétre)

- 10 mesures en sus sur |'état de
compactage proposé a lI'agrément,
réalisées obligatoirement par carottage et
pesée hydrostatique pour corrélation et
calage des appareils

Flaches Longitudinalement et au niveau de chaque
profil en travers (tous les 10ml). Le contréle
s'effectuera selon la norme NF EN 13036-7

Composition 3 désenrobages du matériau mis en ceuvre
afin de déterminer la courbe
granulométrique du mélange et la teneur
en liant

% Les spécifications a atteindre sur la planche d'essai sont les suivantes :

Epaisseur 95 % des épaisseurs supérieures a e-1 cm,
oU e représente I'épaisseur théorique de la
couche.

50% des valeurs ont un épaisseur > e
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Pourcentage de vide Inférieur & 6%
moyen - et ftotalité des 20 valeurs de
pourcentage de vides obtenues
comprises dans lintervalle: moyenne
+/- 3 %.
Flaches 100% des points inférieur ou égal a 0,5 cm
en profil en long et a 0,8 cm en profil en
travers

La réalisation des objectifs ci-dessus déclenchera I'acceptation définitive de I'ensemble de la
chaine fourniture, fabrication, transport, répandage, compactage, sous réserves de
l'obtention des acceptations provisoires mentionnées au présent chapitre.

La planche d'essai est considérée comme un point d'arrét et fait 'objet d'un contréle externe
et extérieur. Dans ce cas, le Maitre d’ceuvre notifiera & I'Entrepreneur I'acceptation (autorisant
le démarrage des tfravaux), les réserves ou refus de la planche d'essai.

Cette planche d'essai sera réalisée en dehors du chantier.

b) PLANCHE DE REFERENCE

i. Méthode des intervalles :

La méthode de l'intervalle consiste  déterminer une valeur inférieure Vi et une valeur
supérieure Vs auxquelles la population du contréle occasionnel est comparée.
Les valeurs Vi et Vs sont arrétées a l'issue de la planche de référence, a partir :

o Des résultats obtenus sur cette planche lorsqu'elle a été acceptée ;

e Des résultats de I'étude de formulation :

e Etdl'expérience antérieure ;

En respectant les conditions suivantes :
Lorsque le produit hydrocarboné mis en ceuvre fait I'objet d'une norme et que celle-ci
comporte (paragraphe compactage) des valeurs maximales (et éventuellement minimales)
de pourcentage de vides a obtenir sur la planche de référence :

e La valeur supérieure Vs ne peut dépasser de plus de 2 % la valeur maximale du produit
normalisé ;

e Lavaleurinférieure Vine peut étre inférieure de plus de 2 % 4 la valeur minimale du produit
normalisé, lorsqu'elle existe.

ii. Résultats de la planche de référence :

A la suite de la notification par le Maitre d’'ceuvre de I'acceptation de I'ensemble de la chaine
de production, I'Entrepreneur procédera a I'exécution d'une planche de référence qui a pour
objectifs de :

e Vérifier que les modalités de fonctionnement adoptées permettent d'atteindre les
objectifs fixés en conditions réelles de chantier, notamment I'adéquation entre les
débits de fabrication et de mise en ceuvre ;

e Etablir I'intervalle de référence des pourcentages de vides pour le contrdle de
conformité de la compacité, conformément aux dispositions de la norme marocaine
NM 13.1. 253 complétée parla norme XP P 98-151.

La planche de référence sera réalisée le premier jour de production @ cadence normale du
chantier sur une longueur minimale de 200 mil.
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Le plan de coniréle et les spécifications a atteindre sur la planche de référence sont
identiques au contréle de conformité hormis pour le contréle du pourcentage de vides pour
lequel :

e Le conitréle du pourcentage de vides pour lequel il sera réalisé 20 mesures par
carottage et pesée hydrostatique.

Si 'Enfrepreneur envisage, pour des nécessités techniques avérées, d'utiliser la méthode de la
norme marocaine NM 13.1.133 complétée parla norme NF P 98-241-1 (gamma - densimetres),
il devra au préalable établir clairement la loi de corrélation a appliquer entre les 2 méthodes.

Cette corrélation résultera & minima de 20 mesures selon la méthode de la norme cité ci-
dessus dont 10 couplées avec les carottages.

e Le pourcentage de vide moyen des points contrélées devra étre inférieur ou égal a
6%.

e 100% des points conirélés doivent avoir des valeurs de pourcentage de vides
comprises dans l'intervalle : moyenne +/-3 % ;

e 95% des points contrélés doivent avoir une valeur de pourcentage de vides comprises
entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) déterminés lors de la planche de
référence ;

e Etendue maximale entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) : 5 a 7%
conformément la norme 98-150-1

e 95 % des points ont une épaisseur > e-1 cm avec e : épaisseur théorique en
centimétres fixée par les plans d'exécution ;

Cette planche d'essai sera réalisée en dehors du chantier.

7) CONTROLES EN COURS DE PRODUCTION

Les controles en cours de production sont réalisés par le contréle interne de I'Entreprise
conformément aux dispositions du PAQ. lIs portent sur :

a) FABRICATION

i Le Fonctionnement de la centrale

La vérification du contréle de bon fonctionnement des principaux organes des centrales, sera
effectuée conformément aux dispositions ci-apres :

- Position et réglage des pré-doseurs : deux fois par jours en début de fabrication et lors
de chaque changement de parametre,

- Débit de la pompe d liant : une fois par jour,
- Contréle en continu de la teneur en liant grédce au nombre d'impulsions fournies par
le débitmetre,

- Position des réglages des dispositifs a fines : a chaque reprise de fabrication et a
chaque changement de réglage,

- Débit des dispositifs a fines : une fois par semaine,

- Parameétres de fonctionnement de la trémie tampon : & chaque reprise de
fabrication et chaque changement de réglage,

- Poids d'enrobés fabriqués par unité de compte-tours : 8 fois par jour
- Température des granulats : 8 fois par jour,
- Teneur en eau des granulats séchés : 1 fois par jour,
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- Température du liant : 8 fois par jour,

- Consommation moyenne du liant et du filler d’apport : 1 fois par jour et 1 fois par
semaine,

- Tonnage d’enrobés fabriqués journellement.

Les parametres énoncés précédemment feront 'objet de documents de suivi journalier dont
la consistance sera déterminée par le PAQ.
De plus la centrale devra étre équipée d'un systeme d’acquisition des données de fabrication
et d'un bornier de raccordement permettant la connexion d'un systeme extérieur a la
cenftrale réalisant les mémes fonctions (module LPC).
Les données ainsi stockées, sur support magnétique, seront :

+ La composition granulaire de I'enrobé fabriqué : vitesse des doseurs volumétriques et

débit pondéral des doseurs pondéraux.
+ Les données de fabrication relatives a la teneur en liant de I'enrobé fabriqué :

- Information délivrée par le compteur de liant (centrales continues et sécheur-
enrobeur),

- Teneur en eau affichée ou mesurée des granulats (sécheur-enrobeur),

- Information de la table de pesage (centrale sécheur-enrobeur),

- La nature des liants et granulats,

- Latempérature des agrégats secs et du liant au niveau du dosage dans le malaxeur,

- Latempérature des enrobés fabriqués au niveau du stockage et du chargement des
camions.

Pour reconstituer la teneur en liant du produit fabriqué, il sera procédé & un pesage

systématique des camions.
il La Teneur en liant :

Pour chaque camion d'enrobé chargé, on relevera le poids (Q2) de liant délivré, mesuré par
le débitmeétre et le poids (Q) de I'enrobé fabriqué pendant le méme temps, évalué a l'aide
de bons de pesée. Pour chaque camion la teneur en liant sera déterminée a partir de Q1,
poids des agrégats secs (Q1 = Q - Q2).

On calculera ensuite la teneur moyenne m de liant pour chague journée de travail. Cette
teneur m sera prise égale a la moyenne journaliere des teneurs en liant déterminées pour
chaque camion.

On calculera également I'écart-type t des mesures sur une journée de fabrication.

Les valeurs des mesures de teneur en liant sont comparées aux seuils indiqués dans les
tableaux ci-dessous.

Ecart relatif teneur en liant
moyenne (m) du lot par
rapport d la teneur

Coefficient de variation t/m
de la teneur en liant au
niveau du lot

théorique (th)

|th—m|>2% t/m >4%
th

Seuil d'alerte t/m >4%

Seuil de refus

| th —m |= valeur absolue
Ou t est I'écart type et m la valeur moyenne de la journée de la teneur en liant par camion.

Le dépassement du seuil d'alerte doit entrainer une action de I'Entreprise visant & améliorer
le résultat par une action au niveau de la conduite ou des réglages de la centrale.
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Le dépassement des seuils de refus entraine I'arrét immédiat de la fabrication et la vérification
du réglage de la centrale. Il est en outre procédé a 6 prélevements contradictoires dans la
section d'application de la production défectueuse. Si les exiractions font apparaitre une
teneur en bitume excédant la tolérance fixée par le présent CPS, il sera procédé a la réfection
du lot concerné aux frais de I'Entrepreneur.

iii. Teneur en fines

La précision du dosage en fines doit étre inférieure ou égale a 10 %
iv. La Granularité

Le contrble des débits des doseurs est vérifié en permanence a I'aide des enregistrements et
comparé aux dosages théoriques de chaque classe granulaire.
V. La Température

Les températures maximales du mélange, mesurées conformément a la norme NM EN 12697-
13, doivent étre inférieures a 190 °C. La température maximale s'applique en tout point de la
centrale.

La température minimale du mélange bitumineux  la sortie de la centrale doit étre supérieure
a 160 °C.

La température du mélange bitumineux a la sortie de la centrale devra tenir compte des
impératifs de mise en ceuvre : distance de transport et température de répandage.

L'entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d'ceuvre ou de son laboratoire de contréle
tous les moyens et les facilités nécessaires pour le contréle de la température en tout point de
la centrale.

b) MISE EN CEUVRE

L'Entrepreneur vérifiera que les dispositions de répandage et de compactage défini & la suite
de la planche d’essai sont respectées.

Il veillera en particulier & ce que I'atelier de compactage soit rigoureusement identique a celui
des planches d'essai et de référence (nombre, type et caractéristiques) et que les modalités
arrétées contradictoirement a I'issue de ces planches soient scrupuleusement suivies (plan de
balayage).

L'Entrepreneur vérifiera que les dispositions de répandage et de compactage défini d la suite
de la planche d'essai sont respectées.

L'Entrepreneur vérifiera que les matériaux mis en oeuvre respectent les conditions de
température définies au présent CPS.
i. ATELIER DE COMPACTAGE

Dans le cadre de son contrdle interne, I'Enfrepreneur s'assurera du bon fonctionnement de
I'ensemble de I'atelier de compactage conformément a la planche d’essai (table du finisseur,
nombre et type de compacteurs, plan de balayage des compacteurs, etc...)

ii. EPAISSEUR

Dans le cadre du contrble interne et externe, I'Entrepreneur devra notamment vérifier
I'épaisseur de matériau non compacté derriere la table du finisseur et la quantité moyenne
par le rapport du volume mis en ceuvre sur la surface réalisée.

iii. PLANIMETRIE

L'Entrepreneur s'assure pendant la mise en ceuvre que I'assise est bien positionnée en plan
par rapport au piquetage de repérage réalisé avant le début de la mise en ceuvre.
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8) CONTROLE DE CONFORMITE DE MISE EN CEUVRE

Le contréle est conduit conformément aux dispositions du plan d’Assurance de la Qualité et
selon les prescriptions ci-apres :

q) CONTROLE DES GRANULATS

% CONTROLE INTERNE
L'Entrepreneur procede pendant la fabrication aux contréles prescrits par le contréle interne.

lIs font I'objet d'un compte rendu de suivi journalier fransmis au Maitre d’'ceuvre .
% CONTROLE EXTERNE

Pour 1000 m3 de granulats fabriqués, I'entrepreneur doit exécuter la mesure des
caractéristiques :

Constituant Essai Norme d'essai
Analyse granulométrique sous I'eau NM EN 933-1 (2018)
Teneur en fines sur la fraction 0/5 mm NM 10.1.271(2008)
Friabilité (FS) NM 10.1.903
Equivalence de sable normal NM EN 933-8 (2018)
SE(10) équivalent de sable limité & 10 % de NM 10.1.732
Sable . .
fines (version 2009)
Module de finesse des sables NM 10.1.271(2008)
Coefficient d'écoulement des sables Ecs NF EN 933-6
MBF valeur de bleu sur le 0/0,125mm NM EN 933-9 (2018)
Mesure de coefficient d’'aplatissement CA NM EN 933-3 (2018)
Analyse granulométrique sous I'eau NM EN 933-1 (2018)
Déterminations du co,efflglenf de polissage NM EN 1097-8 (2017)
acceléeré
Mesur/e de\l activité argileuse Valeur au Blue NM EN 933-9 (2018)
de méthylene
Granulats
Dureté Los angles NM EN 1097-2-5 (2018)
Essai de resm’roncle d'usure-Résistance a NM EN 1097-1
l'usure
Mesure de coefficient d’aplatissement CA NM EN 933-3 (2018)
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< CONTROLE EXTERIEUR
Il sera effectué d’'une maniere inopinée.
b) CONTROLE DU BITUME
Quel gque soit la provenance du bitume, I'Entrepreneur assure le contrdle de la fourniture du

bitume dans les conditions fixées au CPS et complétées ci-apres.

- Iy aura stockage préalable du bitume en usine dans des bacs (1 bac =1 lot), le contenu
d'un bac n'étant renouvelé qu’apres épuisement de ce dernier ;

- Sur chaqgue lot dont est exiraite la livraison, le fournisseur doit effectuer des essais de
contréle comprenant au moins :la détermination :

- Laveille de mise a disposition d'un lot, le fournisseur communiquera par mail & I'Entreprise
de mise en ceuvre des chaussées et au Maitre d’ceuvre les caractéristiques du lot - PENE
et TBA ;

- Les caractéristigues du bitume doivent satisfaire aux exigences de CPS. En plus les
caractéristiques (PENE-TBA) doivent éire dans la fourchette +5 des caractéristiques du
bitume de I'étude de formulation.

- L’Entreprise organise les transports et les adapte aux cadences de fabrication. quelle que
soit la provenance du liant, I'Entrepreneur réceptionne chaque porteur a son arrivée sur le
chantier :

% CONTROLE INTERNE

Chaque porteur doit étre muni d'une fiche d’identification en double exemplaire portant le
numeéro du lot correspondant et le rappel des caractéristiques (PENE-TBA) et la raffinerie de
provenance du bitume ; un exemplaire est remis par I'Entrepreneur au Maitre d’'ceuvre en fin
de journée.

% CONTROLE EXTERNE

Par porteur et quelle que soit la provenance, I'Entrepreneur doit obligatoirement réaliser sur le
chantier les essais de contrdle suivants :

Essais Norme d'essai
Point de ramollissement (TBA ) NM EN 1427
Pénétrabilité a(PENE) 25 °C NM EN 1426

Ces essais seront communiqués au Maitre d’oeuvre sous la forme d’'une fiche d'essai 4 ¢ 8
heures de préférence ou au plus tard 12 H aprées le prélevement de I'échantillon nécessaire a
I'essai et en tout état de cause avant I'utilisation du produit. A cet effet I'Entrepreneur doit
prévoir sur le chantier les moyens nécessaires d la réalisation de cet essai.

% CONTROLE EXTERIEUR
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A I'arrivée sur le chantier le Maitre d’ceuvre fera réaliser des essais de controles occasionnels
sur les échantillons prélevés par I'Entrepreneur dans chaque porteur |.
c) CONTROLE DU FILLER D’APPORT
«» CONTROLE INTERNE

L'entrepreneur contréle I'origine du filler d’apport.
% CONTROLE EXTERNE

Le filler d'apport doit étre conforme aux spécifications du CPS ci-dessus. Pour 150 tonnes de
filler livrées, I'entrepreneur effectuera notamment les contréles suivants :

Essai Norme d'essai
Contréle de granularité NM EN 13043
Porosité Rigden NM EN 1097-4
Pouvoir rigidifiant NM EN 13179-1
Essai de bleu de méthylene NM EN 933-9
Contréle de surface spécifique Blaine -

«» CONTROLE EXTERIEUR
Le contrble extérieur sera inopiné.
d) CONTROLE DES DOPES ET ADJUVANTS

L'Entrepreneur fournira toutes les justifications permettant de vérifier la conformité des produits
approvisionnés sur le chantier. lls devront étre livrés dans des bidons scellés par le fabriquant.

e) CONTROLE DU MELANGE

s CONTROLE EXTERNE

Le confréle de conformité du mélange est réalisé en début de fabrication et foutes les 50
heures de fonctionnement par prélevement au niveau du finisseur.

La teneur en bitume et la granularité sont déterminées selon le mode opératoire de la
méethode de Rouen.

Le nombre de préléevement est au minimum de é par journée compléte de fabrication avec
un minimum d'un prélévement par 400 tonnes d'enrobés.

La valeur moyenne des résultats obtenus sur les prélevements d’'une journée est comparée
aux seuils de tolérance ci-apreés.

Les tolérances sont les suivantes :
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Granularité
Passant  14mm *+ 4 % en valeur absolue
Passant  D/2 mm + 4 % en valeur absolue
Passant d 2mm + 3 % en valeur absolue
Passant d 0.063 mm + 1 % en valeur absolue
Liant
Teneur en bitume moyenne | £0.25% en valeur absolue

Les tolérances s'appliquent aux dosages définis par I'étude de formulation agréée par le
Maitre d’'ceuvre.

Si ces tolérances ne sont pas respectées, il sera procédé a un contréle de réglage de la
centrale et la production ne pourra reprendre qu’apres réalisation d'une nouvelle planche
de référence au cours de laquelle I'Entrepreneur s'assurera de la conformité du mélange.

f)CONTROLE DE COMPACITE
% CONTROLE EXTERNE

Le contréle de conformité s’effectuera par I'entrepreneur par des mesures de compacité au
nombre de 20 par journée d'application, réalisées selon la norme.
Le lot est déclaré recevable si :

+ 95% des valeurs sont situées a l'intérieur de l'intervalle de référence déterminé lors de
la planche de référence, bornes comprises :

4+ La valeur moyenne de pourcentage des vides des 20 mesures devra étre inférieure ou
égale a 6%.

%+ CONTROLE EXTERIEUR

Le laboratoire du Maitre d'ceuvre pourra effectuer ses propres mesures dans les mémes
conditions opératoires sur un lot de méme consistance.

a) CONTROLE DES CARACTERISTIQUES GENMETRIQUES

i. Controle des pentes des profils en travers

% CONTROLE EXTERNE
Le contréle est réalisé sur la longueur correspondant d une journée de travail et concerne la
pente transversale de la chaussée.
Les mesures sont faites -perpendiculairement a I'axe de la chaussée- entre I'axe et la rive ou
entre rives (pour les chaussées a une seule pente). Le point de mesure en rive est pris a 0,50 m
du bord de la couche.
Les mesures sont réalisées pour tous les profils de référence.
Les tolérances pour les écarts constatés par rapport aux pentes prescrites sont les suivantes :
1 cm/m pour 95 % des mesures.

s CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre pourra effectuer ses propres mesures topographiques.
i SURFACAGE

% CONTROLE EXTERNE
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L'Entrepreneur est tenu de procéder a des vérifications de la régularité de surfacage par un
contréle des flaches a la regle de 3 metres conformément a la norme marocaine PNM EN
13036-7 et ce tous les 30 ml.

Le contréle longitudinal est effectué dans I'axe de chaque bande de répandage.

Le conftréle transversal est effectué dans tout le profil en travers en restant dans la largeur
d'une bande de répandage.
Les valeurs maximales des Flaches par rapport & la regle de 3 m sont les suivantes :

- 0.5 cm en profil en long.

- 0.8 cm en profil en travers

En sus de la section courante, le contrdle de flaches aura lieu systématiguement :
- Au droit des P.l,
- Au droit des zones de variation de dévers,
- Aux zones de démarrage et arrét de chantier.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre pourra effectuer ses propres mesures d la regle de 3 m dans les mémes
conditions sur un lot journalier.
iii. Interprétation des résultats de contréle de surfagage

L'interprétation des résultats du contrdle de conformité des caractéristiques géométriques se
fera de la maniére suivante :

si, pour deux (2) journées consécutives de fravail, plus de quinze (15) pour cent des points
vérifiés sortent des tolérances imposées, le Maitre d'ceuvre prescrira un arrét de chantier,
I'examen des méthodes et des matériels utilisés, leur révision ou leur remplacement si besoin
est,

si ces tolérances ne sont satisfaites que pour un pourcentage de points contrélés dans la
journée, inférieur a quatre-vingt-cing pour cent (85 %), le Maitre d’'ceuvre pourra prescrire la
démolition et I'évacuation a la décharge des parties de couches correspondantes et la
reconstruction aux frais exclusifs de I'Entrepreneur.

iv. COLLAGE DES COUCHES

% CONTROLE EXTERNE

Le contréle de conformité du collage de la couche est réalisé par I'Entrepreneur en prélevant
une carotte en quinconce en axe de voies, avec au minimum une carotte pour les troncons
de longueur inférieure a 200 metres.

Chaqgue carotte sera représentative d'une zone de travaux. A la réception, 100% des carottes
doivent étre collée.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre pourra vérifier éventuellement ce contréle par autant de carottages gu'il
jugera opportun.
9) CONTROLE DE L'EPAISSEUR DES ENROBES : EME2

a) Cas du contrdole de compacité par prélevement

Le contréle de conformité s'effectuera par la mesure des épaisseurs relevées sur les carottes
prélevées
dans la chaussée tous les 50ml par lot de 1000 ml.
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b) Cas du contréle de compacité par nucléodensimétre

Le contrdle de conformité s’effectuera par relevé topographique a raison de :

= Neuf (45) points pour la piste (1 axe, 22 bord droit et 22 bord gauche) et ce a chaque
profil en travers du projet d’exécution, pour toute la longueur de la piste.

= Neuf (25) points pour la piste (1 axe, 12 bord droit et 12 bord gauche) et ce a chaque
profil en travers du projet d’exécution, pour toute la longueur de la piste.

c) Tolérances

Les tolérances, pour 20 valeurs successives minimum, par rapport a I'épaisseur théorigue (e),
sont les suivantes :

e Pour la piste et TWY paralléle :

- L'épaisseur de 95 % des points supérieurs a e -0 ,5cm ;

- 50% des points ont une épaisseur supérieure a e.

e Pour les bretelles et parking :

- L'épaisseur de 95 % des points supérieurs a e =0 ,5cm ;

-  50% des points ont une épaisseur supérieure a e.

Dans le cas oU plus de 5 % des points contrélés sont supérieurs au seuil de tolérance, une
pénalité de CINQ (5) % sera alors appliquée sur les prix de la fourniture et de la mise en ceuvre,
sur les quantités répandues dans la journée de chantier correspondante.

10)  MESURES A PRENDRE EN CAS DE LOT NON CONFORME

Des contréles occasionnels du pourcentage de vides s'effectuent dans les mémes conditions
que lors de la réalisation de la planche de référence (méthodes et appareils de mesure,
implantation des mesures).

On obtient alors une population de contrdle que I'on pourra traiter selon la méthode dite « de
I'intervalle ».

La méthode de l'intervalle consiste a déterminer une valeur inférieure Vi et une valeur
supérieure Vs auxquelles la population du contréle occasionnel est comparée.

Une épreuve de contréle occasionnel sur un lot journalier comporte dix valeurs ou un multiple
de dix valeurs.

Au moins 20 % des mesures seront faites au voisinage d'un joint longitudinal et 10 % des
mesures au moins seront faites au niveau d'un joint transversal de raccordement avec les
bandes d’enrobés exécutés précédemment.

Le lot est déclaré recevable si :
- La proportion de défectueux ‘p’, c'est-a dire de valeurs mesurées situées en dehors de
lintervalle [Vi, Vs] est au plus de 1/20 (5%) (un vingtieme).
- Aucune valeur de pourcentage de vide ne devra étre supérieure a 10 %
Dans I'hypothése oU un contréle occasionnel donnerait des résultats non conformes, de
nouvelles mesures seraient effectuées en conservant les modalités de compactage.

Si ces nouvelles mesures confirmaient que le pourcentage de vides retenu en début de
chantier n'était pas atteint Les dispositions suivantes seront prises :
p étant le pourcentage de valeurs défectueuses (en dehors de I'intervalle) :
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e Sip est compris enfre 5 et 15 %, il est appliqué une réfaction sur le prix des quantités
mises en ceuvre depuis le dernier contréle occasionnel satisfaisant égale a (p -5 %) ;

e Sip estsupérieur a 15 %, le matériau concerné doit étre démonté, évacué et remplacé
aux frais de I'entrepreneur.

G. BETON BITUMINEUX SEMI-GRENU BBSG 0/10 CLASSE 2 (POUR ACCOTEMENTS)

Le béton bitumineux semi-grenus (BBSG 0/14 de classe 2) de roulement relevent des normes :

e NM EN 13108-1 (2018) : Mélanges bitumineux Spécifications des matériaux Partie 1
Enrobés bitumineux ;

e NM 03-4-158 (2017) pour bitume (bitume pur de base) ;
e NM 10.1.813 pour les granulats ;
e NM EN 13108-20 (2018) pour I'étude de formulation ;

A signaler que les parameétres et exigences a prendre en considération sont ceux les plus
performants entre les normes marocadaines, francaises et internationales et les exigences du CPS.

LE RECYCLAGE POUR LES BBME N’EST PAS AUTORISE.

1. CONSTITUANTS

La composition des bétons bitumineux est déterminée par I'Entrepreneur a la suite d'une
épreuve de formulation a sa charge. Elle doit permettre d'obtenir les performances exigées
dans le présent CPS.

Les caractéristiques spécifiees ci-dessous correspondent au seuil minimum exigé de
performances.

Les constituants proposés par I'Entrepreneur font I'objet d'une acceptation provisoire par le
Maitre d’'ceuvre. Leur acceptation définitive ne peut étre prononcée qu’'a l'issue de I'étude
de formulation et de la planche de référence.

q) GRANULATS

Les caractéristiques minimales des granulats pour BBSG utilisés pour couche de roulement
doivent étre conformes a la NM 10.1.813 (2018) selon le tableau ci-dessous :

Couche de roulement
Résistance mécanique des gravillons C
Caractéristiques de fabrication des gravillons 1l
Caractéristiques de fabrication des sables a
Angularité des gravillons et des sables RC2

RC : Rapport de concassage (selon norme NM 10.1.813).

BBSG 0/10 CLASSE 2 .

Le BBSG sera élaboré a partir de 3 coupures, au minimum, parmi les fractions suivantes :
0/2-0/4-2/4-2/6,3-4/6,3-4/10-6,3/10

i. Pour les gravillons : d/D=4 /10 :
Les caractéristiques minimales exigées sont codifiées selon les définitions des normes
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NM EN 13043 et NF P 18-545 Article 7.

+ Caractéristiques intrinséques et de fabrication

075-24-A00

Caractéristiques Valeurs spécifiées
<25siD>6,3mm
Fl <30siD <63 mm
LA <30
Propreté 6NM VB<2
10.1.700)
MDE <25
Exigence complémentaire sur LA+MDE <45
Coefficient de polissage accéléré PSV (NM EN 1097-8).PSV > 47
¢ <1
< 25si MBe<10
Angularité des gravillons d'origine alluvionnaire : De 90 & 100%
pourcentage de grains concassées ou sS€emi-concassés en
masse
Angularité des gravillons d’origine alluvionnaire :
pourcentage de grains entierement roulés en masse De0a 1%
Fl : Coefficient d’aplatissement,
LA : Los Angeles,
MDE : Micro Deval en présence d'eau
Les essais de LA et de MDE sont effectués sur la fraction 6.3/10
f: Teneur en fine : Pourcentage passant au tamis de 0,063mm
MBE valeur de bleu sur le 0/0,125mm, exprimée en g/kg ;
(1) En complément a la norme.
+ Granulométrie
Caractéristiques Valeurs spécifiées
Granularité des gravillons Pourcentage de passant en masse pour une classe

granulaire D > 2 :
0 100 pour le diamétre 2D

O Entre 98 et 100 pour le diamétre 1,4D

O Entre 85 et 99 pour le diamétre D et e=10

O Entre 20 et 70 pour le diamétre D/1,4 et e=30
O Entre 0 et 20 pour le diamétre d et e=10

O Entre 0 et 5 pour le diamétre d/2

tolérancesde granularité des| infermédiaire D/1,4 :

intermédiaires

fournisseur : £ 15

Limites générales et Pourcentage de passant en masse pour D/d <4 et tamis

gravillons aux tamis O Limites générales entre 25 et 80
O Tolérances sur la granularité type déclarée parle
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ii. Pour les sables 0/4 :

Les caractéristiques minimales exigées sont codifiées selon les définitions des normes
NM EN 13043 et NF P 18-545 Article 7.

+ Caractéristiques intrinséques et de fabrication

Caractéristiques Valeurs spécifiées
SE(10) SE(10)= 60 ou
MB< 2
MBE MBe<10
Angularité des sables : coefficient d'écoulement (Ecs) > 35
s Sur0/2<45
Friabilité (FS) Sur0/4 < 40
MB : valeur de bleu de méthylene sur la fraction 0/2 en gramme de bleu pour 1 Kg de sable

sec

MB: valeur de bleu sur le 0/0,125mm, exprimée en g/kg ;

Ecs : Coefficient d’écoulement des sables NF EN 933-6

SE(10) équivalent de sable limité a 10 % de fines, exprimée en pourcentage.

£ Granulométrie

Par dérogation a la norme NM EN 13043 le Dmax des sables est inférieur ou égal a 4mm.

Caractéristiques Valeurs spécifiées

Granularité du sable Pourcentage de passant en masse pour une classe
granulaire D < 4:

e Enfre 85 et 99 pour le diametre D
e 100 pour le diametre 2D

Tolérances autour de la TamisD :+ 5
granularité type du sable Tamis D/2 : + 10

Tamis de 0,063 mm : + 3

L'utilisation de sables concassés par broyage est strictement interdite.

En cas d'utilisation des sables provenant de gisements autres que calcaire, un amendement
par un sable calcaire est obligatoire et doit étre supérieur ou égale & 50% de la quantité du
sable dans la formule de I'enrobé.

Les granulats auront un indice de plasticité non mesurable et une teneur en matiere organique
<0,2%.

La tfeneur en eau des granulats devra éfre en moyenne inférieure a 0,5 % pour les gravillons et
3 % pour les sables. L'utilisation de sables concassés par broyage est strictement interdite.
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b)  BITUME
i. NATURE ET CARACTERISTIQUES
Le liant sera un bitume PUR BP 35/50 tel que défini d la norme marocaine NM 03.4.158 de 2017
tableau NA.T.

Le liant choisi par I'entreprise devra permetire d'atteindre les spécifications techniques
définies au présent CPS et assurer la durabilité et la tenue a I'orniérage de I'enrobé mis en
place.

Les caractéristiques minimales exigées pour le bitume BP sont :

Caractéristiques BP 35/50
Température de ramollissement bille et anneau NM EN 1427 50 a 58 °C
(TBA origine) (°C)
RTFOT Augmentation de TBA NM EN 12607-1 <8
RTFOT Variation de masse NM EN 12607-1 <0,5%
RTFOT Pénétrabilité restante NM EN 12607-1 > 53%
Pénétrabilité a 25 °c (1/10 mm) NM EN 1426 De 35a 50 mm
Ductilité & 25°C encm NM 03.4.013 >25cm
Point d’'éclair en vase ouvert °C NM ISO 2592 > 240 °C
Pert de masse a la chaleur MOP : NM 03-4-017 NM 03-4-017 <0.5°C
Densité relative a 25 °C NM EN 15326 1,004 1,10
Point de fragilité Fraass NM EN 12593 <-5°C
Solubilité NM 03-4-159 >99%
Retour élastique a 25°C NM EN 13398 RE>75%
Adhésivité passive NM 03-4-282 > 95%

Le liant proposé fera I'objet d'une notice du fournisseur détaillant les caractéristiques
techniques du produit ainsi que ses conditions d’utilisation. Les caractéristiques de chaque
type de bitume pur et ses conditions de stockage respecteront les spécifications de la fiche
technique du producteur.

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries est strictement interdit : le
changement éventuel de raffinerie ou de liant doit correspondre a des phases de chantier
nettement séparées et nécessite une information du Maitre d’'oceuvre.
L'Entrepreneur est responsable de la qualité du bitume livré, et assure le contréle de la
fourniture du bitume dans les conditions fixées ci-apres.

ii. CONDITIONS DE STOCKAGE

Les cuves de stockage du bitume seront équipées de dispositifs d'agitation permanente.

c) DOPE D’ ADHESIVITE

L’adjonction éventuelle d'un dope doit étre conforme a la norme NM 13.1.213.

En cas d'utilisation de la dope, le contrble d'adhésivité doit étre réalisé d’'une maniere
journaliere par le laboratoire interne de I'entreprise.

SiI'obtention des performances spécifiées d la norme NM 13.1.201 le nécessite, un additif peut
étre ajouté a I'occasion de I'opération d’enrobage.

NB : I'entrepreneur est tfenu de fournir le résultat des essais réalisés au cours des travaux en
définissant clairement sur les fiches d'essais les valeurs obtenus pour chague caractéristique.
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En complément & cette norme, un dope d’'adhésivité sera obligatoirement infroduit dans les
deux cas suivants :
- Si la nature des granulats comporte un pourcentage de SiO2 = 70% (par exemple le
Quartzite) ;
- Sil'essai d'adhésivité est inferieur a 90%.
Le mode opératoire ainsi que les dosages doivent étre soumis a I'agrément du MOE.

2, COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES DU MELANGE

q) COMPOSITION

Les enrobés bitumineux auront un module de richesse supérieur ou égal & 3,2 et ce pour la
teneur en liant retenue minorée de 0,25%.

La formule de composition est déterminée par I'Entrepreneur qui doit fournir une composition
par type d’enrobé et présenter les résultats de chaque étude de laboratoire quatre-vingt-dix
(90) jours apres la noftification de I'ordre de service de commencement de la période de
préparation.

L'étude de formulation sera établie conformément a la norme marocaine NM 13.1.201 pour le
niveau 4
Elle comportera obligatoirement :

e Les dosages des différents constituants,

e Lesseuils d'alerte et de refus pour le dosage en liant,

e Lesrésultats de I'essai Duriez & 18°C

e La compacité selon I'essai PCG,

e Lesrésultats d'essais a I'orniéreur.

e Les résultats d’essais de caractérisation des performances mécaniques par essai de
module complexe ou par essai de traction directe.

e Lesrésultats de I'essai de fatigue.
Un dope d’adhésivité sera introduit si la nature des granulats le rend nécessaire.

b) CARACTERISTIQUES DU BBSG

Le pourcentage de vides moyen obtenu sur la planche de référence doit étre compris entre
4 et 8 bornes comprises.

La formulation sera concue pour satisfaire aux valeurs mentionnées dans le tableau ci-apres,
complétées par les spécifications suivantes :

ESSAIS BBSG 0/14

Essai de compactage a la presse a cisaillement PCG
(NM 12697-31(2017)

- % vide a 10 girations 211 (2)
- % vide & 80 girations 24 7% et<9% (2)

Essai Duriez & 18°C (NM 12697-12(2017)
r(en MPa) apres immersion
R (en MPa) a sec

Rapport r/R
r apres immersion (en MPQ) 20,70 (3)
Rapport =
R & sec (en MPa)
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Essai d’orniérage (NM 12697-22 (2018)/NF12697-22(2020):

Profondeur d’orniere en % de I'épaisseur de la dalle pour une dalle de <5% (1)
10cm d’épaisseur, & 60 °C avec le bitume du chantier, & un pourcentage

de vides compris entre 5 et 8 % apres 30.000 cycles.

Essai de fatigue (NM 12697-24(2017):

Déformation relative €6 & 10¢ cycles, 10°C et 25 Hz & un pourcentage de a‘,z 100 *_10'6
vides compris entre 5 et 8 % deforg)ohons

Essai de module complexe (NM EN 12697-26 (2017))

Module & 15°C et 10 Hz & un pourcentage de vides compris entre 5 et 8
%.

E > 7000 MPa (2]

(navec la teneur en liant retenue majorée de 0.25%
2 avec la teneur en liant retenue
3)avec la teneur en liant retenue minorée de 0.25%

Les essais DSR et I'essai microscopique réalisés sur le bitume durant I'étude de formulation
constituent une référence pour le chantier. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser
tout porteur présentant un écart important par rapport & I'échantillon de référence.

c) ACCEPTATION PROVISOIRE

Les formules présentées par I'Entrepreneur feront I'objet d'une acceptation provisoire par le
Maitre d'ceuvre .

Les résultats de cette étude comporteront :

Les dosages des différents constituants,

Les seuils d'alerte et de refus pour le dosage en liant,

La compacité selon I'essai PCG & 10 et a 60 girations,

Essai Duriez & 18°C

Les résultats d'essais a I'orniéreur,

Les résultats des essais du module complexe ou par essai de fraction directe.
Les résultats de I'essai de fatigue.

3. FABRICATION DES ENROBES
Voir partie E (EME2)

4. PRISE EN CHARGE ET TRANSPORT
Voir partie E (EME2)

5. MISE EN CEUVRE DES ENROBES
Voir partie E (EME2)

6. PLANCHES D'ESSAI ET DE REFERENCE

Les planches d'essai et de référence sont réalisées selon les normes NM13.1.213 et NM13.1.253.

L'Entreprise transmet les résultats des planches d'essais et de référence dans le délai de 24
heures qui suivent la fin des essais.
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a) Planche d’essai

Une planche d’essai sera réalisée par I'Entrepreneur.

Destinée a fixer :

e La composition et la disposition des ateliers de répandage et de compactage en
nombre et types d'engins,

e Les modalités d'utilisation de ces ateliers, Elle est soumise aux regles suivantes :

e L'Entrepreneur proposera au Maitre d’'ceuvre un programme de réalisation de la
planche d’essai. Ce dernier sera représenté pendant le déroulement de la planche par
le laboratoire chargé du contrdle extérievur.

e Le lieu de rédalisation de la planche qui sera proposé par I'Entrepreneur a I'acceptation
du Maitre d'ceuvre devra étre similaire & la section courante du point de vue des
caractéristiques géométriques; la couche de chaussée correspondant a cette planche
pourra étre conservée apres accord du Maitre d'ceuvre .

¢ La durée maximale d’'une planche d’essai unitaire telle que définie ci-dessus ne doit pas
excéder cinqg (5) jours ouvrables (répandage et compactage), et sa longueur est fixée
a 200 métres minimum.

La réalisation des objectifs ci-dessus déclenchera 'acceptation définitive de I'ensemble de la
chaine fabrication, transport, répandage, compactage, sous réserves de l'obtention des
acceptations provisoires mentionnées ci-dessous.

La planche d'essai est considérée comme un point d'arrét et fait I'objet d'un contrdle externe
et extérieur. Dans ce cas, le Maitre d’oceuvre notifiera a I'Entrepreneur I'acceptation (autorisant
le démarrage des travaux), les réserves ou refus de la planche d'essai.

% Les spécifications a atteindre sur la planche d'essai sont les suivantes :

Epaisseur 95 % des épaisseurs supérieures a e-1 cm,
ou e représente I'épaisseur théorique de la
couche
50% des valeurs ont une épaisseur > e

Pourcentage de vide Entre 5% et 8%

moyen

- et totalité des 20 valeurs de
pourcentage de vides obtenues
comprises dans lintervalle: moyenne
+/- 3 %.

Etendue maximale entre vale . .

7 . 5a7%
superieure (Vs) et valeur
inférieure (Vi) ;

Cette planche d'essai sera réalisée en dehors du chantier.

b) PLANCHE DE REFERENCE

i Méthode des intervalles

La méthode de l'intervalle consiste a déterminer une valeur inférieure Vi et une valeur
supérieure Vs auxguelles la population du contréle occasionnel est comparée.
Les valeurs Vi et Vs sont arrétées a l'issue de la planche de référence, a partir :
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o Des résultats obtenus sur cette planche lorsqu'elle a été acceptée ;

e Des résultats de I'étude de formulation ;

o Et de I'expérience antérieure ;
en respectant les conditions suivantes :
Lorsque le produit hydrocarboné mis en ceuvre fait I'objet d'une norme et que celle-ci
comporte (paragraphe compactage) des valeurs maximales (et éventuellement
minimales) de pourcentage de vides a obtenir sur la planche de référence :

e La valeur supérieure Vs ne peut dépasser de plus de 2 % la valeur maximale du produit
normalisé ;

e Lavaleurinférieure Vine peut étre inférieure de plus de 2 % 4 la valeur minimale du produit
normalisé, lorsqu'elle existe.

Résultats de la planche de référence

A la suite de la notification par le Maitre d’'ceuvre de I'acceptation de I'ensemble de la chaine
de production, I'Entrepreneur procédera a I'exécution d'une planche de référence qui a pour
objectifs de :

o Vérifier que les modalités de fonctionnement adoptées permettent d'atteindre les
objectifs fixés en conditions réelles de chantier, notamment 'adéquation entre les débits
de fabrication et de mise en ceuvre ;

e Etablir I'intervalle de référence des pourcentages de vides pour le contrble de
conformité de la compacité, conformément aux dispositions de la norme marocaine
NM 13.1. 253 complétée parla norme XP P 98-151

La planche de référence sera réalisée le premier jour de production d cadence normale du
chantier sur une longueur minimale de 100 ml.

plan de contréle et les spécifications & atteindre sur la planche de référence sont identiques
au contréle de conformité hormis pour le contréle du pourcentage de vides pour lequel :

e Le contréle du pourcentage de vides pour lequel il sera réalisé 20 mesures par carottage

et pesée hydrostatique.

Si 'Entrepreneur envisage, pour des nécessités techniques avérées, d'utiliser la méthode de la
norme de la norme marocaine NM 13.1.133 complétée par la norme NF P 98-241-1 (gamma -
densimetres), il devra au préalable établir clairement la loi de corrélation & appliquer entre les
2 méthodes.
Cette corrélation résultera & minima de 20 mesures selon la méthode de la norme cité ci-
dessus dont 10 couplées avec les carottages :

e Le pourcentage de vide moyen des points controlées devra étre compris entre 5% et
8%.

e 100% des points conirélés doivent avoir des valeurs de pourcentage de vides
comprises dans l'intervalle : moyenne +/- 3 % ;

e 95% des points controlés doivent avoir une valeur de pourcentage de vides comprises
entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) déterminés lors de la planche de
référence ;

e Lavaleur de pourcentage des vides ne peut étre en aucun cas inférieure a 5%, le cas
échéant, la section sera rabotée et reprises aux frais de I'entrepreneur ;

o Etendue maximale entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) : 5% et 7%

Ces parameétres feront l'objet d’'un contréle contradictoire externe et extérieur, a I'exception
de l'uni et de la texture qui font I'objet du seul contréle extérieur.

Si cette planche de référence ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés, I'Entrepreneur ne
pourra poursuivre les travaux qu'apres avoir proposé au Maitre d'CEuvre les modifications &
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apporter au processus de mise en ceuvre. Sila composition de I'atelier de mise en ceuvre est
modifiée, ce dernier pourra imposer a I'Entrepreneur de réaliser une nouvelle planche d'essai.

Si cette planche de référence ne permet pas de définir une population de % de vide
conforme aux exigences spécifiées, elle devra étfre refaite apres avoir apporté les
modifications au processus de mise en ceuvre.

Si & l'issue de cette 2eme planche de référence, la population de % de vides ne peut étre
obtenue, I'entrepreneur devra reprendre le processus depuis la planche d'essai et au besoin
depuis I'étude de formulation.

Cette planche d'essai sera réalisée en dehors du chantier.

7. CONTROLE EN COURS DE PRODUCTION
Voir partie E (EME2)
8. CONTROLE DE CONFORMITE DE MISE EN CEUVRE

L'Entrepreneur procede pendant la fabrication aux contréles prescrits au présent CPS. lIs font
l'objet d'un compte rendu de suivi journalier transmis au Maitre d'ceuvre.

Toute modification des réglages ou des circuits de I'installation devra étre justifiés auprées du
Maitre d'ceuvre dans I'heure suivant cette modification.

La fréquence de ces différents contréles et le circuit des documents produits seront proposés
par I'entrepreneur dans son PAQ selon les prescriptions ci-apres :

a) CONTROLE DES GRANULATS

% CONTROLE INTERNE

L'Entrepreneur procede pendant la fabrication aux contréles prescrits par le contrdle interne.
lls font I'objet d'un compte rendu de suivi journalier fransmis au Maitre d’ceuvre .

% CONTROLE EXTERNE

Pour 1000 m3 de granulats fabriqués, I'entrepreneur doit exécuter la mesure des
caractéristiques :

Constituant Essai Norme d'essai
Analyse granulométrique sous I'eau NM EN 933-1 (2018)
Teneur en fines sur la fraction 0/5 mm NM 10.1.271(2008)
Sable Friabilité (FS) NM 10.1.903
Equivalence de sable normal NM EN 933-8 (2018)
SE(10) équivalent de sable limité & 10 % de NM 10.1.732
fines (version 2009)
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Coefficient d'écoulement des sables Ecs NF EN 933-6
MBF valeur de bleu surle 0/0,125mm NM EN 933-9 (2018)
Mesure de coefficient d'aplatissement CA NM EN 933-3 (2018)
Analyse granulométrique sous I'eau NM EN 933-1 (2018)

Déterminations du coefficient de polissage

. NM EN 1097-8 (2017)
accéléere

Mesure de I'activité argileuse Valeur au Blue

de méthylene NM EN 933-9 (2018

Granulats
Dureté Los angles NM EN 1097-2-5 (2018)
Essai de ress’roncle d'usure-Résistance a NM EN 1097-1
l'usure
Mesure de coefficient d'aplatissement CA NM EN 933-3 (2018)

«+ CONTROLE EXTERIEUR
Il sera effectué d’une maniere inopinée.
b) CONTROLE DU BITUME
Par porteur et quelle et quel que soit la provenance du bitume, I'Entrepreneur assure le

contréle de la fourniture du bitume dans les conditions fixées au CPS et complétées ci-apres.

Il'y aura stockage préalable du bitume en usine dans des bacs (1 bac =1 lot), le contenu
d'un bac n'étant renouvelé qu’apres épuisement de ce dernier ;

Sur chaque lot dont est extraite la livraison, le fournisseur doit effectuer des essais de
contréle comprenant au moins :la détermination :

La veille de mise a disposition d'un lot, le fournisseur communiquera par mail a I'Entreprise
de mise en ceuvre des chaussées et au Maitre d’'oceuvre les caractéristiques du lot - PENE
et TBA ;

Les caractéristiques du bitume doivent satisfaire aux exigences de CPS. En plus les
caractéristiques (PENE-TBA) doivent éire dans la fourchette +5 des caractéristiques du
bitume de I'étude de formulation.

L'Entreprise organise les transports et les adapte aux cadences de fabrication. Quelle que
soif la provenance du liant, I'Entrepreneur réceptionne chagque porteur a son arrivée sur le
chantier :

% CONTROLE INTERNE

Chaque porteur doit étre muni d'une fiche d’identification en double exemplaire portant le
numéro du lot correspondant et le rappel des caractéristiques (PENE-TBA) et la raffinerie de
provenance du bitume ; un exemplaire est remis par I'Entrepreneur au Maitre d’'ceuvre en fin
de journée.

< CONTROLE EXTERNE
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Par porteur et quelle que soit la provenance, I'Enfrepreneur doit obligatoirement réaliser sur le
chantier les essais de contrdle suivants :

Essais Norme d'essai
Point de ramollissement TBA NM EN 1427
Pénétrabilité a 25 °C NM EN 1426

Ces essais seront communiqués au Maitre d’oeuvre sous la forme d’'une fiche d'essai 4 a 8
heures de préférence ou au plus tard 12 H apres le prélevement de I'échantillon nécessaire a
I'essai et en tout état de cause avant I'utilisation du produit. A cet effet I'Entrepreneur doit
prévoir sur le chantier les moyens nécessaires a la réalisation de cet essai.

% CONTROLE EXTERIEUR

A I'arrivée sur le chantier le Maitre d'oceuvre fera réaliser des essais de controles occasionnels
sur les échantillons prélevés par I'Entrepreneur dans chaque porteur.

c¢) CONTROLE DU FILLER D’APPORT
% CONTROLE INTERNE

L'entrepreneur contrdle I'origine du filler d'apport.
«» CONTROLE EXTERNE

Le filler d'apport doit étre conforme aux spécifications du CPS ci-dessus. Pour 150 tonnes de
filler livrées, I'entrepreneur effectuera notamment les contréles suivants :

Essai Norme d'essai

Contréle de granularité NM EN 13043

Porosité Rigden NM EN 1097-4

Pouvoir rigidifiant NM EN 13179-1

Essai de bleu de méthylene NM EN 933-9
Contréle de surface spécifique Blaine -

% CONTROLE EXTERIEUR

Le contrble extérieur sera inopiné.
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d) CONTROLE DES DOPES ET ADJUVANTS

L'Entrepreneur fournira toutes les justifications permettant de vérifier la conformité des produits
approvisionnés sur le chantier. lls devront étre livrés dans des bidons scellés par le fabriquant.

e) CONTROLE DU MELANGE

% CONTROLE EXTERNE

Le contréle de conformité du mélange est réalisé en début de fabrication et toutes les 50
heures de fonctionnement par prélevement au niveau du finisseur.

La teneur en bitume et la granularité sont déterminées selon le mode opératoire de la
méthode de Rouen.

Le nombre de prélévement est au minimum de é par journée complete de fabrication avec
un minimum d'un prélevement par 400 tonnes d'enrobés.

La valeur moyenne des résultats obtenus sur les prélevements d’'une journée est comparée
aux seuils de tolérance ci-apreés.

Les tolérances sont les suivantes :

Granularité
Passant  14mm + 4 % en valeur absolue
Passant d D/2 mm *+ 4% en valeur absolue
Passant d 2mm + 3 % en valeur absolue
Passant d 0.063 mm *+ 1 % en valeur absolue
Liant
Teneur en bitume moyenne | +0,25% en valeur absolue

Les tolérances s'appliquent aux dosages définis par I'étude de formulation agréée par le
Maitre d’'ceuvre.

Si ces folérances ne sont pas respectées, il sera procédé a un conitréle de réglage de la
centrale et la production ne pourra reprendre qu’apres réalisation d’'une nouvelle planche
de référence au cours de laquelle I'Entrepreneur s'assurera de la conformité du mélange.

9) CONTROLE DE COMPACITE
< CONTROLE EXTERNE
Le contrble de conformité s'effectuera par I'entrepreneur par des mesures de compacité au
nombre de 20 par journée d'application, réalisées selon la norme.
Le lot est déclaré recevable si :

4+ 95% des valeurs sont situées a l'intérieur de l'intervalle de référence déterminé lors de
la planche de référence, bornes comprises :

+ La valeur moyenne du pourcentage des vides devra étre impérativement comprise
entre 4% et 8%.

< CONTROLE EXTERIEUR
Le laboratoire du Maitre d'ceuvre pourra effectuer ses propres mesures dans les mémes

conditions opératoires sur un lot de méme consistance.
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a) CONTROLE DES CARACTERISTIQUES GENMETRIQUES

i. Controle des pentes des profils en travers

% CONTROLE EXTERNE
Le contréle est réalisé sur la longueur correspondant a une journée de travail et concerne Ia
pente fransversale de la chaussée.
Les mesures sont faites -perpendiculairement a I'axe de la chaussée- entre I'axe et la rive ou
entre rives (pour les chaussées a une seule pente). Le point de mesure en rive est pris a 0,50 m

du bord de la couche.
Les mesures sont réalisées pour tous les profils de référence.

Les tolérances pour les écarts constatés par rapport aux pentes prescrites sont les suivantes :
1 cm/m pour 95 % des mesures.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre pourra effectuer ses propres mesures topographiques.
ii. Surfagcage

% CONTROLE EXTERNE

L'Entrepreneur est tenu de procéder a des vérifications de la régularité de surfacage par un
contréle des flaches d la regle de 3 metres conformément a la norme marocaine PNM EN
13036-7 et ce tous les 30 ml.

Le contréle longitudinal est effectué dans I'axe de chaque bande de répandage.

Le contréle transversal est effectué dans tout le profil en travers en restant dans la largeur
d'une bande de répandage.

Les valeurs maximales des Flaches par rapport & la regle de 3 m sont les suivantes :
- 0.5 cm en profil en long.
- 0.8 cm en profil en travers

En sus de la section courante, le contrdle de flaches aura lieu systématiquement :
- audroit des P.l,
- au droit des zones de variation de dévers,
- aux zones de démarrage et arrét de chantier.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre pourra effectuer ses propres mesures d la regle de 3 m dans les mémes
conditions sur un lot journalier.
iii. Interprétation des résultats de contréle de surfacage

- L'interprétation des résultats du contrble de conformité des caractéristiques
géomeétriques se fera de la maniére suivante :

- Si, pour deux (2) journées consécutives de travail, plus de quinze (15) pour cent des
points vérifiés sortent des tolérances imposées, le Maitre d’oeuvre prescrira un arrét de
chantier, I'examen des méthodes et des matériels utilisés, leur révision ou leur
remplacement si besoin est,

- Sices tolérances ne sont satisfaites que pour un pourcentage de points contrdlés dans
la journée, inférieur & quatre-vingt-cing pour cent (85 %), le Maitre d'ceuvre pourra
prescrire la démolition et I'évacuation d la décharge des parties de couches
correspondantes et la reconstruction aux frais exclusifs de I'Entrepreneur.
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iv. Collage des couches

% CONTROLE EXTERNE

Le contréle de conformité du collage de la couche est réalisé par I'Entrepreneur en prélevant
une carotte en quinconce en axe de voies, avec au minimum une carotte pour les troncons
de longueur inférieure a 200 metres.

Chaqgue carotte sera représentative d'une zone de travaux. A la réception, 100% des carottes
doivent étre collée.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre pourra vérifier éventuellement ce contréle par autant de carottages gu'il
jugera opportun.

9. CONTROLE DE L’EPAISSEUR DES ENROBES BBSG 0/14
a) Cas du contrdole de compacité par prélevement

Le contréle de conformité s’effectuera par la mesure des épaisseurs relevées sur les carottes
prélevées dans la chaussée tous les 50ml par lot de 1000 ml.

b) Cas du contréle de compacité par nucléodensimétre

Le contréle de conformité s’effectuera par relevé topographique a raison de :

= Neuf (5) points pour les accotements (1 axe, 2 bord droit et 2 bord gauche) et ce &
chaque profil en travers du projet d'exécution, pour toute la longueur des
accotements.

c) Tolérances

Les tolérances, pour 20 valeurs successives minimum, par rapport a I'épaisseur théorique (e),
sont les suivantes :

e Pourles accotements de la piste, taxiway , bretelles :

- L'épaisseur de 95 % des points supérieurs a e -0 ,5cm ;

- 50% des points ont une épaisseur supérieure a e.

Dans le cas ou plus de 5 % des points contrélés sont supérieurs au seuil de tolérance, une
pénalité de CINQ (5) % sera alors appliquée sur les prix de la fourniture et de la mise en ceuvre,
sur les quantités répandues dans la journée de chantier correspondante.

10.  MESURES A PRENDRE EN CAS DE LOT NON CONFORME

Des contréles occasionnels du pourcentage de vides s'effectuent dans les mémes conditions
que lors de la réalisation de la planche de référence (méthodes et appareils de mesure,
implantation des mesures).

On obtient alors une population de contréle que I'on pourra traiter selon la méthode dite « de
I'intervalle ».

La méthode de l'intervalle consiste d déterminer une valeur inférieure Vi et une valeur
supérieure Vs auxguelles la population du contréle occasionnel est comparée.

Une épreuve de contréle occasionnel sur un lot journalier comporte dix valeurs ou un multiple
de dix valeurs.
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Au moins 20 % des mesures seront faites au voisinage d’'un joint longitudinal et 10 % des
mesures au moins seront faites au niveau d'un joint transversal de raccordement avec les
bandes d’'enrobés exécutés précédemment.

Le lot est déclaré recevable si :
- La proportion de défectueux ‘p’, c'est-a dire de valeurs mesurées situées en dehors de
lintervalle [Vi, Vs] est au plus de 1/20 (5%) (un vingtieme).
- Aucune valeur de pourcentage de vide ne devra étre supérieure a 10 %
Dans I'hypothése ou un contrdle occasionnel donnerait des résultats non conformes, de
nouvelles mesures seraient effectuées en conservant les modalités de compactage.

Si ces nouvelles mesures confirmaient que le pourcentage de vides retenu en début de
chantier n'était pas atteint Les dispositions suivantes seront prises :
p étant le pourcentage de valeurs défectueuses (en dehors de I'intervalle) :

e Sip est compris enfre 5 et 15 %, il est appliqué une réfaction sur le prix des quantités
mises en ceuvre depuis le dernier contréle occasionnel satisfaisant égale a (p - 5 %) ;

e Sip estsupérieur a 15 %, le matériau concerné doit étre démonté, évacué et remplacé
aux frais de I'entrepreneur.

H. BETON BITUMINEUX SEMI-GRENU BBSG 0/10 CLASSE 3 (POUR REPROFILAGE)

Le béton bitumineux semi-grenus (BBSG 0/10 de classe 3) pour couche de (reprofilage)de
licison relevent des normes :

e NM EN 13108-1 (2018) : Mélanges bitumineux Spécifications des matériaux Partie 1
Enrobés bitumineux ;

e NM 03-4-158 (2017) pour bitume (bitume pur de base) ;
e NM 10.1.813 pour les granulats ;
e NM EN 13108-20 (2018) pour I'étude de formulation ;

A signaler que les parametres et exigences a prendre en considération sont ceux les plus
performants entre les normes marocaines, francaises et internationales et les exigences du CPS.

LE RECYCLAGE POUR LES BBME N'EST PAS AUTORISE.

1. CONSTITUANTS

La composition des bétons bitumineux est déterminée par I'Entrepreneur a la suite d'une
épreuve de formulation a sa charge. Elle doit permettre d'obtenir les performances exigées
dans le présent CPS.

Les caractéristiques spécifiées ci-dessous correspondent au seuill minimum exigé de
performances.

Les constituants proposés par I'Entrepreneur font I'objet d'une acceptation provisoire par le
Maitre d'ceuvre. Leur acceptation définitive ne peut étre prononcée qu'a l'issue de I'étude
de formulation et de la planche de référence.

d) GRANULATS

Les caractéristiques minimales des granulats pour BBSG utilisés pour couche liaison (reprofilage
doivent étre conformes & la NM 10.1.813 (2018) selon le tableau ci-dessous :
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Couche de roulement
Résistance mécanique des gravillons C
Caractéristiques de fabrication des gravillons Il
Caractéristiques de fabrication des sables a
Angularité des gravillons et des sables RC2

RC : Rapport de concassage (selon norme NM 10.1.813).

BBSG 0/10 CLASSE 3 .

Le BBSG sera élaboré a partir de 3 coupures, au minimum, parmi les fractions suivantes :
0/2-0/4-2/4-2/6,3-4/6,3-4/10 - 6,3/10.

iii. Pour les gravillons : d/D

Les caractéristiques minimales exigées sont codifiées selon les définitions des normes
NM EN 13043 et NF P 18-545 Article 7.

+ Caractéristiques intrinséques et de fabrication

Caracteéristiques Valeurs spécifiées
i <25siD>6,3mm
<30siD<6,3mm
LA <30
Propreté (NM10.1.700) VB<2
MDE <25
Exigence complémentaire sur LA+MDE <45
POLISSAGE ACCELERE - 100 CPA 247
<]
f < 2 si MB<10

Angularité des gravillons d’origine alluvionnaire : pourcentage
de grains concassées ou semi-concassés en masse

Angularité des gravillons d’origine alluvionnaire : pourcentage
de grains entierement roulés en masse De0d 1%

De 90 a 100%

FI : Coefficient d'aplatissement,
LA : Los Angeles,

MDE : Micro Deval en présence d'eau

Les essais de LA et de MDE sont effectués sur la fraction 6.3/10
f: Teneur en fine : Pourcentage passant au tamis de 0,063mm
MBE valeur de bleu sur le 0/0,125mm, exprimée en g/kg ;

(1) En complément a la norme.

+ Granulométrie
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Caractéristiques Valeurs spécifiées

Granularité des gravillons Pourcentage de passant en masse pour une classe
granulaire D > 2 :

100 pour le diametre 2D

Entre 98 et 100 pour le diameétre 1,4D

Entre 85 et 99 pour le diamétre D et e=10

Entre 20 et 70 pour le diamétre D/1,4 et =30

Entre 0 et 20 pour le diametre d et e=10

Entre O et 5 pour le diamétre d/2

Limites générales et Pourcentage de passant en masse pour D/d <4 et tamis

tolérancesde granularité des| infermédiaire D/1,4 :
gravillons aux famis 0O Limites générales entre 25 et 80

intermediaires O Tolérances sur la granularité type déclarée parle
fournisseur : £ 15

obooogo

iv. Pour les sables 0/4 :

Les caractéristiques minimales exigées sont codifieées selon les définitions des normes
NM EN 13043 et NF P 18-545 Article 7.

+ Caractéristiques intrinséques et de fabrication

Caractéristiques Valeurs spécifiées
SE (10) SE (10) = 60 ou MB< 2
MB¢ MBe<10
Angularité des sables : coefficient d’écoulement (Ecs) > 35
o Sur0/2<45Sur0/4<40
Friabilité (FS)

MB : valeur de bleu de méthylene sur la fraction 0/2 en gramme de bleu pour 1 Kg de sable
sec

MB: valeur de bleu sur le 0/0,125mm, exprimée en g/kg ;

Ecs : Coefficient d’écoulement des sables NF EN 933-6

SE(10) équivalent de sable limité a 10 % de fines, exprimée en pourcentage.

& Granulométrie

Par dérogation & la norme NM EN 13043 le Dmax des sables est inférieur ou égal a 4mm.

Caractéristiques Valeurs spécifiées

Granularité du sable Pourcentage de passant en masse pour une classe
granulaire D < 4:

e Entre 85 et 99 pour le diametre D

e 100 pour le diametre 2D
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Tolérances autour de la TamisD:+£5
granularité type du sable Tamis D/2 : + 10

Tamis de 0,063 mm : + 3

L'utilisation de sables concassés par broyage est strictement interdite.

En cas d'utilisation des sables provenant de gisements autres que calcaire, un amendement
par un sable calcaire est obligatoire et doit étre supérieur ou égale a 50% de la quantité du
sable dans la formule de I'enrobé.

Les granulats auront un indice de plasticité non mesurable et une teneur en matiere organique
<02 %.

La teneur en eau des granulats devra éfre en moyenne inférieure a 0,5 % pour les gravillons et
3 % pour les sables. L'utilisation de sables concassés par broyage est strictement interdite.

e) BITUME
iili. NATURE ET CARACTERISTIQUES
Le liant sera un bitume PUR BP 35/50 tel que défini a la norme marocaine NM 03.4.158 de 2017
tfableau NA.1.

Le liant choisi par I'entreprise devra permettre d'atteindre les spécifications techniques
définies au présent CPS et assurer la durabilité et la tenue a I'orniérage de I'enrobé mis en
place.

Les caractéristiques minimales exigées pour le bitume BP sont :

Caractéristiques BP 35/50
Température de ramollissement bille et anneau NM EN 1427 50 & 58 °C
(TBA origine) (°C)
RTFOT Augmentation de TBA NM EN 12607-1 <8
RTFOT Variation de masse NM EN 12607-1 <0,5%
RTFOT Pénétrabilité restante NM EN 12607-1 > 53%
Pénétrabilité a 25°c (1/10 mm) NM EN 1426 De 3530 50 mm
Ductilité & 25°C en cm NM 03.4.013 >25cm
Point d'éclair en vase ouvert °C NM ISO 2592 > 240 °C
Pert de masse a la chaleur MOP : NM 03-4-017 NM 03-4-017 <0.5°C
Densité relative a 25 °C NM EN 15326 1,004 1,10
Point de fragilité Fraass NM EN 12593 <-5°C
Solubilité NM 03-4-159 >99%
Retour élastique a 25°C NM EN 13398 RE>75%
Adhésivité passive NM 03-4-282 > 95%

Le liant proposé fera I'objet d'une notice du fournisseur détaillant les caractéristiques
techniques du produit ainsi que ses conditions d’utilisation. Les caractéristiques de chaque
type de bitume pur et ses conditions de stockage respecteront les spécifications de la fiche
technique du producteur.

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries est strictement interdit : le
changement éventuel de raffinerie ou de liant doit correspondre a des phases de chantier
nettement séparées et nécessite une information du Maitre d’'ceuvre.
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L'Enfrepreneur est responsable de la qualité du bitume livré, et assure le confréle de la
fourniture du bitume dans les conditions fixées ci-apres.
iv. CONDITIONS DE STOCKAGE

Les cuves de stockage du bitume seront équipées de dispositifs d'agitation permanente.

f) DOPE D’ ADHESIVITE

L’adjonction éventuelle d'un dope doit étre conforme d la norme NM 13.1.213.

En cas d'ufilisation de la dope, le contrble d'adhésivité doit étre réalis€é d’'une maniere
journaliere par le laboratoire interne de I'entreprise.

Sil'obtention des performances spécifiees a la norme NM 13.1.201 le nécessite, un additif peut
étre ajouté aI'occasion de I'opération d’enrobage.

NB : I'entrepreneur est tenu de fournir le résultat des essais réalisés au cours des travaux en
définissant clairement sur les fiches d'essais les valeurs obtenus pour chague caractéristique.

En complément & cette norme, un dope d’'adhésivité sera obligatoirement infroduit dans les
deux cas suivants :
- Si la nature des granulats comporte un pourcentage de SiO2 = 70% (par exemple le
Quartzite) ;
- Sil'essai d’adhésivité est inférieur a 90%.
Le mode opératoire ainsi que les dosages doivent étre soumis a I'agrément du MOE.

2 COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES DU MELANGE

d) COMPOSITION

Les enrobés bitumineux auront un module de richesse supérieur ou égal & 3,2 et ce pour la
teneur en liant retenue minorée de 0,25%.

La formule de composition est déterminée par I'Entrepreneur qui doit fournir une composition
par type d’enrobé et présenter les résultats de chaque étude de laboratoire quatre-vingt-dix
(90) jours apres la noftification de I'ordre de service de commencement de la période de
préparation.

L'étude de formulation sera établie conformément & la norme marocaine NM 13.1.201 pour le
niveau 4
Elle comportera obligatoirement :

e Les dosages des différents constituants,

e Lesseuils d'alerte et de refus pour le dosage en liant,

e Lesrésultats de I'essai Duriez & 18°C

e La compacité selon I'essai PCG,

e Lesrésultats d'essais a I'orniérage.

e Les résultats d’essais de caractérisation des performances mécaniques par essai de
module complexe ou par essai de traction directe.

e Lesrésultats de I'essai de fatigue.
Un dope d’adhésivité sera introduit si la nature des granulats le rend nécessaire.

e) CARACTERISTIQUES DU BBSG

Le pourcentage de vides moyen obtenu sur la planche de référence doit étre compris entre
4 et 8 bornes comprises.

La formulation sera concue pour satisfaire aux valeurs mentionnées dans le tableau ci-apres,
complétées par les spécifications suivantes :
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ESSAIS BBSG 0/10

Essai de compactage a la presse a cisaillement PCG
(NM 12697-31(2017)

- % vide a 10 girations 211 (2)
- % vide & 60 girations 25%et<10% (2)

Essai Duriez & 18°C (NM 12697-12(2017)
r(en MPa) apres immersion
R (en MPa) a sec
Rapport r/R
r apres immersion (en MPQa)
Rapport = 20,70 (3)
R a sec (en MPaq)

Essai d’orniérage (NM 12697-22 (2018) /NF12697-22(2020) :
Profondeur d'orniére en % de I'épaisseur de la dalle pour une dalle de

10cm d'épaisseur, & 60 °C avec le bitume du chantier, & un pourcentage <5% (1)
de vides compris entre 5 et 8 % apres 30.000 cycles.

Essai de fatigue (NM 12697-24(2017) :

Déformation relative €6 O 106 cycles, 10°C et 25 Hz & un pourcentage de a",z 100 *,10'6
vides compris entre 5 et 8 % deforg)ohons

Essai de module complexe (NM EN 12697-26 (2017))

Module a 15°C et 10 Hz a un pourcentage de vides compris entre 5 et 8
%.

E > 7000 MPa (2)

(1 Avec la teneur en liant retenue majorée de 0.25%
2 Avec la teneur en liant retenue
@) Avec la teneur en liant retenue minorée de 0.25%

Les essais DSR et I'essai microscopique réalisés sur le bitume durant I'étude de formulation
constituent une référence pour le chantier. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser
tout porteur présentant un écart important par rapport a I'échantillon de référence.

f) ACCEPTATION PROVISOIRE

Les formules présentées par I'Entrepreneur feront I'objet d'une acceptation provisoire par le
Maitre d'ceuvre.

Les résultats de cette étude comporteront :

Les dosages des différents constituants,

Les seuils d'alerte et de refus pour le dosage en liant,

La compacité selon I'essai PCG & 10 et a 60 girations,

Essai Duriez & 18°C

Les résultats d'essais a I'orniéreur,

Les résultats des essais du module complexe ou par essai de fraction directe.
Les résultats de I'essai de fatigue.

3. FABRICATION DES ENROBES
Voir partie E (EME2)

4. PRISE EN CHARGE ET TRANSPORT

Voir partie E (EME2)
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5. MISE EN CEUVRE DES ENROBES
Voir partie E (EME2)

6. PLANCHES D'ESSAI ET DE REFERENCE

Les planches d'essai et de référence sont réalisées selon les normes NM13.1.213 et NM13.1.253.

L'Entreprise transmet les résultats des planches d'essais et de référence dans le délai de 24
heures qui suivent la fin des essais.

c) Planche d’essai

Une planche d’essai sera réalisée par I'Entrepreneur.

Destinée a fixer :

e La composition et la disposition des ateliers de répandage et de compactage en
nombre et types d'engins,

e Les modalités d'utilisation de ces ateliers, Elle est soumise aux regles suivantes :

e L'Entrepreneur proposera au Maitre d’'ceuvre un programme de réalisation de la
planche d’essai. Ce dernier sera représenté pendant le déroulement de la planche par
le laboratoire chargé du contrdle extérieur.

e Le lieu de rédlisation de la planche qui sera proposé par I'Entrepreneur d I'acceptation
du Maitre d'ceuvre devra étre similaire a la section courante du point de vue des
caractéristiques géométriques ; la couche de chaussée correspondant a cette planche
pourra étre conservée apres accord du Maitre d'ceuvre.

e La durée maximale d'une planche d’'essai unitaire telle que définie ci-dessus ne doit pas
exceder cing (5) jours ouvrables (repandage et compactage), et sa longueur est fixee
a 200 metres minimum.

La réalisation des objectifs ci-dessus déclenchera 'acceptation définitive de I'ensemble de la
chaine fabrication, transport, répandage, compactage, sous réserves de l'obtention des
acceptations provisoires mentionnées ci-dessous.

La planche d'essai est considérée comme un point d'arrét et fait I'objet d'un contrdle externe
et extérieur. Dans ce cas, le Maitre d’ceuvre notifiera & I'Entrepreneur I'acceptation (autorisant
le démarrage des travaux), les réserves ou refus de la planche d'essai.

% Les spécifications a atteindre sur la planche d'essai sont les suivantes :

Epaisseur 95 % des épaisseurs supérieures a e-1 cm,
ou e représente I'épaisseur théorique de la
couche
50% des valeurs ont une épaisseur > e

Pourcent Vi

ourcentage de vide Entre 5% et 8%
moyen

- et totalité des 20 valeurs de
pourcentage de vides obtenues
comprises dans l'intervalle: moyenne
+/- 3 %.

Etendue maximale entre vale . .

7 . 5a7%
superieure (Vs) et valeur
inférieure (Vi) ;
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Cette planche d'essai sera réalisée en dehors du chantier.

d) PLANCHE DE REFERENCE

iii. Méthode des intervalles

La méthode de l'intervalle consiste G déterminer une valeur inférieure Vi et une valeur
supérieure Vs auxguelles la population du contréle occasionnel est comparée.
Les valeurs Vi et Vs sont arrétées a l'issue de la planche de référence, a partir :

o Des résultats obtenus sur cette planche lorsqu'elle a été acceptée ;
o Des résultats de I'étude de formulation ;
Et de I'expérience antérieure ;
en respectant les conditions suivantes :
Lorsque le produit hydrocarboné mis en ceuvre fait I'objet d'une norme et que celle-ci
comporte (paragraphe compactage) des valeurs maximales (et éventuellement
minimales) de pourcentage de vides  obtenir sur la planche de référence :

e La valeur supérieure Vs ne peut dépasser de plus de 2 % la valeur maximale du produit
normalisé ;

e Lavaleurinférieure Vine peut étre inférieure de plus de 2 % 4 la valeur minimale du produit
normalisé, lorsqu'elle existe.

iv. Résultats de la planche de référence

A la suite de la notification par le Maitre d’'ceuvre de I'acceptation de I'ensemble de la chaine
de production, I'Entrepreneur procédera a I'exécution d'une planche de référence qui a pour
objectifs de :

e Vérifier que les modalités de fonctionnement adoptées permettent d'atteindre les
objectifs fixés en conditions réelles de chantier, notfamment I'adéquation entre les débits
de fabrication et de mise en ceuvre ;

e FEtablir I'intervalle de référence des pourcentages de vides pour le contrble de
conformité de la compacité, conformément aux dispositions de la norme marocaine
NM 13.1. 253 complétée parla norme XP P 98-151

La planche de référence sera réalisée le premier jour de production & cadence normale du
chantier sur une longueur minimale de 100 ml.

plan de contrble et les spécifications a atteindre sur la planche de référence sont identiques
au contréle de conformité hormis pour le contréle du pourcentage de vides pour lequel :

e Le contréle du pourcentage de vides pour lequel il sera réalisé 20 mesures par carottage

et pesée hydrostatique.

Si 'Entrepreneur envisage, pour des nécessités techniques avérées, d'utiliser la méthode de la
norme de la norme marocaine NM 13.1.133 complétée par la norme NF P 98-241-1 (gamma -
densimetres), il devra au préalable établir clairement la loi de corrélation a appliquer entre les
2 méthodes.
Cette corrélation résultera 0 minima de 20 mesures selon la méthode de la norme cité ci-
dessus dont 10 couplées avec les carottages :

e Le pourcentage de vide moyen des points contrélées devra étre compris entre 5% et
8%.

e 100% des points controlés doivent avoir des valeurs de pourcentage de vides
comprises dans l'intervalle : moyenne +/- 3 % ;

e 95% des points contrélés doivent avoir une valeur de pourcentage de vides comprises
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entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) déterminés lors de la planche de
référence ;

e Lavaleur de pourcentage des vides ne peut étre en aucun cas inférieure a 5%, le cas
échéant, la section sera rabotée et reprises aux frais de I'entrepreneur ;

e Etendue maximale entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) : 5% et 7%

Ces parameétres feront l'objet d’'un contréle contradictoire externe et extérieur, a I'exception
de l'uni et de la texture qui font I'objet du seul contréle extérieur.

Si cette planche de référence ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés, I'Entrepreneur ne
pourra poursuivre les travaux qu'apres avoir proposé au Maitre d'CEuvre les modifications &
apporter au processus de mise en ceuvre. Si la composition de I'atelier de mise en ceuvre est
modifiée, ce dernier pourra imposer a I'Entrepreneur de réaliser une nouvelle planche d'essai.

Si cette planche de référence ne permet pas de définir une population de % de vide
conforme aux exigences spécifiées, elle devra étre refaite apres avoir apporté les
modifications au processus de mise en ceuvre.

Si & l'issue de cette 2eme planche de référence, la population de % de vides ne peut étre
obtenue, I'entrepreneur devra reprendre le processus depuis la planche d’essai et au besoin
depuis I'étude de formulation.

Cette planche d'essai sera réalisée en dehors du chantier.

7. CONTROLE EN COURS DE PRODUCTION
Voir partie E (EME2)
8. CONTROLE DE CONFORMITE DE MISE EN CEUVRE

L'Entrepreneur procede pendant la fabrication aux contrdles prescrits au présent CPS. lIs font
l'objet d'un compte rendu de suivi journalier fransmis au Maitre d'oceuvre.

Toute modification des réglages ou des circuits de I'installation devra étre justifiés aupres du
Maitre d’ceuvre dans I'heure suivant cette modification.

La fréquence de ces différents contrles et le circuit des documents produits seront proposés
par I'entrepreneur dans son PAQ selon les prescriptions ci-apres :

f) CONTROLE DES GRANULATS

s CONTROLE INTERNE

L'Entrepreneur procede pendant la fabrication aux contréles prescrits par le contrdle interne.
lls font I'objet d'un compte rendu de suivi journalier fransmis au Maitre d'ceuvre.

s CONTROLE EXTERNE

Pour 1000 m3 de granulats fabriqués, I'entrepreneur doit exécuter la mesure des
caractéristiques :

Constituant Essai Norme d'essai
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Analyse granulométrique sous I'eau NM EN 933-1 (2018)
Teneur en fines sur la fraction 0/5 mm NM 10.1.271(2008)

Friabilité (FS) NM 10.1.903
Equivalence de sable normal NM EN 933-8 (2018)

Sable

SE(10) équivalent de sable limité a 10 % de NM 10.1.732

fines (version 2009)

Coefficient d'écoulement des sables Ecs NF EN 933-6
MBF valeur de bleu sur le 0/0,125mm NM EN 933-9 (2018)
Mesure de coefficient d'aplatissement CA NM EN 933-3 (2018)
Analyse granulométrique sous I'eau NM EN 933-1 (2018)
Déterminations du co,ef,flcllen’r de polissage NM EN 1097-8 (2017)

accéléré
Mesure de I'activité qrglle\use Valeur au Blue NM EN 933-9 (2018)
de méthylene
Granulats
Dureté Los angles NM EN 1097-2-5 (2018)
Essai de ress’roncle d'usure-Résistance a NM EN 1097-1
l'usure

Mesure de coefficient d'aplatissement CA NM EN 933-3 (2018)

«+ CONTROLE EXTERIEUR
Il sera effectué d’'une maniere inopinée.
g) CONTROLE DU BITUME
Par porteur et quelle et quel que soit la provenance du bitume, I'Entrepreneur assure le

contréle de la fourniture du bitume dans les conditions fixées au CPS et complétées ci-apres.

Il'y aura stockage préalable du bitume en usine dans des bacs (1 bac = 1 lot), le contenu
d'un bac n'étant renouvelé qu’apres épuisement de ce dernier ;

Sur chaque lot dont est extraite la livraison, le fournisseur doit effectuer des essais de
contréle comprenant au moins :la détermination :

La veille de mise a disposition d’'un lot, le fournisseur communiquera par mail a I'Entreprise
de mise en ceuvre des chaussées et au Maitre d'oceuvre les caractéristiques du lot - PENE
et TBA ;

Les caractéristiques du bitume doivent satisfaire aux exigences de CPS. En plus les
caractéristiques (PENE-TBA) doivent étre dans la fourchette +5 des caractéristiques du
bitume de I'étude de formulation.

L'Entreprise organise les transports et les adapte aux cadences de fabrication. Quelle que
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soit la provenance du liant, I'Entrepreneur réceptionne chaque porteur d son arrivée sur le
chantier :

% CONTROLE INTERNE

Chaque porteur doit €éfre muni d'une fiche d’identification en double exemplaire portant le
numeéro du lot correspondant et le rappel des caractéristiques (PENE-TBA) et la raffinerie de
provenance du bitume ; un exemplaire est remis par I'Entrepreneur au Maitre d’'ceuvre en fin
de journée.

< CONTROLE EXTERNE

Par porteur et quelle que soit la provenance, I'Entrepreneur doit obligatoirement réaliser sur le
chantier les essais de contréle suivants :

Essais Norme d'essai
Point de ramollissement TBA NM EN 1427
Pénétrabilité a 25 °C NM EN 1426

Ces essais seront communiqués au Maitre d’ceuvre sous la forme d’une fiche d’essai 4 G 8
heures de préférence ou au plus tard 12 H apres le prélevement de I'échantillon nécessaire a
I'essai et en tout état de cause avant I'utilisation du produit. A cet effet I'Entrepreneur doit
prévoir sur le chantier les moyens nécessaires a la réalisation de cet essai.

% CONTROLE EXTERIEUR

A I'arrivée sur le chantier le Maitre d'oceuvre fera réaliser des essais de controles occasionnels
sur les échantillons prélevés par I'Entrepreneur dans chaque porteur .

h) CONTROLE DU FILLER D’APPORT
% CONTROLE INTERNE

L'entrepreneur contrdle I'origine du filler d’apport.
«+ CONTROLE EXTERNE

Le filler d'apport doit étre conforme aux spécifications du CPS ci-dessus. Pour 150 tonnes de
filler livrées, I'entrepreneur effectuera notamment les contréles suivants :

Essai Norme d'essai
Contréle de granularité NM EN 13043
Porosité Rigden NM EN 1097-4
Pouvoir rigidifiant NM EN 13179-1
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Essai de bleu de méthylene NM EN 933-9

Contréle de surface spécifique Blaine -

«» CONTROLE EXTERIEUR
Le contrble extérieur sera inopiné.
i) CONTROLE DES DOPES ET ADJUVANTS

L'"Entrepreneur fournira toutes les justifications permettant de vérifier la conformité des produits
approvisionnés sur le chantier. lls devront étre livrés dans des bidons scellés par le fabriquant.

j)  CONTROLE DU MELANGE

% CONTROLE EXTERNE

Le confréle de conformité du mélange est réalise en début de fabrication et foutes les 50
heures de fonctionnement par prélevement au niveau du finisseur.

La teneur en bitume et la granularité sont déterminées selon le mode opératoire de la
méthode de Rouen.

Le nombre de prélévement est au minimum de é par journée compléte de fabrication avec
un minimum d'un prélévement par 400 tonnes d'enrobés.

La valeur moyenne des résultats obtenus sur les prélevements d’'une journée est comparée
aux seuils de tolérance ci-apreés.

Les tolérances sont les suivantes :

Granularité
Passant  14mm + 4 % en valeur absolue
Passant d D/2 mm + 4 % en valeur absolue
Passant d 2mm + 3 % en valeur absolue
Passant a 0.063 mm *+ 1 % en valeur absolue
Liant
Teneur en bitume moyenne |  +0.25% en valeur absolue

Les tolérances s'appliquent aux dosages définis par I'étude de formulation agréée par le
Maitre d’ceuvre.

Si ces folérances ne sont pas respectées, il sera procédé a un conitréle de réglage de la
centrale et la production ne pourra reprendre qu’aprées réalisation d'une nouvelle planche
de référence au cours de laquelle I'Entrepreneur s’assurera de la conformité du mélange.

h) CONTROLE DE COMPACITE
s CONTROLE EXTERNE

Le contrble de conformité s'effectuera par I'entrepreneur par des mesures de compacité au
nombre de 20 par journée d’'application, réalisées selon la norme.
Le lot est déclaré recevable si :
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+ 95% des valeurs sont situées a l'intérieur de l'intervalle de référence déterminé lors de
la planche de référence, bornes comprises :

+ La valeur moyenne du pourcentage des vides des 20 valeurs devra étre
impérativement comprise entre 4% et 8%.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le laboratoire du Maitre d'ceuvre pourra effectuer ses propres mesures dans les mémes
conditions opératoires sur un lot de méme consistance.

b) CONTROLE DES CARACTERISTIQUES GENMETRIQUES

v. Contréle des pentes des profils en travers

% CONTROLE EXTERNE

Le contréle est réalisé sur la longueur correspondant a une journée de fravail et concerne la
pente transversale de la chaussée.

Les mesures sont faites -perpendiculairement a I'axe de la chaussée- entre I'axe et la rive ou
entre rives (pour les chaussées a une seule pente). Le point de mesure en rive est pris a 0,50 m

du bord de la couche.
Les mesures sont réalisées pour tous les profils de référence.

Les tolérances pour les écarts constatés par rapport aux pentes prescrites sont les suivantes :
1 cm/m pour 95 % des mesures.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre pourra effectuer ses propres mesures topographiques.
vi. Surfacage

% CONTROLE EXTERNE

L'Entrepreneur est tenu de procéder a des vérifications de la régularité de surfacage par un
contréle des flaches d la regle de 3 metres conformément a la norme marocaine PNM EN
13036-7 et ce tous les 30 ml.

Le contréle longitudinal est effectué dans I'axe de chaque bande de répandage.

Le contréle transversal est effectué dans tout le profil en travers en restant dans la largeur
d'une bande de répandage.
Les valeurs maximales des Flaches par rapport a la regle de 3 m sont les suivantes :

- 0.5 cm en profil en long.

- 0.8 cm en profil en travers

En sus de la section courante, le contrdle de flaches aura lieu systématiquement :
- au droitdesP.,
- au droit des zones de variation de dévers,
- aux zones de démarrage et arrét de chantier.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre pourra effectuer ses propres mesures d la regle de 3 m dans les mémes
conditions sur un lot journalier.

Travaux de mise & niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca 152/188
Mohammed V



Cahier des prescriptions spéciales e Bt e Ao 075-24-A0O0

vii. Interprétation des résultats de contréle de surfacage

- L'interprétation des résultats du contrble de conformité des caractéristiques
géomeétriques se fera de la maniére suivante :

- Si, pour deux (2) journées consécutives de travail, plus de quinze (15) pour cent des
points vérifiés sortent des tolérances imposées, le Maitre d’ceuvre prescrira un arrét de
chantier, I'examen des méthodes et des matériels utilisés, leur révision ou leur
remplacement si besoin est,

- Sices tolérances ne sont satisfaites que pour un pourcentage de points contrdlés dans
la journée, inférieur a quatre-vingt-cing pour cent (85 %), le Maitre d'ceuvre pourra
prescrire la démolition et I'évacuation a la décharge des parties de couches
correspondantes et la reconstruction aux frais exclusifs de I'Entrepreneur.

viii. Collage des couches

% CONTROLE EXTERNE

Le contréle de conformité du collage de la couche est réalisé par I'Entrepreneur en prélevant
une carotte en quinconce en axe de voies, avec au minimum une carotte pour les troncons
de longueur inférieure a 200 metres.

Chaqgue carotte sera représentative d'une zone de travaux. A la réception, 100% des carottes
doivent étre collée.

< CONTROLE EXTERIEUR
Le Maitre d’'ceuvre pourra vérifier éventuellement ce contréle par autant de carottages gu'il
jugera opportun.
9. CONTROLE DE L'EPAISSEUR DES ENROBES BBSG

d) Cas du contrdle de compacité par prélevement

Le contréle de conformité s'effectuera par la mesure des épaisseurs relevées sur les carottes
prélevées dans la chaussée tous les 50ml par lot de 1000 ml ou bien une cadence de 20
prélevements par production journaliere.

e) Cas du controle de compacité par nucléodensimétre

Le contrdle de conformité s'effectuera par relevé topographique a raison de :

= Neuf (45) points pour la piste (1 axe, 22 bord droit et 22 bord gauche) et ce a chaque
profil en travers du projet d’exécution, pour toute la longueur de la piste.

= Neuf (25) points pour la piste (1 axe, 12 bord droit et 12 bord gauche) et ce d chaque
profil en travers du projet d’'exécution, pour toute la longueur de la piste.

f) Tolérances

Les tolérances, pour 20 valeurs successives minimum, par rapport a I'épaisseur théorigue (e),
sont les suivantes :

e Pourles accotements :

- L'épaisseur de 95 % des points supérieurs a e -0 ,5cm ;

- 50% des points ont une épaisseur supérieure a e.
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Dans le cas oU plus de 5 % des points conirélés sont supérieurs au seuil de tolérance, une
pénalité de CINQ (5) % sera alors appliquée sur les prix de la fourniture et de la mise en ceuvre,
sur les quantités répandues dans la journée de chantier correspondante.

10. MESURES A PRENDRE EN CAS DE LOT NON CONFORME

Des contréles occasionnels du pourcentage de vides s'effectuent dans les mémes conditions
que lors de la réalisation de la planche de référence (méthodes et appareils de mesure,
implantation des mesures).

On obtient alors une population de contréle que I'on pourra traiter selon la méthode dite « de
I'intervalle ».

La méthode de l'intervalle consiste a déterminer une valeur inférieure Vi et une valeur
supérieure Vs auxquelles la population du contréle occasionnel est comparée.

Une épreuve de contréle occasionnel sur un lot journalier comporte dix valeurs ou un multiple
de dix valeurs.

Au moins 20 % des mesures seront faites au voisinage d'un joint longitudinal et 10 % des
mesures au moins seront faites au niveau d’'un joint transversal de raccordement avec les
bandes d’enrobés exécutés précédemment.

Le lot est déclare recevable si :
- La proportion de défectueux ‘p’, c'est-a dire de valeurs mesurées situées en dehors de
lintervalle [Vi, Vs] est au plus de 1/20 (5%) (un vingtieme).
- Aucune valeur de pourcentage de vide ne devra étre supérieure a 10 %
Dans I'hypothése oU un contrdle occasionnel donnerait des résultats non conformes, de
nouvelles mesures seraient effectuées en conservant les modalités de compactage.

Si ces nouvelles mesures confirmaient que le pourcentage de vides retenu en début de
chantier n'était pas atteint Les dispositions suivantes seront prises :
p étant le pourcentage de valeurs défectueuses (en dehors de I'intervalle) :

e Sip est compris entre 5 et 15 %, il est appliqué une réfaction sur le prix des quantités
mises en ceuvre depuis le dernier contréle occasionnel satisfaisant égale a (p - 5 %) ;

e Sip estsupérieur a 15 %, le matériau concerné doit étre démonté, évacué et remplacé
aux frais de I'entrepreneur.

I. BETON BITUMINEUX A MODULE ELEVE CLASSE 3 (BBME)

Les bétons bitumineux & module élevé (BBME) classe 3 de roulement relevent des normes :

e NM EN 13108-1 (2018) : Mélanges bitumineux Spécifications des matériaux Partie 1
Enrobés bitumineux ;

e NM 03.4.191 pour bitume (bitume modifié par des polymeres) ;
¢ NM 10.1.813 pour les granulats ;

e NM EN 13108-20 (2018) pour I'étude de formulation ;

e NF P 98-150-1 pour la performance et la mise en ceuvre.

LE RECYCLAGE POUR LES BBME N'EST PAS AUTORISE.

A signaler gue les parametres et exigences a prendre en considération sont ceux les plus
performants entre les normes marocaine et francaise et les exigences du CP$S

1. CONSTITUANTS
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La composition des bétons bitumineux d module élevé de roulement est déterminée par
I'Entrepreneur a la suite d'une épreuve de formulation a sa charge. Elle doit permettre
d’obtenir les performances exigées dans le présent CPS.

Le recyclage pour les BBME n’est pas autorisé.

Les caractéristiques spécifiées ci-dessous correspondent au seuill minimum exigé de
performances.

Les constituants proposés par I'Entrepreneur font I'objet d'une acceptation provisoire par le
Maitre d'ceuvre. Leur acceptation définitive ne peut étre prononcée qu’a I'issue de I'étude
de formulation et de la planche de référence.

a) GRANULATS

Les caractéristiques minimales des granulats pour BBME utilisés pour couche de roulement
doivent étre conformes ¢ la NM 10.1.813 (2018) selon le tableau ci-dessous :

Couche de roulement
Résistance mécanique des gravillons C
Caractéristiques de fabrication des gravillons 1l
Caractéristiques de fabrication des sables a
Angularité des gravillons et des sables RC 2

BBME 0/14 — classe 3

Le BBME sera élaboré a partir de 3 coupures choisies parmi les classes granulaires définies par
la norme NF P 98-141.

Les caractéristiques minimales exigées sont selon les définitions des normes NM EN 13043 et NF
P 18-545 Article 7
i. Pourles gravillons :

Les caractéristiques minimales exigées sont codifiées selon les définitions des normes
NM EN 13043 et NF P 18-545 Article 7.

+ Caractéristiques intrinseques et de fabrication

Caractéristiques Valeurs spécifiées
<25siD>6,3mm
Fl <30siD<6,3mm
LA <30
MDE <25
PSV (pour BBME de roulement) 247
Propreté (NM 10.1.700) VB<2
. <1
< 25si MB<10
Angularité des gravillons d'origine alluvionnaire : de 95 & 100%
pourcentage de grains concassées ou semi-concassés en
masse
Angularité des gravillons d’origine alluvionnaire :
pourcentage de grains entierement roulés en masse de0a 1%
Travaux de mise & niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca 155/188

Mohammed V



Cahier des prescriptions spéciales e Bt e Ao 075-24-A0O0

FI . Coefficient d’aplatissement,
LA : Los Angeles,

MDE : Micro Deval en présence d'eau

Les essais de LA et de MDE sont effectués sur la fraction 6.3/10
f: Teneur en fine : Pourcentage passant au tamis de 0,063mm
MBE valeur de bleu sur le 0/0,125mm, exprimée en g/kg ;

(1) En complément a la norme.

+ Granulométrie

Caracteéristiques Valeurs spécifiées

Granularité des gravillons Pourcentage de passant en masse pour une classe
granulaire D > 2 :

100 pour le diametre 2D

Entre 98 et 100 pour le diametre 1,4D

Enfre 85 et 99 pour le diametre D et e=10

Entre 20 et 70 pour le diametre D/1,4 et =30

Entre 0 et 20 pour le diametre d et e=10

Entre O et 5 pour le diamétre d/2

Limites générales et Pourcentage de passant en masse pour D/d <4 et tamis
tolérances de granularité infermédiaire D/1,4:

des gravillons aux tamis O Limites générales entre 25 et 80

infermediaires O Tolérances sur la granularité type déclarée par le
fournisseur : £ 15

gooboao

ii. Pourles sables 0/4 :

Les caractéristiques minimales exigées sont codifiées selon les définitions des normes
NM EN 13043 et NF P 18-545 Article 7.

+ Caractéristiques intrinséques et de fabrication

Caractéristiques Valeurs spécifiées
SE(10) SE(10)= 60 ou
MB< 2
MBe MBe<10
Angularité des sables : coefficient d'écoulement (Ecs) > 38
s Sur0/2<45
Friabilité (FS) Sur 0/4 < 40
MB : valeur de bleu de méthylene sur la fraction 0/2 en gramme de bleu pour 1 Kg de sable

sec

MB: valeur de bleu sur le 0/0,125mm, exprimée en g/kg ;

Ecs : Coefficient d'écoulement des sables NF EN 933-6

SE(10) équivalent de sable limité a 10 % de fines, exprimée en pourcentage.

£ Granulométrie

Travaux de mise & niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca 156/188
Mohammed V



Cahier des prescriptions spéciales 075-24-A00

Office National Des Aéroports

Par dérogation a la norme NM EN 13043 le Dmax des sables est inférieur ou égal a 4mm.

Caracteéristiques Valeurs spécifiées

Pourcentage de passant en masse pour une classe
granulaire D < 4 :

0o entre 85 et 99 pour le diamétre D
o 100 pour le diamétre 2D

Tamis D: £ 5

Tamis D/2: £+ 10

Tamis de 0,063 mMm :+ 3

L'utilisation de sables concassés par broyage est strictement interdite.

Granularité du sable

Tolérances autour de la
granularité type du sable

En cas d'utilisation des sables provenant de gisements autres que calcaire, un amendement
par un sable calcaire est obligatoire et doit étre supérieur ou égale a 50% de la quantité du
sable dans la formule de I'enrobé.

Les granulats auront un indice de plasticité non mesurable et une teneur en matiere organique
<02 %.

La teneur en eau des granulats devra étre en moyenne inférieure a 0,5 % pour les gravillons et
3 % pour les sables. L'utilisation de sables concassés par broyage est strictement interdite.
b) BITUME
i. NATURE ET CARACTERISTIQUES
Le liant sera un bitume : 35/50 modifié par des polymeres tel que défini dans la norme & la
norme NM 03.4.191 (2017)

Le bitume devra étre modifié en usine et éventuellement dopé dans la masse. Le liant choisi
par I'entreprise devra permettre d’atteindre les spécifications techniques définies au présent
CPS et assurer la durabilité et la fenue a I'orniérage de I'enrobé mis en place.

Les caractéristiques minimales exigées pour le bitume modifié sont :

Caractéristiques 35/50 modifié

Température de ramollissement bille et anneau NM EN 1427 >75°C
(TBA origine) (°C)
RTFOT Variation de TBA NM EN 12607-1 <10
RTFOT Variation de masse NM EN 12607-1 <0,5%
RTFOT Pénétrabilité restante NM EN 12607-1 > 40%
Pénétrabilité & 25 °c (1/10 mm) NM EN 1426 =25 mm
Ductilité & 25°C en cm NM 03.4.013 g 5255 cm
Point d'éclair en vase ouvert °C NM ISO 2592 > 235°C
Pert de masse a la chaleur MOP : NM 03-4-017 NM 03-4-017 <0.5°C
Densité relative a 25 °C NM EN 15326 1,004 1,10
Point de fragilité Fraass NM EN 12593 <-5°C
Solubilité NM 03-4-159 >99%
Retour élastiue avant FTFOT & 25°C NM EN 13398 RE>275%
Adhésivité passive NM 03-4-282 > 90%
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Le liant proposé fera I'objet d'une nofice du fournisseur détaillant les caractéristiques
techniques du produit ainsi que ses conditions d'utilisation. Les caractéristiques de chaque
type de bitume pur ou modifié et ses conditions de stockage respecteront les spécifications
de la fiche technique du producteur.

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries est strictement interdit : le
changement éventuel de raffinerie ou de liant doit correspondre a des phases de chantier
nettement séparées et nécessite une information du Maitre d’ceuvre.

L'Enfrepreneur est responsable de la qualité du bitume livré, et assure le contréle de la
fourniture du bitume dans les conditions fixées ci-apres.

ii. CONDITIONS DE STOCKAGE

Les cuves de stockage du bitume modifié seront équipées de dispositifs d'agitation
permanente.

c) DOPE D’ADHESIVITE

Le dope éventuel sera défini par la fiche technique de caractérisation et d'utilisation que
I'entrepreneur doit fournir pour les produits qu'il propose d’utiliser. Il sera conforme a la
norme marocaine NM 13.1213 complétée par la norme NFP 98-150-1.
En complément a cette norme, un dope d’'adhésivité sera obligatoirement introduit dans les
deux cas suivants :

- Sila nature des granulats comporte un pourcentage de SiO2 =2 70% (par exemple le

Quartzite) ;

- Sil'essai d’adhésivité est inférieur a 90%.

Le mode opératoire ainsi que les dosages doivent étre soumis a I'agrément du MOE.

2. COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES DU MELANGE

a) COMPOSITION

Les enrobés bitumineux auront un module de richesse supérieur ou égal a 3,3 et ce pour la
teneur en liant retenue minorée de 0,25%.

La formule de composition est déterminée par I'Entrepreneur qui doit fournir une composition
par type d’'enrobé et présenter les résultats de chaque étude de laboratoire quatre-vingt-dix
(90) jours aprés la noftification de I'ordre de service de commencement de la période de
préparation.

Le pourcentage des passants du mélange granulaire au tamis de 2mm devra étre compris
entre 25% et 30%.

L'étude de formulation sera établie conformément & la norme marocaine NM 13.1.201 pour
le niveau 4

Elle comportera obligatoirement :
- Etude de compactage ala presse a cisailement giratoire,

- Essai Duriez,

- Essai d'orniérage avec une teneur en liant majorée de la tolérance de fabrication
du mélange visée.

- Essai de caractérisation des performances mécaniques par essai de module
Complexe (NFP 98-260-2),

- Lesrésultats de I'essai de fatigue.
Un dope d'adhésivité sera introduit si la nature des granulats le rend nécessaire.
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b) CARACTERISTIQUES DU BETON BITUMINEUX BBME

Le pourcentage de vides moyen obtenu sur la planche de référence doit étre compris entre
4 et 8 bornes comprises.

La formulation sera concue pour satisfaire aux valeurs mentionnées dans le tableau ci-apres,
complétées par les spécifications suivantes :

ESSAIS BBME 0/14

Essai de compactage a la presse a cisaillement giratoire PCG
(NM 12697-31 (2017)):

- % vide a 80 girations 24%et<9% (2)
- % vide 4 10 girations 211 %

Essai Duriez & 18°C (NM 12697-12(2017)
r(en MPa) aprés immersion
R (en MPa) a sec
Rapport r/R

r apres immersion (en MPQa)
Rapport = 20,80 (3)
R & sec (en MPaq)

Essai d’orniérage (NM 12697-22 (2018) /NF12697-22(2020):

Profondeur d'orniére en % de I'épaisseur de la dalle pour une dalle de $5% (1)
10cm d’épaisseur, & 60 °C avec le bitume du chantier, & un pourcentage

de vides compris entre 5 et 8 % apres 30.000 cycles.

Essai de fatigue (NM EN 12697-24 (2017)) :

Déformation relative €6 & 10¢ cycles, 10°C et 25 Hz & un pourcentage de £6,2 100 *_10'6
vides compris entre 5 et 8 %. deforg)ohons

Essai de module complexe (NM EN 12697-26 (2017))

Module a 15°C et 10 Hz a un pourcentage de vides compris entre 5 et 8
%.

E> 11000 MPa (2)

() Avec la teneur en liant retenue majorée de 0.25%
2 Avec la teneur en liant retenue
3)Avec la teneur en liant retenue minorée de 0.25%

Les essais DSR et I'essai microscopique réalisés sur le bitume durant I'étude de formulation
constituent une référence pour le chantier. Le Maitre d’'ceuvre se réserve le droit de refuser
tout porteur présentant un écart important par rapport a I'échantillon de référence.

c) ACCEPTATION PROVISOIRE

Les formules présentées par I'Entrepreneur feront I'objet d'une acceptation provisoire par le
Maitre d’ceuvre.

Les résultats de cette étude de formulation (niveau 4) comporteront :
e Les dosages des différents constituants,

e Lesseuils d'alerte et de refus pour le dosage en liant,
e La compacité selon I'essai PCG a 10 et & 80 girations,
e EssaiDuriez a 18°C
e Lesrésultats d'essais a I'orniérage
Travaux de mise & niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca 159/188

Mohammed V



Cahier des prescriptions spéciales e Bt e Ao 075-24-A0O0

e Lesrésultats des essais du module complexe ou par essai de traction directe.
e Lesrésultats de I'essai de fatigue.

3. FABRICATION DES ENROBES
Voir partie E (EME2)

4. PRISE EN CHARGE ET TRANSPORT
Voir partie E (EME2)

5. MISE EN CEUVRE DES ENROBES
Voir partie E (EME2)

6. PLANCHES D'ESSAI ET DE REFERENCE

Les planches d’essai et de référence sont réalisées selon les normes NM 13.1.213 et NM
13.1.253.

L'Entreprise transmet les résultats des planches d’essais et de référence dans le délai de 24
heures qui suivent la fin des essais.

a) PLANCHE D’ESSAI

La planche sera réalisée par I'entrepreneur elle est destinée a fixer :

e La composition et la disposition des ateliers de répandage et de compactage en
nombre et types d’engins,

e Lesmodalités d'utilisation de ces
ateliers, Elle est soumise aux
regles suivantes :

e L'Entrepreneur proposera au Maitre d’ceuvre un programme de réalisation de la
planche d’'essai. Ce dernier sera représenté pendant le déroulement de la planche
par le laboratoire chargé du contréle extérieur.

e Le lieu de réalisation de la planche qui sera proposé par I'Entrepreneur &
I'acceptation du Maitre d’ceuvre devra étre similaire d la section courante du point
de vue des caractéristiques géométriques ; la couche de chaussée correspondant
a cette planche pourra étre conservée apres accord du Maitre d’oeuvre.

¢ Ladurée maximale d’'une planche d’essai unitaire telle que définie ci-dessus ne doit
pas excéder cing (5) jours ouvrables (répandage et compactage), et sa longueur
est fixée a 200 métres minimum.

La réalisation des objectifs ci-dessus déclenchera I'acceptation définitive de I'ensemble
de la chaine fabrication, transport, répandage, compactage, sous réserves de
l'obtention des acceptations provisoires mentionnées ci-dessous.

La planche d'essai est considérée comme un point d'arrét et fait 'objet d'un contrdle
externe et extérieur. Dans ce cas, le Maitre d'ceuvre notifiera a I'Entrepreneur
'acceptation (autorisant le démarrage des travaux), les réserves ou refus de la planche
d'essai.

% Les spécifications a atteindre sur la planche d'essai sont les suivantes :

Epaisseur 95 % des épaisseurs supérieures a e-1 cm,
ou e représente I'épaisseur théorique de la
couche.

50% des valeurs ont une épaisseur > e
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Pourcentage de vide
Moyen

Entre 5% et 8%.

et ftotalité des 20 valeurs de
pourcentage de vides obtenues
comprises dans lintervalle: moyenne
+/- 3 %.

supérieure  (Vs) et
inférieure (Vi) ;

Etendue maximale entre valg¢

valé

5a7%

Cette planche d'essai sera réalisée en dehors du chantier.

b) PLANCHE DE REFERENCE

Lo méthode de l'intervalle consiste d déterminer une valeur inférieure Vi et une valeur

Méthode des intervalles

supérieure Vs auxguelles la population du contréle occasionnel est comparée.
Les valeurs Vi et Vs sont arrétées a l'issue de la planche de référence, a partir :

o Des résultats obtenus sur cette planche lorsqu'elle a été acceptée ;

e Des résultats de I'étude de formulation :

o Et dl'expérience antérieure :

En respectant les conditions suivantes :

Lorsque le produit hydrocarboné mis en ceuvre fait I'objet d'une norme et que celle-ci
comporte (paragraphe compactage) des valeurs maximales (et éventuellement
minimales) de pourcentage de vides a obtenir sur la planche de référence :

e La valeur supérieure Vs ne peut dépasser de plus de 2 % la valeur maximale du produit

normalisé ;

e Lavaleurinférieure Vine peut étre inférieure de plus de 2 % & la valeur minimale du produit

normalisé, lorsqu'elle existe.

Résultats de la planche de référence

A la suite de la notification par le Maitre d’'ceuvre de I'acceptation de I'ensemble de la chaine
de production, I'Entrepreneur procédera a I'exécution d'une planche de référence qui a pour

objectifs de :

e Vérifier que les modalités de fonctionnement adoptées permettent d'atteindre les
objectifs fixés en conditions réelles de chantier, nofamment 'adéquation entre les débits

de fabrication et de mise en ceuvre;

e Etablir I'intervalle de référence des pourcentages de vides pour le contréle de
conformité de la compacité, conformément aux dispositions norme marocaine NM 13.1.

253 complétée parla norme XP P 98-151.

La planche de référence sera réalisée le premier jour de production a cadence normale du

chantier sur une longueur minimale de 500 ml.

¢ |e contréle du pourcentage de vides pour lequel il sera réalisé 20 mesures par carottage

et pesée hydrostatique.
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Si 'Enfrepreneur envisage, pour des nécessités techniques avérées, d'utiliser la méthode de la
norme marocaine NM 13.1.133 complétée parla norme NF P 98-241-1 (gamma - densimetres),
il devra au préalable établir clairement la loi de corrélation a appliquer entre les 2 méthodes.
Cette corrélation résultera a minima de 20 mesures selon la méthode de la norme

Cité ci-dessus dont 10 couplées avec les carottages :

e Le pourcentage de vide moyen des points controlées devra étre compris entre 5% et
8%.

e 100% des points conirélés doivent avoir des valeurs de pourcentage de vides
comprises dans l'intervalle : moyenne +/-3 % ;

e 95% des points contrélés doivent avoir une valeur de pourcentage de vides comprises
entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) déterminés lors de la planche de
référence ;

e Etendue maximale entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) : 5 a 7%

e 95 % des points > e-1 cm avec e : épaisseur théorique en centimétres fixée par les
plans d'exécution ;

e Le controle de la macro texture (couche de roulement) : pour 90 % des points
controlés, supérieure a 0,4 mm sur les voies de circulation et a 0,6 mm sur les pistes et
TWY.

Ces paramétres feront l'objet d'un contréle contradictoire externe et extérieur, a I'exception
de l'uni et de la texture qui font I'objet du seul contréle extérieur.

Si cette planche de référence ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés, I'Entrepreneur ne
pourra poursuivre les travaux qu'apres avoir proposé au Maitre d'CEuvre les modifications a
apporter au processus de mise en ceuvre. Si la composition de I'atelier de mise en ceuvre est
modifiée, ce dernier pourra imposer a I'Entrepreneur de réaliser une nouvelle planche d'essai.

Si cette planche de référence ne permet pas de définir une population de % de vide
conforme aux exigences spécifieées, elle devra éfre refaite apres avoir apporté les
modifications au processus de mise en ceuvre.

Si & l'issue de cette 2eme planche de référence, la population de % de vides ne peut étre
obtenue, I'entrepreneur devra reprendre le processus depuis la planche d’essai et au besoin
depuis I'étude de formulation.

Cette planche d'essai sera réalisée en dehors du chantier.

7. PRISE EN CHARGE ET TRANSPORT
Voir partie E (EME2)

8. CONTROLE DE CONFORMITE DE MISE EN CEUVRE

Le contréle est conduit conformément aux dispositions du plan d’Assurance de la Qualité et
selon les prescriptions ci-apres :

a) CONTROLE DES GRANULATS

< CONTROLE INTERNE
L'Entrepreneur procede pendant la fabrication aux contréles prescrits par le contrdle interne.
lls font I'objet d'un compte rendu de suivi journalier fransmis au Maitre d’'ceuvre.
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% CONTROLE EXTERNE

Pour 1000 m3 de granulats fabriqués, I'entrepreneur doit exécuter la mesure des
caractéristiques :

Constituant | Essai Norme d'essai
Analyse granulométrique sous I'eau NM EN 933-1 (2018)
Teneur en fines sur la fraction 0/5 mm NM 10.1.271(2008)
Friabilité (FS) NM 10.1.903
Equivalence de sable normal NM EN 933-8 (2018)

sable ;E(elSO) équivalent de sable limité a 10 % de NM 10.1.732 (version 2009)
Module de finesse des sables NM 10.1.271(2008)
Coefficient d'écoulement des sables Ecs NF EN 933-6
MBF valeur de bleu sur le 0/0,125mm NM EN 933-9 (2018)

Mesure de coefficient d'aplatissement CA NM EN 933-3 (2018)

Analyse granulométrique sous I'eau NM EN 933-1 (2018)

Déterminations du coefficient de polissage

L NM EN 1097-8 (2017)
accélere

Mesure de |'activité argileuse Valeur au Blue

de méthyléne NM EN 933-9 (2018)

Granulats
Dureté Los angles NM EN 1097-2-5 (2018)

Essai de résistance d'usure-Résistance a

. NM EN 1097-1
l'usure

Mesure de coefficient d’'aplatissement CA NM EN 933-3 (2018)

«» CONTROLE EXTERIEUR
Il sera effectué d'une maniére inopinée.
b) CONTROLE DU BITUME

Quel que soit la provenance du bitume, I'Entrepreneur assure le contréle de la fourniture du
bitume dans les conditions fixées au CPS et complétées ci-apres.
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- Iy aura stockage préalable du bitume en usine dans des bacs (1 bac =1 lot), le contenu
d'un bac n'étant renouvelé qu’apres épuisement de ce dernier ;

- Sur chaque lot dont est extraite la livraison, le fournisseur doit effectuer des essais de
contréle comprenant au moins :la détermination :

- Laveille de mise a disposition d'un lot, le fournisseur communiquera par mail & I'Entreprise
de mise en ceuvre des chaussées et au Maitre d’ceuvre les caractéristiques du lot - PENE
et TBA + RETOUR ELASTIQUE ;

- Les caractéristigues du bitume doivent satisfaire aux exigences de CPS. En plus les
caractéristigues (PENE-TBA-RETOUR ELASTIQUE) doivent étre dans la fourchette +5 des
caractéristigues du bitume de I'étude de formulation.

- L’Entreprise organise les transports et les adapte aux cadences de fabrication. quelle que
soit la provenance du liant, I'Entrepreneur réceptionne chaque porteur d son arrivée sur le
chantier :

% CONTROLE INTERNE

Chaque porteur doit étre muni d'une fiche d’identification en double exemplaire portant le
numéro du lot correspondant et le rappel des caractéristiques (PENE-TBA) et la raffinerie de
provenance du bitume ; un exemplaire est remis par I'Enfrepreneur au Maitre d'ceuvre en fin
de journée.

% CONTROLE EXTERNE

Par porteur et quelle que soit la provenance, I'Enfrepreneur doit obligatoirement réaliser sur le
chantier les essais de contréle suivants :

Essais Norme d'essai
Point de ramollissement TBA NM EN 1427
Pénétrabilité a 25 °C NM EN 1426
Retour élastique apres RTFOT (a 25°C) % NM EN 13398

Ces essais seront communiqués au Maitre d’ceuvre sous la forme d’une fiche d'essai 4 O 8
heures de préférence ou au plus tard 12 H aprées le prélevement de I'échantillon nécessaire a
I'essai et en tout état de cause avant I'utilisation du produit. A cet effet I'Entrepreneur doit
prévoir sur le chantier les moyens nécessaires a la réalisation de cet essai.

% CONTROLE EXTERIEUR

A I'arrivée sur le chantier le Maitre d'osuvre fera réaliser des essais de controles occasionnels
sur les échantillons prélevés par I'Entrepreneur dans chaque porteur {.

c) CONTROLE DU FILLER D’APPORT
% CONTROLE INTERNE

L'entrepreneur contrdle I'origine du filler d'apport.
«» CONTROLE EXTERNE
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Le filler d'apport doit étre conforme aux spécifications du CPS ci-dessus. Pour 150 tonnes de
filler livrées,

< CONTROLE EXTERIEUR
Le contréle extérieur sera inopiné.
d) CONTROLE DES DOPES ET ADJUVANTS

L'Entrepreneur fournira toutes les justifications permettant de vérifier la conformité des produits
approvisionnés sur le chantier. lls devront étre livrés dans des bidons scellés par le fabriquant.

e) CONTROLE DU MELANGE

% CONTROLE EXTERNE

Le contréle de conformité du mélange est réalisé en début de fabrication et toutes les 50
heures de fonctionnement par prélevement au niveau du finisseur.

La teneur en bitume et la granularité sont déterminées selon le mode opératoire de la
méthode de Rouen.

Le nombre de prélévement est au minimum de é par journée compléte de fabrication avec
un minimum d'un prélevement par 400 tonnes d’enrobés.

La valeur moyenne des résultats obtenus sur les prélevements d’'une journée est comparée
aux seuils de tolérance ci-aprés.

Les tolérances sont les suivantes :

Granularité
Passant  14mm * 4 % en valeur absolue
Passant d D/2 mm * 4 % en valeur absolue
Passant d 2mm *+ 3 % en valeur absolue
Passant a 0.063 mm * 1 % en valeur absolue
Liant
Teneur en bitume moyenne | £0.25% en valeur absolue

Les tolérances s'appliquent aux dosages définis par I'étude de formulation agréée par le
Maitre d’'ceuvre .

Si ces tolérances ne sont pas respectées, il sera procédé a un contréle de réglage de la
centrale et la production ne pourra reprendre qu’apres réalisation d'une nouvelle planche
de référence au cours de laquelle I'Entrepreneur s’assurera de la conformité du mélange.

i) CONTROLE DE COMPACITE

% CONTROLE EXTERNE

L'entrepreneur effectuera pour chaque journée d'application, des mesures de compacité a
I'aide d'un nucléodensimeétre préalablement étalonné lors de la réalisation de la planche de
référence. A défaut de disposer d'un nucléodensimetre

Le contréle de conformité s'effectuera par I'entrepreneur par des mesures de compacité au
nombre de 20 mesures par lot de contrdle correspondant a une journée d’'application, sans
pouvoir excéder 1000ml.

Le lot est déclaré recevable si :
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4+ 95% des valeurs sont situées a l'intérieur de l'intervalle de référence déterminé lors de
la planche de référence, VS , Vi bornes comprises :

+ La valeur moyenne du pourcentage des vides des 20 valeurs devra étre
impérativement comprise entre 4% et 8%.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le laboratoire du Maitre d’'ceuvre pourra effectuer ses propres mesures dans les mémes
conditions opératoires sur un lot de méme consistance.

f) CONTROLE DES CARACTERISTIQUES GENMETRIQUES

i. Controle des pentes des profils en travers

% CONTROLE EXTERNE

Le conftréle est réalisé sur la longueur correspondant & une journée de travail et concerne la
pente fransversale de la chaussee.

Les mesures sont faites -perpendiculairement a I'axe de la chaussée- entre I'axe et la rive ou
entre rives (pour les chaussées a une seule pente). Le point de mesure en rive est pris a 0,50 m

du bord de la couche.
Les mesures sont réalisées pour tous les profils de référence.

Les tolérances pour les écarts constatés par rapport aux pentes prescrites sont les suivantes :
1 cm/m pour 95 % des mesures.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre pourra effectuer ses propres mesures topographiques.
ii. Surfagcage

% CONTROLE EXTERNE

L'Entrepreneur est tenu de procéder a des vérifications de la régularité de surfacage par un
contréle des flaches d la regle de 3 metres conformément & la norme marocaine PNM EN
13036-7 et ce tous les 30 ml.

Le contréle longitudinal est effectué dans I'axe de chaque bande de répandage.

Le contréle transversal est effectué dans tout le profil en travers en restant dans la largeur
d'une bande de répandage.
Les valeurs maximales des Flaches par rapport a la regle de 3 m sont les suivantes :

- 0.5 cm en profil en long.

- 0.8 cm en profil en travers

En sus de la section courante, le contrdle de flaches aura lieu systématiquement :
- au droitdesP.,
- au droit des zones de variation de dévers,
- aux zones de démarrage et arrét de chantier.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre pourra effectuer ses propres mesures d la regle de 3 m dans les mémes
conditions sur un lot journalier.
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iii. Interprétation des résultats de contréle de surfacage

L'interprétation des résultats du contréle de conformité des caractéristiques géométriques se
fera de la maniére suivante :

si, pour deux (2) journées consécutives de travail, plus de quinze (15) pour cent des points
vérifiés sortent des tolérances imposées, le Maitre d’oceuvre prescrira un arrét de chantier,
I'examen des méthodes et des matériels utilisés, leur révision ou leur remplacement si besoin
est,

si ces tolérances ne sont satisfaites que pour un pourcentage de points contrélés dans la
journée, inférieur  quatre-vingt-cing pour cent (85 %), le Maitre d'ceuvre pourra prescrire la
démolition et I'évacuation a la décharge des parties de couches correspondantes et la
reconstruction aux frais exclusifs de I'Entrepreneur.

iv. Collage des couches

% CONTROLE EXTERNE

Le contréle de conformité du collage de la couche est réalisé par I'Entrepreneur en prélevant
une carotte en quinconce en axe de voies, avec au minimum une carotte pour les troncons
de longueur inférieure a 200 metres.

Chaqgue carotte sera représentative d'une zone de travaux. A la réception, 100% des carottes
doivent étre collée.

«» CONTROLE EXTERIEUR
Le Maitre d’'ceuvre pourra vérifier éventuellement ce contréle par autant de carottages gu'il
jugera opportun.
9. CONTROLE DE L'EPAISSEUR DES ENROBES BBME

a) Cas du contréle de compacité par préléevement

Le controle de conformité s'effectuera par la mesure des épaisseurs relevées sur les carottes
prélevées dans la chaussée tous les 50ml par lot de 1000 ml.

b) Cas du contréle de compacité par nucléodensimétre

Le contréle de conformité s’effectuera par relevé topographique a raison de :

= Neuf (45) points pour la piste (1 axe, 22 bord droit et 22 bord gauche) et ce d chaque
profil en travers du projet d’'exécution, pour toute la longueur de la piste.

= Neuf (25) points pour la piste (1 axe, 12 bord droit et 12 bord gauche) et ce a chaque
profil en travers du projet d’exécution, pour toute la longueur de la piste.

c) Tolérances

Les tolérances, pour 20 valeurs successives minimum, par rapport a I'épaisseur théorique (e),
sont les suivantes :

e Pour la piste et TWY paralléle :

- L'épaisseur de 95 % des points supérieurs a e =0 ,5cm ;

-  50% des points ont une épaisseur supérieure d e.

e Pour les bretelles et parking :

Travaux de mise & niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca 167/188
Mohammed V



Cahier des prescriptions spéciales e Bt e Ao 075-24-A0O0

- L'épaisseur de 95 % des points supérieurs a e =0 ,5cm ;

- 50% des points ont une épaisseur supérieure a e.

Dans le cas ou plus de 5 % des points contrélés sont supérieurs au seuil de tolérance, une
pénalité de CINQ (5) % sera alors appliquée sur les prix de la fourniture et de la mise en ceuvre,
sur les quantités répandues dans la journée de chantier correspondante.

10.  MESURES A PRENDRE EN CAS DE LOT NON CONFORME

Des contréles occasionnels du pourcentage de vides s'effectuent dans les mémes conditions
que lors de la réalisation de la planche de référence (méthodes et appareils de mesure,
implantation des mesures).

On obtient alors une population de contréle que I'on pourra traiter selon la méthode dite « de
I'intervalle ».

La méthode de l'intervalle consiste d déterminer une valeur inférieure Vi et une valeur
supérieure Vs auxguelles la population du contréle occasionnel est comparée.

Une épreuve de contréle occasionnel sur un lotf journalier comporte dix valeurs ou un multiple
de dix valeurs.

Au moins 20 % des mesures seront faites au voisinage d'un joint longitudinal et 10 % des
mesures au moins seront faites au niveau d’'un joint transversal de raccordement avec les
bandes d’enrobés exécutés précédemment.

Le lot est déclaré recevable si :
- La proportion de défectueux ‘p’, c'est-a dire de valeurs mesurées situées en dehors de
lintervalle [Vi, Vs] est au plus de 1/20 (5%) (un vingtieme).
- Aucune valeur de pourcentage de vide ne devra étre supérieure a 10 %
Dans I'hypothése ou un contrdle occasionnel donnerait des résultats non conformes, de
nouvelles mesures seraient effectuées en conservant les modalités de compactage.

Si ces nouvelles mesures confirmaient que le pourcentage de vides retenu en début de
chantier n'était pas atteint Les dispositions suivantes seront prises :
p étant le pourcentage de valeurs défectueuses (en dehors de I'intervalle) :

e Sip est compris enfre 5 et 15 %, il est appliqué une réfaction sur le prix des quantités
mises en ceuvre depuis le dernier contréle occasionnel satisfaisant égale a (p -5 %) ;

e Sip estsupérieur a 15 %, le matériau concerné doit étre démonté, évacué et remplacé
aux frais de I'entrepreneur.

11. CONTROLE DE SURFACE (UNI LONGITUDINAL)

q) PRINCIPE DES MESURES

L'évaluation de la qualité d'uni repose sur un relevé du profil longitudinal de la chaussée au
moyen de l'appareil de mesure LPC « Analyseur de profil en long >»> (APL) et d'une
quantification de la qualité d’uni dans un systeme de notation par bandes d’onde (NBO) sur
une échelle de 0 (tres mauvais uni) a 10 (tres bon uni).
En référence O la norme marocaine PNM 13.1.260 complétée par la norme NF P98-218-3, le
calcul des notes par bandes requiert une décomposition numérique préalable du profil relevé,
en signaux filtres suivant trois bandes de longueurs d’ondes définies comme suit :

- Petites ondes (PO) : de 0,707 m 2,828 m

- Moyennes ondes (MO) : de 2,828 m a 11,312 m

- Grandes ondes (GO) :de 11,312 m a 45,248 m
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La mesure d'uni et son interprétation se réferent a la méthode d'essai LPC n°46 (module 4)
éditée parle LCPC.

Le contréle de conformité de I'uni longitudinal de la couche de roulement est réalisé par le
Maitre d’'ceuvre ou son laboratoire en mesurant les notes NBO (notation par bande d’'onde)
sur des segments de 20 metres pour les PO, 100 metres pour les MO et 200 m pour les GO par
lot de 1000 metres (lot de contréle) & I'APL 72 conformément d la norme marocaine PNM
13.1.260 complétée par la norme NFP 98-218.3 et a la méthode d’essai LPC n°46 «mesure de
I'uni des chaussées et des pistes » - module 1 — vérification de la conformité de I'uni de la
couche de roulement des chaussées. Les mesures sont exécutées dans les bandes de
roulement de chaque voie de circulation.

Pour chaque lot, les spécifications ci-apres sont appliquées, pour chague voie et par sens de
circulation & la bande de roulement dont les notes petites ondes ont les valeurs les plus faibles.
Si ces valeurs sont identiques pour les deux bandes de roulement, on applique les
spécifications sur la bande de roulement droite.

Les seuils de spécification sont fixés dans le tableau ci-dessous.

b) Implantation des traces de mesure

i. Mesure sur une piste

Tel que décrit par la méthode d'essai LPC n°46 version 2.0 (juillet 2009) et pour une piste
donnée, l'essai consiste a effectuer le relevé de sept ou neuf paires de profils reparties sur la
largeur de la chaussee. Chaque paire de profils fera I'objet d'un relevé en continu. On obftient
ainsi des enregistrements sur lesquels on calculera, pour chaque profil relevé, l'indicateur d'uni
NBO (Notes par bandes d'ondes), tel que défini dans le module général, selon une
segmentation variable.

L'espacement entre les profils d'une méme paire est de 1,50 m avec une folérance de 0,25
m.

Sur une piste, on relevera les paires de profils suivantes : une sur l'axe, trois (ou quatre) a droite
et symétriqguement trois (ou quatre) a gauche.

La figure suivante schématise le positionnement de ces paires de profils sur la piste.

<—= 8 evenituellement

QFU

le plus — T 1iaxe- - -mmme - - o o3
faible

9 éventuellement =/ =

La répartition transversale des mesures se fait de maniére symétrique sur la chaussée avec les
dispositions récapitulées dans le tableau suivant :
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AT ]
Office National Des Aéroports

075-24-A00

Largeur de la piste (l) Premiere | Autres mesures de part et d'autre de
mesure I'axe

L<30m Axe +2.5m [£5m + 10m | Sans objet

30<L<45m Axe +2.5m | £5m + 10m | Sans objet

45<L Axe +2.5m [ £5m + 10m | Sans objet

Cette répartition transversale est illustrée sur la figure ci-apres :

ii. Mesure sur une voie de circulation

Pour une voie de circulation donnée, I'essai consiste a effectuer le relevé de deux ou trois
paires de profils reparties sur la largeur de la chaussée. Chaque paire de profils fera I'objet d'un

relevé

en continu. On obtient ainsi des enregistrements sur lesquels on calculera, pour chaque profil
relevé, lindicateur d'uni NBO (Notes par bandes d'ondes), tel que défini dans le module

général, selon une segmentation variable.

L'espacement entre les profils d'une méme paire est le méme que sur une piste (1,50 m avec

une tolérance de £ 0,25 m).

Sur une voie de circulation, onrelevera les paires de profils suivantes : éventuellement une sur
I'axe et une de chaque cote de I'axe repartie symétriquement.
La figure suivante schématise le principe de la mesure :

—-— « 2 —_

Vers la piste ou vers

le QFU le plus faible .

si la voie est parallele —|= T =TT 1 - axe éveniuellement — i:,>— -------------

a la piste
—-— 3 - — - — - — - — - — - — - — —— —— ——
A
IS 1,50m
— -+
5m 250m  250m 5m
10ou15m = 10 ou15m
(25m) (25m)

La répartition transversale des mesures se fait de maniére symétrique sur la chaussée avec les
dispositions récapitulées dans le tableau suivant :
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Largeur de la voie (I) Mesure sur Axe Autres mesures
I<15 Non +5
I>15 Oul +5

Cette répartition fransversale est illustrée sur la figure ci-apres :

c) Spécifications

La note ' spécifications d'uni longitudinal sur les couches de roulement neuves de chaussées
aéronautiques '’ éditée par le STAC (juin 2002) et qui se base sur le chapitre 7.3.1 de I'ITAC
précise les spécifications retenues pour les travaux neufs et de renforcement.

Les spécifications de ladite note sont applicables :

- Sur tout type de chaussée aéronautique : piste, voie de circulation, voie de
desserte...

- - Aux chaussées de plus de 1000 m (notamment en GO pour des raisons évidentes
de nombre de notes a analyser mais aussi plus généralement pour des raisons de
réalisation de I'essai). Pour les chaussées de moins de 1000 m (par exemple sur les
voies de dégagement a grande vitesse ou sur des voies de circulation), on insistera
sur le respect des exigences PO et MO.

Ces specifications sont groupées dans le tableau suivant :

M {0

i 7 5m

AT
N
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12.

a) PRINCIPE DES MESURES ET EXIGENCES

spéciales

Office National Des Aéroports

CONTROLE DE MACROTEXTURE

075-24-A00

La rugosité géométrique est appréciée par I'essai de hauteur au sable (NF P 98-216-1).

Cette hauteur au sable doit étre, pour 90 % des points contrdlés,

e Supérieure ou éqgale, a 0,4 mm sur les voies de circulation

e Supérieure ou éqgale a 0,6 mm sur les pistes.

Le chantier sera décomposé en lots de contréle de 300 a 500 m de longueur au plus, la largeur
du lot correspondra a la largeur de la chaussée,

b) GESTION DES NON CONFORMITES

Les zones non conformes recevront un fraitement de surface réalisé aux frais de I'entrepreneur
et soumis a I'agrément préalable du maitre d'ceuvre (grenaillage, décapage a I'eau) la
technique utilisée pour le dégommage est a priori utilisable avec succes.

Gammes de Chaussées Chaussées Chaussées apres Chaussées apreés
longueurs neuves neuves travaux d’entretien travaux d’entretien
d’onde L<2000 m L=2000 m en plusieurs couches en une couche
100% =2 4 100% =z 4 100% = 4
Exi lobal PO 95% =26 95% =26 Et maintien de
FRENEES FORes 80% > 7 80% > 7 'existant
sur I'ensemble des —
. MO 100% = 5 100% = 5 Maintien de
Fofils 80% =8 80% =8 I"'existant
k GO 100% =7 100% = 7 Maintien de Maintien de
80% = 10 90% = 10 I'existant I'existant
Exi fil PO 100% = 6 100% z 6 Maintien de
KHENCES Prov 90% > 7 90% > 7 existant
par profil —
Pour les trois MO 100% = 6 100% = 6 Maintien de
. . 90% =8 90% =8 I"'existant
paires de profils . .
100% = 8 100% = 8 Maintien de Maintien de
centrales GO .. ;.
80% = 10 90% = 10 I'existant I"'existant

En cas de hauteur au sable non conforme apres la réalisation du fraitement de surface, une
pénalité de CINQ (5) % sera alors appliquée sur les prix de la fourniture et de la mise en ceuvre,
sur le tonnage répandu dans la journée de chantier correspondante.

13.

- Mumeétre
- Skiddometre

CARACTERISTIQUES DE FROTTEMENT
Le prestataire doit se servir de I'une des dispositifs de mesures suivantes :

- Véhicule de mesure du frottement de surface

- Appareil de mesure des frottements sur les pistes
- Véhicule de mesure du frottement TATRA

- Remorque GRIPTESTER

Les mesures d'adhérence seront réalisées conformément a la méthode d'essai des LPC n°® 50

—version 2.0
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Le mode opératoire choisi est le M5 — mesure de I'adhérence des chaussées aéronautiques. |l
est précisé les éléments suivants :
- Les essais seront réalisés du plus petit au plus grand QFU.
- Les essais enfre 3 et 5m de I'axe devront porter sur 65 et 95 km/h (on veillera a ne pas
rouler ni sur la signalisation horizontale, ni sur les joints longitudinaux de chaussée) ;
- Les essais en bord de chaussée devront porter sur 65 km/h si la longueur de piste est
inférieure a 1 500m.
- Les essais en bord de chaussée seront réalisés d 10 m de I'axe lorsque la largeur de
piste est de 30 m.

Le mode de fonctionnement du dispositif utilisé ainsi que les criteres d'évaluation du
frottement doivent étre conformes :
e Auxcaractéristiques indiguées dans le tableau A-1 du SUP A-7 de I’ Annexe 14 de I'OACI
ou;
e L'instruction technique n°2218/DGAC/DAC/DIA /SPL (Point 2.9.10) relative aux
caractéristiques physiques des aérodromes civils (Voir tableau ci-dessous).

J. BALISAGE DIURNE
1. MODALITES PARTICULIERES D’EXECUTION DES TRAVAUX.

L'exécution du balisage diurne s'effectuera 24heures aprés la réalisation des bétons
bitumineux, en dehors de la zone de I'aire de stationnement devant recevoir un revétement

anti-kérosene.

Pneu d'essai Vitesse Epaisseur Objectif de Niveau de Niveau
: it . ' i | tion pour lanification de minimal de
Dispositif de mesure Pression durant l'essai d'eau durant conception p p
Type (km/h) I'essai (mm) surface de piste maintenance frottement
(KPa) neuve
(1) 2) (3) (4) (5) (6) (7)
. A 70 65 1.0 0.72 052 0.42
Mumétre
A 70 95 1.0 0.66 0.38 0.26
‘ B 210 65 1.0 0.82 0.60 0.50
Skiddometre
B 210 95 1.0 0.74 047 0.34
Veéhicule de mesure du B 210 65 10 082 060 050
frottement de surface B 210 95 1.0 0.74 047 0.34
Appareil de mesure du B 210 65 1.0 0.82 0.60 0.50
frottement sur les pistes B 210 95 1.0 0.74 0.54 0.41
Véhicule de mesure du B 210 65 10 0.78 057 048
frottement TATRA B 210 95 1.0 0.67 052 0.42
C 140 65 10 074 053 043
Remorque GRIPTESTER
C 140 95 1.0 0.64 0.36 0.24

Sur les postes de stationnement avec un revétement anti-kérosene, le balisage diurne sera

réalisé deux fois :

- Immédiatement aprés la réalisation de la couche de roulement,
- 2jours apres la mise en ceuvre du revétement anti-kérosene.

Préalablement au démarrage du balisage diurne, I'entreprise réalisera une planche d’essai

permettant au maditre d’'ceuvre de s’assurer en particulier :

- Des caractéristiques et de I'état du matériel qui lui sera soumis conformément au
présent CPS ;

Travaux de mise & niveau du parking avions au niveau de I'Aéroport Casablanca 173/188
Mohammed V



Cahier des prescriptions spéciales e Bt e Ao 075-24-A0O0

- De I'identification des produits utilisés : Peinture, billes de verre ;
- De I'observation des dosages prévus en fonction de la vitesse de fonctionnement
choisie dans le respect des délais d'exécution imposés ;
- De larégularité longitudinale et transversale des dosages en produits ;
- De la performance d la pose des bandes appliques avec ces de produits de marque ;
- Des caractéristiqgues géométriques des bandes qui devront respecter les tolérances
définies ci- aprés.
Si les dosages moyens journaliers relevés en produits secs sont inférieurs de plus de DIX POUR
CENT (+ 10 %) aux dosages prévus, I'Entrepreneur procédera a ses frais a I'application d'une
couche supplémentaire dans un délai ne dépassant pas une demi-journée apres que les
résultats des contrdles et les reprises a effectuer lui aient été notifiés.
Le maitre d'ceuvre effectuera des contréles occasionnels des largeurs de bandes d raison de
DIX (10) mesures par kilometre de bande appliquée.
L'entrepreneur est responsable du moment choisi pour la mise en ceuvre du marquage. Par

conséquent, il devra vérifier que les conditions climatigues permettent une bonne mise en

ceuvre, en particulier par fort vent.
2. TEXTES ET NORMES DE REFERENCE

Textes de référence :

- Instruction technique 1332/DAC/DIA/SNCA/2023 Chapitre A : « Balisage par marques »
relative aux équipements en aides visuelles a la navigation ;

- Arrété du Ministre de I'Equipement et du Transport n® 2565.06 du 16 rabii Il 1428 (4 mai
2007) fixant les Conditions d'Exploitation et d'Homologation des Aérodromes

- Lanorme NM EN 1436 (2018) : performance des marques appliques sur la route ;

- Lanorme NM EN 1423-2017 relative aux produits de saupoudrage ;

- NM 10.9.100 ; NM 10.9.101 ; NM 10.9.102: Signalisation routiére horizontale ;
Les normes de signalisation routieres suivantes : NM 10.9.091; NM 10.9.093 ; NM 10.9.094 ;

- Lanorme ISO 7724-1, ISO 7724-2 et NF X 08-01 2.

3. NORME REGISSANT LES MARQUAGES AEROPORTUAIRES : TTP-1952-F (2015)

Produit & appliquer : peinture en phase aqueuse
Couleurs possibles : blanc, jaune, vert, bleu, rouge, noir
Supports : béton, enrobé, asphalte, revétements goudronnés, anciens marquages
3 types de produifs :
- Type | (conditions météo normales) ;
- Type Il (conditions météo difficiles), ;
- Type lll (durabilité accrue).
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Les produits a mettre en ceuvre seront des peintures & I'eau type AIRFIELD MARK Il HOT
CLIMATE HC de marque AXIMUM ou équivalent conformément aux normes citées ci-dessus.
Ces produits seront obligatoirement des peintures en phase aqueuse.

Elles seront de couleur blanche et jaune.

e Nature du liant : acrylique (type | et ll), acrylique réticulable (type Ill)

e Composés prohibés : plomb, chrome VI, toluéne, dérivés chlorés, éthers/acétates
d’'éthylene glycol, substances carcinogenes

e Principales spécifications physico-chimiques :

Caractéristiques Min Max
Taux de COV (g/l) - 150
Extrait sec (%), 0 i

jaune/blanc

Extrait sec (%), autres
couleurs

Pigments/charges (%) 60 62

58 -

10

Temps de séchage (min)

L'entreprise devra présenter au maitre d'ceuvre une fiche technique et d’homologation pour
chaque peinture, faisant apparaitre les dosages  mettre en ceuvre.

Les résultats des essais apparaissant sur la fiche technique du produit devront étre conformes
aux normes en vigueur.

La durée de vie du produit de marquage devra étre au moins de 24 mois.

Tous les emballages devront comporter la désignation du produit, le numéro d’homologation,
le numéro de lot, la date de fabrication, le poids de I'emballage et le nom du fabricant, sans
rature ni surcharge.

Les matériels et matériaux nécessaires a I'exécution du balisage diurne seront approvisionnés

et stockés avant le début des fravaux de béton bitumineux.

Type de peinture Peinture a base d'eau
Temps de séchage exigé <10 min

Masse volumique 1,65 g/cm3 +0,05
Dosage peinture 770 g/m? max

Dosage billes 550 g/m?

4. EXECUTION DES TRAVAUX.

Les fravaux consistent a la réalisation du marquage au sol du balisage diurne, sur la piste, la
bretelle et I'aire de stationnement
Les fravaux comprennent .

- L’identification du seuil 10 de couleur blanche ;
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- L'identification du seuil 28 de couleur blanche ;
- Les deux seuils de piste de couleur blanche ;
- L'axe de la piste de couleur blanche ;
- Les marques de point cible de couleur blanche ;
- Le guidage sur la bretelle et I'aire de stationnement de couleur jaune ;
- Lamarque de point d’arrét simple de couleur jaune.
Les tfravaux comprennent également I'implantation et le pré marquage, le nettoyage des

chaussées par balayage avant application.

a) Prémarquage
Le pré marquage de I'axe sera effectué par filet continu.
Le pré marquage des marquages spéciaux sera effectué par un filet continu en matérialisant
le contour.
Pour les fravaux sur piste, le maitre d'ceuvre réceptionnera en temps et en heures le pré
marquage de I'entrepreneur afin de permettre la réouverture de la piste.
L'entrepreneur devra donc organiser la réalisation du pré marquage en tenant compte du
délai de vérification du maitre d'ceuvre et en fonction des dates impératives de réalisation
des marquages pour la remise en service de la piste au trafic.

Aucune rédlisation des marquages ne sera permise sans autorisation du maitre d'ceuvre.

b) Application des produits

Le matériel employé pour I'exécution des bandes devra étre un engin automoteur muni d'un
systeme mécanique de malaxage. Il devra comporter un indicateur de température du
produit et devra pouvoir réaliser les largeurs de bandes en une seule passe. L'utilisation de
machines équipées de pompes doseuses, de débitmetre ou d’asservissement du dosage d la
vitesse d’avancement de la machine est vivement conseillée. Le descriptif du matériel sera
inclus dans le PAQ de I'entrepreneur.

L'exécution des bandes devra étre conforme aux normes en vigueur.

Au niveau des dimensions, du positionnement des bandes & mettre en ceuvre, I'entreprise se

référera a I'Instruction Technique sur les aérodromes civils et aux plans du marché.

¢) Caractéristiques géométriques des marquages - Tolérances
Si la largeur moyenne donnée par les dix mesures prévues est inférieure a la largeur prescrite
de plus de CINQ POUR CENT (+5 %) considéré comme la limite de tolérance, I'Entrepreneur
procédera & ses frais d une nouvelle application de produit, dans un délai ne dépassant pas

une demi-journée apres notification des résultats de contréle et des reprises a effectuer.
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ARTICLE 47 : DOSSIER DE RECOLEMENT.

Au plus tard 1 (UN) mois aprés la demande de I'entreprise a la réception provisoire des
travaux, 'Entrepreneur devra fournir les dossiers de récolement des ouvrages exécutés.
Il comprend :

e Plan de récolement des infrastructures aéronautiques (Piste, parking avions,
bretelles...etc.) ;
L’ensemble des fiches techniques ;
Dossiers qualité avec rapports de conformité des infrastructures aéronautiques ;
Rapport de synthése ;
Rapport de I'essai de I'uni ;
Rapport du coefficient de frottement de la piste.

Tous les documents seront remis soit sous forme de plans, soit sous forme de cahiers classés
dans des chemises et regroupés dans des boitiers.

Tous les documents et chemises de classement seront munis d’'une cartouche, renseignée par
un titre et un numéro de piece, et éventuellement d’'un sommaire ou d'une liste de piéces.
Les écritures manuscrites sont interdites sur les cartouches et les sommaires.

La présentation doit étre la méme pour tous les documents (couleur des chemises,
présentation des cartouches, écritures, etc....). La couleur des chemises, reliures, etc. ... sera
fixée par le Maitre d'oceuvre au moment de la production du dossier.

Un synoptique synthétisant les travaux réalisés devront étre remis par ['entreprise
conformément au modéle communiqué par maitre d'oeuvre.

En plus, I'entrepreneur doit réaliser un archivage informatisé des résultats et des rapports de
contrble permettant d'éditer rapidement et de maniére fiable les controéles définis par un ou
plusieurs criteres de recherche.

ARTICLE 48 : DEFINITION DES PRIX
Les prix sont définis conformément aux dispositions de I'arficle 53 du CCAGT comme
suit :

I.  TRAVAUX PREPARATOIRES

PRIX N°1 : INSTALLATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER

Ce prix rémunere au forfait I'installation et le repliement de chantier telle qu’elle est définie
dans le présent CPS, ainsi que toutes les dépenses relatives a 'amenée du matériel, au
montage des installations du chantier, a leur entretien, a la réalisation des routes et voies
provisoires, a I'entretien des routes empruntées. Ce prix tient compte de toutes sujétions
définies au présent marché tel que plans et dessins d'exécution, local de chantier, laboratoire
de chantier, efc....

I comprend également :

Dossier technique
Levé pour établissement du dossier technique

Les travaux topographiques et de mise en ceuvre de corps de chaussée seront réalisés par
des éqguipements dotés d'un guidage automatique des engins type finisseur, raboteuse et
compacteur sans mode optique et ce de maniere a optimiser le rendement et la vitesse de
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réalisation mais également de permettre un plan de circulation sur chantier avec le moins de
confrainte possible pour I'exploitant.

L'entreprise doit fournir un dossier du topographe agrée pour approbation du maitre d'oeuvre
les livrables des brigades internes de |'entreprise ne sont pas prises en compte notamment
pour I'élaboration des attachements, les plans d'attachements et les calculs de cubature
doivent d'étre signé par un topographe agrée et approuvé par le I'ONDA.

Le réglage au fil, piquet, nivelette... n'est pas envisageable et ce afin de ne pas limiter le trafic
mais aussi et surtout d'un point de vue sécurité nous ne souhaitons pas la présence de corps
extérieurs pouvant endommager ou provoquer la géne de I'activité de I'aéroport.

La réalisation d'un relevé 3D par scanner laser 3D dynamique équipé d'un systeme de
guidage automatique sans optique type Scanner LIDAR ou équivalent avec enregistrement
d’intensité pour les chaussés aéronautiques avant et apres réalisation des travaux par un
topographe agrée par I'ordre des ingénieurs topographes et validés par I'ONDA.

Dossier technique
Le dossier technique comprenant les notes de dimensionnement des chaussées, calcul PCN,
plan de balisage diurne et parcage, les plans de détail et d’exécution (profils en long et profils
en travers) et plans d’exécution des ouvrages en béton armé établi par un BET
Les profils en long, en travers des bandes, RESAS et prolongements dégagés

Plan de drainage et note de calcul hydraulique

Controle interne et externe :

Ce prix comprend également les frais relatives au contrdle interne et le contrdle externe
exécuté par l'entfreprise conformément aux prescriptions du CPS et au Plan d'Assurance de la
Qualité (PAQ) proposé par I'Entrepreneur a I'agrément du Maitre d'ceuvre, nofamment :

e L'installation et le repliement ainsi que les frais de fonctionnement du (ou des)
laboratoire chargé de réaliser les essais de contrdle, avec les locaux, équipements,
matériels et personnel correspondant ;

e L'installation et le repliement ainsi que les frais de fonctionnement du (ou des) cabinet
topographigue avec les locaux, équipements, matériels et personnel correspondant ;

e Les frais des formulations, essais et mesures confiés & des organismes extérieurs ;

e Les frais d'expertise des ouvrages non conformes ;

e La fourniture et la mise en ceuvre du matériel nécessaire a la réalisation des essais et
mesures ;

e La production des documents et rapports a la charge du contréle interne et du
contréle externe y compris leur fourniture sur support informatique ;

e L’enlevement desinstallations, la remise en état des lieux et I'évacuation des matériaux
excédentaires ;

e Les frais d’évaluation de la mise en ceuvre et de I'efficacité du PAQ.

Préparation et nettoyage de la plateforme

e Tous les fravaux préparatoires aux opérations de terrassements pour les installations ;

e L'abattage, le dessouchage des arbres existants dans I'emprise des fravaux quelque
soient leurs natures et consistances pour les installations ;

e L'extraction de la terre végétale sur une épaisseur minimale de 30 cm sur les zones
devant recevoir les remblais, le chargement, le fransport, le déchargement et la mise
en dépdt dans des zones indiquées par le maitre d’'oeuvre ;
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e Toutes les études d’exécution, ainsi que leur mise a jour, tirage de plans, plans de
recollement,

e Toutes les opérations nécessaires a la construction des dépodts ;

e La construction et I'entretien des pistes de chantier nécessaires pour la circulation des
engins de méme que tous les frais d’aménagement des liaisons jusqu’au dépbt ;

e La protection du chantier contre les eaux de toute origine et de toute nature et
notamment la conduite des travaux de maniere a éviter toutes flaches et & assurer
I'écoulement permanent des eaux de surface tant dans I'emprise des déblais qu'a la
surface du dépbt ;

e Toutes les dépenses éventuelles d’'épuisement.

e Lafourniture et la pose des barrieres de chantier de hauteur 2m pour la cléture portant
le logo de 'ONDA, et ce pour un linéaire de 1300ml y compris éléments de fixation au
sol ainsi que les éléments de stabilité ;

e Transport, de livraison a pied d'ceuvre, d'installation, de remise en état et de
déplacement autant de fois que nécessaire ;

e Maintenance des clétures (nettoyage et changement des parties endommagés y
compris retrait évacuation et remplacement a l'identique) durant la période des
fravaux.

Locaux et équipements du chantier

e Diverslocaux, ateliers et magasins pour la gestion du chantier,

e Des locaux pour laboratoires,

¢ Deux panneaux de chantier de dimensions de dimensions 4 mx 3 m.

e L'aménagement (01) d'une salle de réunion en construction modulaires ; d'une
superficie de 50 m2 équipé en matériel de bureau équipés des tables avec un nombre
suffisant de chaises et un moniteur de 75"

e 5 bureaux modulaires 6*3m avec bureaux et chaises neufs.

e Un bloc sanitaire,

e Deux (2) PC Portables i7 marque au choix du maitre d'ceuvre avec deux licences
AutoCAD.

o Imprimante laser A3 Type multifonctions (Imprimante A3 monochrome HP LaserJet ou
équivalent).

e Traceur dédié au tirage des plans. Type (Traceur HP Design jet T1120 SD MFP AO ou
équivalent (36 pouces) avec scanner des plans

e Station de tfravail mobile HP ou équivalent avec une licence AutoCAD.

e Appareil photo type (Sony A7Ill + obj 85mm ou équivalent)

e Vidéo projecteur avec tableau d'affichage motorisé. type (Vidéoprojecteur Home
cinéma WXGA HD ready Epson EH-TW570 ou équivalent)

¢ Tableaux d'affichage (plans - planning)

e Fourniture de bureautiques (classeur, papiers, bloc note ....)

e Des meubles pour rangement de documents neufs

e Climatiseurs

e L'alimentation en eau et en électricité

¢ Signalisation et protection de chantier

e Deux panneaux de chantier de dimensions de dimensions 4 mx 3 m.

¢ Signalisation diurne du chantier

Les clbétures provisoires de sGreté portée le logo d ONDA pour délimiter le chantier selon les
normes OACI quel que soit le linéaire.
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Le repliement des installations de chantier, la démobilisation du matériel et la remise des lieux
a leur état initial.

La mise a la disposition du Maitre d'ceuvre un véhicule SUV 4x4 pour les déplacements et
acces aux différentes zones du chantier.

Ouvrage payé au forfait y comprises toutes sujétions. 60% de ce prix sera réglée lorsque
I'installation de chantier est achevée. Le solde sera réglé aprées achevement des travaux,
remise en état des lieux et repliement du chantier,

Lo [Vl o () G P P PP PP PPt N° 1

PRIX N°2: PROTECTION ET DEVIATION DES RESEAUX EXISTANTS

Ce prix rémunere au forfait, les fravaux de protection ou de déviation des réseaux enterres
existants éventuellement sur I'aire des fravaux notamment les cables de balisage lumineux,
les c@bles électriques et de télécommunication, et les réseaux AEP ou d'assainissement.
L'attention de I'entreprise est attirée que toutes les dispositions nécessaires doivent étre prises
pour qu'aucun incident entfrainant la coupure n'intervienne durant toute la période des
fravaux.

Tout dommage ou anomalies provenant d'éventuelles coupures ou détérioration de ces
réseaux sera A la charge de I'entrepreneur.

Ouvrage payé au forfait y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture au
[ 1{ ) G U PP N° 2

PRIX N°3: RABOTAGE DE LA CHAUSSEE EN STRUCTURE SOUPLE

Ce prix rémunére au metre carré réellement exécuté le rabotage de la chaussée existante
sur une épaisseur moyenne de 6cm conformément aux spécifications du CPS.
Le rabotage s'effectuera par action d'un tambour rotatif équipé de dents, de pics ou de
couteaux.
Ce prix comprend notamment :
e Les opérations de repérage et délimitation des zones & fraiser, le fraisage, le nettoyage
du support,
e Rabotage de la chaussée d'épaisseur entre 5 et 7 cm
e Le chargement, le transport, I'évacuation et stockage des fraisdt conformément a la
procédure de Leur gestion annexée au PAQ ;
e Lessujétions de phasage, d'interruption et de reprise du fraisage liées a la circulation ;
e Le balayage de la chaussée lors de I'opération de fraisage ;
e Le réglage, la stabilisation et le compactage de la structure en place (GNT/CDF) en
cas du rabotage de I'épaisseur total des enrobés.
Ouvrage payé au metre carré comprises toutes sujétions d’exécution et d'évacuation
Lo [T o () PP PPPP PPN N°3

PRIX N°4 : DEMOLITION DU CORPS DE CHAUSSEE EN STRUCTURE SOUPLE Y/C
EVACUATION

Ce prix rémunére au meétre carré, les travaux de démolition des revétements de chaussées
souple existants sur les aires concernées pour une épaisseur moyenne de 30 cm.
Ouvrage payé au metre carré, y compris toutes sujétions d’exécution et d’évacuation, au
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[ { ) G PP PPt N°4
PRI)g N°5 : DEMOLITION DU CORPS DE CHAUSSEE EN STRUCTURE RIGIDE Y/C
EVACUATION

Ce prix rémunere au metre carré, les travaux de démolition des revétements de chaussées
rigides existants sur les aires concernées pour une épaisseur moyenne de 30 cm.

Ce prix comprend également la démolition ou mise d la cote des regards existants sur la partie
de chaussée a raboter.

Ouvrage payé au metre carré, y compris toutes sujétions d’exécution et d’évacuation, au
PRI ettt ee et et et e et e et e et rae et et e e ea e ea e ea et satnearrnaananaanees N°5

PRIX N°6 : REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME

Ce prixrémunere au metre carré, le réglage, le surfacage etle compactage des zones déblais
et quel que soit la nature de sol.
I comprend notamment :
e L'enlevement de I'excédent et évacuation en tenant compte des sujétions relatives a
la destination des terres ;
e Leréglage et le nivellement aux cotes et pentes prescrites ;
e Le compactage et le glacage des formes en déblais ou en remblais avant mise en
place de la structure de chaussée ;

Ouvrage payé au metre carré, y compris toutes sujétions d’'exécution, au
[ 1{ ) G PP N°é

PRIX N°7 : GRAVE NON TRAITE TYPE GNF1 0/63

Ce prixrémunere au metre cube, I'exécution d’une couche de fondation en grave non traité
type F1 de calibre 0/40 (GNF1) telle que définie a I'article D.2.1-b du fascicule N° 2 du C.P.C.
Ce prix comprend notamment toutes les dépenses relatives a la fourniture, au réglage, &
I'arrosage au compactage des matériaux.
Ouvrage payé au metre cube, y compris toutes sujétions d’exécution, au

[ 11 ), GO PSPPSR N°7

PRIX N°8 : GRAVE NON TRAITE TYPE GNA 0/31,5

Ce prixrémunére au metre cube, I'exécution d'une couche de base en grave non traité type
A 0/315 (GNA) telle que définie & I'article D.2.2-b du fascicule N° 2 du C.P.C.

Ce prix comprend notamment toutes les dépenses relatives a la fourniture, au réglage, a
I'arrosage au compactage des matériaux.

Ouvrage payé au metre cube, y compris toutes sujétions d'exécution, au

[ { ) G PP PRSPPIt N°8

PRIX N°9 : TERRASSEMENTS EN DEBLAIS EN TERRAIN DE TOUTES NATURES Y/C ROCHER

Ce prix rémuneéere au metre cube profil, les déblais pour forme en terrain de toute nature y/c
le rocher, y compris mise en dépdt pour mise en remblais et évacuation de I'excedent d la
décharge publique.
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I comprend notamment :

e Tous les fravaux préparatoires aux opérations de terrassements

e L’extraction des débilais, leur chargement, leur déchargement et leur réglage sur le
dépbt fixé par le maitre d’oeuvre ainsi que leur mise éventuelle en dépdt provisoire ;

e Toutes les sujétions relatives & la pente du terrain ;

e Le fransport jusqu’au dépdt provisoire ;

e Le fransport jusqu’au lieu de réutilisation ;

e Toutes les opérations nécessaires pour I'exploitation et 'aménagement du dépdt,
notamment acces intérieur, réglage et nivellement aux cotes prescrites ;

e Leréglage des talus de déblai aux pentes et cotes prescrites ;

e Toutes les sujétions relatives & la présence de rognons et de bancs durs ;

e La protection du chantier contre les eaux de toute origine et de toute nature et
notfamment la conduite des travaux de maniere a éviter toutes flaches et a assurer
I’écoulement permanent des eaux de surface tant sur les zones en déblais que dans
I'emprise du dépdt et des rembilais ;

Un levé topographique sera effectué par le géometre de I'entreprise et validé par le
Géometre du Maitre d'ceuvre avant le démarrage des travaux et a la fin des tfravaux. Ce levé
sera la base calcul de tous les travaux de déblais

Le volume G prendre en considération sera le volume généré par différence entre deux MNT
(MNT avant et MNT apres travaux de déblais) dans la limite des volumes théoriques.

Ouvrage payé au metre cube compris toutes sujétions d’exécution et d'évacuation au

PRIXN°10:  REMBLAIS COMPACTES DES TERRES PROVENANT DES DEBLAIS POUR FORME
OU DE ZONES D'EMPRUNT

Ce prix rémunere au metre cube profil, la fourniture, le transport, la mise en place, le réglage
et le compactage des remblais en matériaux d'apport ou terre provenant des déblais
réutilisables.

I comprend notamment :

La mise en remblais suivant les prescriptions du présent cahier et aux cotes prescrites sur les
dessins d'exécution ;

e Le décapage de la terre sur une épaisseur qui sera fixé par le laboratoire ;

e Le compactage par couches de 20 a 30cm par voie humide ;

e Leréglage des talus de remblai aux pentes et cbtes prescrites ;

e Toutes les sujétions relatives a la pente du terrain ;

e La profection du chantier contre les eaux de toute origine et de toute nature et
notamment la conduite des travaux de maniére a éviter toutes flaches et & assurer
I'écoulement permanent des eaux de surface tant sur les zones en remblais que dans
I'emprise de la zone d’'emprunt.

Un levé topographique sera effectué par le géometre de I'entreprise et validé par le
Géeometre du Maitre d'ceuvre avant le démarrage des tfravaux et a la fin des fravaux. Ce levé
sera la base calcul de tous les travaux de remblais

Le volume a prendre en considération sera le volume généré par différence entre deux MNT
(MNT avant et MNT aprées travaux de rembilais) dans la limite des volumes théoriques.

Ouvrage payé au metre cube profil y compris toutes sujétions d’exécution au
[ 11 ) GO PP P PPN N°10
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PRIXN°11:  MISE EN CEUVRE DE LA COUCHE D’'IMPREGNATION Y/C EMULSION

Ce prix rémunere au metre carré, la fourniture et la mise en oeuvre d'une couche
d'imprégnation a I'émulsion ECS55% a raison de 1,5 kg/m? sur couches de base
conformément aux spécifications du CPS et les prescriptions du prix n° D, 3,1 du fascicule n°2
du CPC.

I comprend également le sablage de I'imprégnation avec un grain de riz moyennant un
dosage agréé par le MOE. Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels

Ouvrage payé au metre carré, compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture au
[ 1) G PR RUPRSPTRTRRURPPRR N°11

PRIXN°12: COUCHE D'ACCROCHAGE A L'EMULSION 65% BBSG (0/10)

Ce prix remunere au metre carré, la fourniture et la mise en oeuvre d’'une couche
d’accrochage sous la couche de reprofilage en BBSG (0/10). Le dosage de I'émulsion sera
de 350g/m? de bitume résiduel ECR 65% conformément aux spécifications du CPS.

Ce prix comprend la mise en ceuvre d'une couche de lait de chaux type Asphacal ou
équivalent.

Ouvrage payé au metre carré, y compris foutes sujétions d’exécution et de fourniture au

PRIXN°13: COUCHE D'ACCROCHAGE A BASE DE BITUME MODIFIE

Ce prix remunere au metre carré, la fourniture et la mise en oeuvre d'une couche
d'accrochage & base de bitume modifié aux polymeres ECR 65% conformément aux
spécifications du CPS.

Ouvrage payé au metre carré, y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture au

PRIXN°14:  BETON BITUMINEUX SEMI GRENU BBSG 0/10

Ce prix rémunére au metre cube mis en place, les fravaux de reprofilage et les fravaux des
accotements en BBSG 0/10 coulée a chaud, épaisseurs conformes aux profils en travers types.

Les caractéristiques géotechniques ainsi que le mode de confection de ce matériau, de sa
mise en ceuvre et de son compactage conformément aux spécifications du CPS et aux
normes en vigueur avec liant a la charge de I'entreprise et les directives pour les matériaux
enrobés a chaud, édités par le Ministére de I'Equipement.

Ce prix comprend notamment toutes les dépenses relatives, a la fourniture et au transport des
matériaux nécessaires d la fabrication du béton bitumineux, & son transport a pied d'ceuvre,
d sa mise en place et son compactage et cylindrage conformément aux prescriptions du
présent CPS.

Ce prix comprend également :

La fourniture du bitume et des granulats y compris le filler

La fabrication en centrale

Le transport & pied d'ceuvre

La mise en ceuvre

Le cylindrage, le compactage ainsi que toutes les sujétions de réglage des surfaces.
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Ouvrage payé au metre cube, y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture au PRIX

PRIX N°15: COUCHE DE LIAISON EN ENROBE A MODULE ELEVE (EME/0/14)

Ce prix rémunere au metre cube mis en place, les fravaux de la couche de base en EME2
0/14 coulée a chaud, épaisseurs conformes aux profils en travers types et plans bons pour
exécution.

Les caractéristiques géotechniques ainsi que le mode de confection de ce matériau, de sa
mise en ceuvre et de son compactage conformément aux spécifications du CPS et aux
normes en vigueur avec liant a la charge de I'entreprise et les directives pour les matériaux
enrobés d chaud, édités par le Ministére de I'Equipement.

Ce prix comprend notamment toutes les dépenses relatives, a la fourniture et au transport des
matériaux nécessaires a la fabrication de I'enrobé bitumineux, a son transport a pied
d'ceuvre, G sa mise en place et son compactage et cylindrage conformément aux
prescriptions du présent CPS.

Ce prix comprend également :

La fourniture du bitume et des granulats y compris le filler

La fabrication en centrale

Le transport & pied d'ceuvre

La mise en ceuvre

Le cylindrage, le compactage ainsi que toutes les sujétions de réglage des surfaces.

Ouvrage payé au metre cube, y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture au PRIX

PRIXN°16: ENROBE BITUMINEUX A MODULE ELEVE BBME 0/10

Ce prix rémunere au métre cube mis en place, la fourniture et la mise en ceuvre de couche
de roulement en béton bitumineux @ module élevé BBME 0/10 classe 3 avec un bitume modifié
aux élastomeres conformément aux spécifications du CPS.

Ce prix comprend notamment :

La fourniture du bitume et des granulats y compris le filler

La fabrication des enrobés

Le transport & pied d'ceuvre

La mise en ceuvre

Le cylindrage, le compactage ainsi que toutes les sujétions

Sifflet pour exploitation provisoire au moment des tfravaux

Tous les essais de mise en ceuvre nofamment les essais d’orniérage, flash, regle de 3m,
compacité, module de richesse, module élastique, y compris les essais préconisés par
les études de formulations et les normes en vigueurs,

Ce prix comprend également La peinture de signalisation provisoire au sol de la zone objet
des fravaux.

Ouvrage payé au metre cube, y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture au
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PRIXN°17: MARQUAGE A LA PEINTURE AERONAUTIQUE POUR BALISAGE DIURNE

Ce prix rémunére au metre carré, les travaux de marquage a la peinture pour chaussées
aéronautiques d'une marque de AIRFIELD MARK Il de marque AXIMUM ou équivalent en deux
couches selon un dosage max de 770 grammes par méetre carré et par couche y compris
adjonction des billes de verre a raison de 550 grammes par metre carré.

SPECIFICATION TECHNIQUES :

CLASSIFICATION : TT-P-1952F type Il ;
DENSITE XP-P-98 633 : 1.65Kg/1 0,05 ;
TENEUR EN CENDRES TT-P-1952F: 40%-50% ;
e EXTRAIT SEC : 75%-80%.
TEMPS DE SECHAGE AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION : 10 min

NETTOYAGE DES OUTILS : Diluant Eco.

PREPARATION DU SUPPORT

e Propre, sec et exempt de matiere non adhérente

e Surrevétement hydrocarboné : Sur un revétement neuf.

e Sur revétement béton : Faire un grenaillage puis appliquer une couche de prime, au
rouleau, ou & la machine.

CONDITIONS D’APPLICATION
Pour garantir une bonne adhésion, la surface a fraiter doit étre Intacte au point de vue
mécanique.

e Exempte d’huile

e A une température > 5°C

e A une hygrométrie <80%

HYGIENE ET SECURITE
Les emballages souillés ainsi que les produits de nettoyage sont des Déchets Industriels
Spéciaux a traiter selon la reglementation en vigueur. Consulter notre fiche de données de
sécurité.
Le balisage doit étre conforme a

- Instruction technique 1332/DAC/DIA/SNCA/2023 Chapitre A : « Balisage par marques »

relative aux équipements en aides visuelles d la navigation ;
- Arrété du Ministre de I'Equipement et du Transport n® 2565.06 du 16 rabii Il 1428 (4 mai

2007) fixant les Conditions d'Exploitation et d’'Homologation des Aérodromes

Ouvrage payé au metre carré y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture,
conformément & I'article 31 chapitre 2 point H du présent CPS, au
[ 1) PO P PP PP PR PR PPN N°17
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PRIX N°18 : GRILLES EN FIBRE DE VERRE

Ce prix rémunéere au metre linéaire la fourniture et la mise en place de grilles en fibre de verres
enduites d'une résine spécifique a mailles ouvertes, associées a un léger non tissu de polyester
afin d'éviter les remontées de fissures.

La grille sera appliquée au droit des joints et fissures élevées sur une largeur de 20cm environ
avec un recouvrement longitudinal et transversal de 20cm.

Ouvrage payé au metre linéaire, y compris toutes sujétions d’exécution et de fourniture

PRIX N°19:  BETON B25 DOSE A 350 KG/M3 Y/C ARMATURES

Ce prix rémunere au metre cube, la fourniture et la mise en ceuvre du béton de classe B25
dosé a 350 kg/m3 du ciment.
En plus des prescriptions des prix n° C- 2-5 et C-2-6 du fascicule n°2 du CPC et du présent CPS,
ce prix rémunére de méme ce qui suit :
e La fourniture, le transport & pied d'ceuvre, la mise en place et les pervibrations de
béton ;
e [’exécution des ouvrages a pleine fouille ;
e Toutes les sujétions d’exécution et notamment celles relatives aux coffrages et a la
présence des étais et blindage dans la fouille ;
e Les ouvrages de protection contre les eaux de toute nature et les sujétions relatives a
la présence des eaux
Les épuisements éventuels.
Fournitures des matériaux ;
Joints en polystyréne (épaisseur = 2cm);
Coffrages soignés ;
Vibration du béton ;
Mise en ceuvre du béton
Fourniture et mise en place d'un freillis soudé Té
Ce prix comprend également le coffrage et I'échafaudage nécessaires & la réalisation des
ouvrages ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.

La formulation du béton sera déterminée de facon a obtenir les résistances minimales exigées
par les normes en vigueur.

Compris, outre les matériaux, la confection, la mise en ceuvre, étaiements, coffrages et
décoffrages...

La formulation du béton sera déterminée de facon a obtenir les résistances minimales exigées
par les normes en vigueur notamment une résistance a la compression & 28 jours de 25 MPA.

Prix comprenant toutes sujétions de mise en place de béton, vibration du béton, protection
contre la dessiccation

Ouvrage payé au metre cube y compris toutes sujétions et d’exécution et de fourniture au
[ 1 ) G TP PP PPRPP PP PPNt N°19

PRIXN°20: COUCHE DE PROTECTION EN ANTI-KEROSENE
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Ce prix rémunere au metre carré, la fourniture et la mise en ceuvre d’'un nombre de couche
selon la fiche technique du produit d’enduit anti-Kérosene type AQUA GRIP ou équivalent
validé par le maitre d’oeuvre sur la surface de I'aire de stationnement.

Ouvrage payé au metre carré y compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture, au
[ 14 ) S N°20

PRIX N°21 : FOURNITURE ET POSE DES TAMPONS A GRILLE D400

Ce prixremunere a I'unité, la fourniture et mise en place des tampons a grilles en fonte ductile
D400 conformément a la norme marocaine 10-9-001, equipés d’'un dispositif de verrouillage
et leur scellement selon les regles de I'art.

Ouvrage payé a l'unité y compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture, au
[ 1{ ) G PSPPSRt N°21

PRIX N°22: FOURNITURE ET POSE DES TAMPONS LOURD D400

Ce prix rémuneére a l'unité, la fourniture et mise en place des tampons lourds en fonte ductile
D400 conformément a la norme marocaine 10-9-001, eéquipés d’'un dispositif de verrouillage
et leur scellement selon les regles de I'art

Ouvrage payé a l'unité y compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture, au
[ 11 ) G PP N°22

PRIX N°23 : FOURNITURE ET POSE DES TAMPONS LOURD F900
Ce prix rémunére a I'unité, la fourniture et mise en place des tampons lourds en fonte ductile
F?00 conformément & la norme marocaine 10-9-001, équipés d'un dispositif de verrouillage et

leur scellement selon les regles de I'art

Ouvrage payé a l'unité y compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture, au
[ 14 ) PP N°23
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Appel d’offres ouvert N° 075-24-A00
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Direction concernée

Concurrent

CPS lu et accepté sans réserve
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