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PARTIE I : AVIS DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE  

N°069-22-CAO 

Le jeudi 30 juin 2022  à 11h00, il sera procédé, dans la salle de réunion de la Direction 

Financière située près du bâtiment de la Direction des Achats et de la Logistique (près de 

l’Aéroport Mohammed V-Nouasseur) à l'ouverture des plis des architectes relatifs à la 

consultation architecturale ayant pour objet : « Etudes architecturales et suivi des travaux 

relatifs au projet de construction d’une tour de contrôle à l’aéroport d’Al Hoceima ». 

Le dossier de consultation architecturale peut être retiré contre récépissé et paiement du 

prix d'acquisition des plans, auprès de la Cellule Interface Achats au Département des 

Achats situé au bâtiment de la Direction des Achats et de la Logistique (près de l’Aéroport 

Mohammed V-Nouasseur). Ledit dossier, y compris la version numérique des plans, peut 

également être téléchargé à partir du portail des marchés publics 

www.marchespublics.gov.ma et à titre indicatif à partir de l'adresse électronique 

www.onda.ma. 

Les plans et documents techniques imprimés sont disponibles à la Cellule Interface Achats 

contre paiement du prix de 148,00 DHS. 

Le budget prévisionnel maximum pour l'exécution des travaux à réaliser est de :                            

19 800 000.00 DHS HTVA. 

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des architectes doivent être conformes 

aux dispositions des articles 100, 101 et 102 du règlement des marchés de l’ONDA. 

Les architectes peuvent : 

1) Soit déposer contre récépissé leurs plis, sur support papier, à la cellule Interface 

Achats au Département des Achats situé au bâtiment de la Direction des Achats 

et de la Logistique (près de l’Aéroport Mohammed V-Nouasseur) au plus tard le 

jeudi 30 juin 2022 avant 10h00 ; 

2) Soit les envoyer, sur support papier, par courrier recommandé avec accusé de 

réception, à la cellule précitée ; 

3) Soit les remettre, sur support papier, au président de la commission d'appel d'offres 

au début de la séance et avant l'ouverture des plis. 

Les plis déposés, transmis ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ci-dessous ne 

sont pas admis.  

 

NB : Une visite des lieux, non obligatoire, est prévue le mardi 21 juin 2022 à 10h00 à 

l’aéroport d’AL Hoceima (Contact : 0660 100 313). 

 

 

 

 

 

  

http://www.marchespublics.gov.ma/
http://www.onda.ma/
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PARTIE II : REGLEMENT DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE 

 

 OBJET DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE 

Le présent règlement concerne la consultation architecturale ayant pour objet : « Etudes 

architecturales et suivi des travaux relatifs au projet de construction d’une tour de contrôle 

à l’aéroport d’Al Hoceima». 

 

Le présent règlement de consultation architecturale est établi conformément                          

aux dispositions de l’article 98 du règlement des marchés de l’Office National des 

Aéroports en vigueur. 

 MAITRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage est l’Office National des Aéroports (ONDA). 

 CONDITIONS REQUISES DES ARCHITECTES 

Conformément aux dispositions de l’article 96 du règlement des marchés de l’Office 

National des Aéroports en vigueur, la consultation architecturale est ouverte aux 

Architectes : 

 Autorisés à exercer la profession d’architecte à titre indépendant et inscrits au 

tableau de l’Ordre National des Architectes ; 

 En situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les 

sommes exigibles dûment définitives ou à défaut de règlement, constitué des 

garanties jugées suffisantes par le comptable public chargé du recouvrement et 

ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des 

créances publiques ; 

 Affiliés à la Caisse Nationale de sécurité sociale et souscrivant de manière régulière 

leurs déclarations de salaires auprès de cet organisme. 

Ne sont pas admis à participer à la consultation les architectes qui sont : 

 En liquidation judiciaire ; 

 En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité 

judiciaire compétente ; 

 Frappés par une sanction de retrait de l’autorisation ou de suspension d’exercice 

de la profession d’architecte ; 

 Exclus temporairement ou définitivement en vertu de l’article 142 « mesures 

coercitives » du règlement des marchés de l’Office National des Aéroports en 

vigueur. 

 JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS 

Conformément aux dispositions de l’article 97 du règlement des marchés de l’Office 

National des Aéroports en vigueur, chaque architecte est tenu de présenter un dossier 

administratif qui comprend :  

 

A1. Une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, 

prénom, qualité et domicile de l'architecte et, s'il agit au nom d'une société, la raison 
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sociale, la forme juridique de la société, le capital social, l'adresse du siège social, la 

qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés (Modèle annexe I). 

 

Elle indique également le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation à la 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale et le numéro du compte courant postal, bancaire 

ou à la Trésorerie Générale du Royaume. 

 

Cette déclaration sur l’honneur doit contenir également les indications suivantes : 

- La souscription par l’architecte d’une police d’assurance couvrant ses risques 

professionnels tel que prévue par l’article 26 de la loi n° 16-89 relative à l’exercice 

de la profession des architectes et à l’institution de l’ordre national des 

architectes promulguée par le dahir n° 1-92-122 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 

1993) ; 

- L’attestation qu’il n’est pas en liquidation judiciaire ou en redressement 

judiciaire, et s’il est en redressement judiciaire, qu’il est autorisé par l’autorité 

judiciaire compétente à poursuivre l’exercice de son activité ; 

- L’engagement de ne pas recourir par lui-même ou par personne interposée à 

des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à 

quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de 

gestion et d’exécution des marchés ; 

- L’engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, de 

promesse, de dons ou de présents en vue d’influer sur les différentes procédures 

de conclusion du contrat et de son exécution ; 

- La certification de l’exactitude des renseignements contenus dans la 

déclaration sur l’honneur et dans les pièces fournies dans son dossier de 

candidature. 

A2. Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent 

donnant pouvoir à l'architecte d'engager ladite société, lorsqu'il s'agit d'une société 

d'architectes, instituée conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n°16-89 

précitée. 

 

A3.  Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par 

l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que l'architecte est en situation 

fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties conformément 

aux dispositions prévues à cet effet à l'article 96 du règlement des marchés de l’Office 

National des Aéroports en vigueur. 

 

A4.  Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale certifiant que l'architecte est en situation régulière 

envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 96 du 

règlement des marchés de l’Office National des Aéroports en vigueur. 

 

A5.  Une copie certifiée conforme à l'original de l'autorisation d'exercice de la profession 

d'architecte délivrée par l'administration. 
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A6.   Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original, d'inscription au tableau 

de l'Ordre National des Architectes délivrée depuis moins d'un an. 

 COMPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION ARCHITECTURALE 

Le dossier de la consultation architecturale est composé de : 

1. L’avis de la consultation architecturale ; 

2. Le programme de la consultation architecturale ; 

3. Un exemplaire du projet de contrat d’architecte ; 

4. Les plans : Plans de situation du projet ; 

5. Le livre blanc de l’ONDA relatif aux tours de contrôle ; 

6. Le modèle de l’acte d’engagement de l’architecte ; 

7. Le modèle de la déclaration sur l’honneur ; 

8. Le règlement de la consultation architecturale. 

Les textes règlementaires suivants font également partie du dossier de la consultation : 

- Le règlement relatif aux marches publics de l’Office National des Aéroports en 

vigueur, téléchargeable sur le site de l’ONDA à l’adresse suivante : 

http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Règlementation-des-

marchés-de-l'ONDA ; 

- Les lois et règlements en vigueur au Maroc à la date de la publication du présent 

dossier de la consultation architecturale. 

 

Tout architecte est tenu de prendre connaissance et d’examiner toutes les instructions, 

modèles et spécifications contenues dans les documents de la consultation. Le 

concurrent assumera les risques de défaut de fourniture des renseignements exigés par les 

documents de la consultation ou de la présentation d'une offre non conforme, au regard, 

des exigences des documents de la consultation. Ces carences peuvent entraîner le rejet 

de son offre. 

Bien que non jointes au dossier de la consultation, le candidat est réputé connaître tous 

textes ou documents techniques applicables au contrat objet de la présente consultation. 

Le concurrent ne peut se prévaloir dans l'exercice de sa mission d'une quelconque 

ignorance de ces textes et, d'une manière générale, de toute la réglementation 

intéressant les prestations en question. 

  CONTENU DU DOSSIER DES ARCHITECTES 

Conformément à l’article 100 du règlement relatif aux marchés publics de l’Office 

National des Aéroports en vigueur, les dossiers présentés par les architectes doivent 

comprendre : 

1. Le dossier administratif (conformément à l’article 4 ci-dessus) ; 

2. La proposition technique qui doit contenir : 

a. Une note de présentation comportant :  

http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Règlementation-des-marchés-de-l'ONDA
http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Règlementation-des-marchés-de-l'ONDA


   069-22-CAO 

 

Etudes architecturales et suivi des travaux relatifs au projet de construction d’une tour de contrôle à 

l’aéroport d’Al Hoceima 
11/50 

 

• Le parti architectural du projet par rapport aux critères fixés par le règlement de 

consultation ; 

• Les consistances du projet par rapport au programme du maître d’ouvrage joint au 

présent règlement de consultation ; 

• Une note descriptive des matériaux utilisés. 

b. Une esquisse sommaire du projet établie conformément à l’article 46 du contrat joint 

au présent règlement de consultation.   

N.B : Ne seront évalués que les éléments graphiques représentant l’esquisse 

sommaire du projet. 

c. Le calendrier d’établissement des études ; 

d. Une estimation sommaire, hors taxes, du cout global des travaux basée sur les ratios de 

surfaces du projet. 

 

3. La proposition financière comprenant l'acte d'engagement précisant la proposition 

d'honoraires (modèle annexe II). 

 PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES 

1. Le dossier présenté par chaque architecte est mis dans un pli fermé portant : 

 

 Le nom et l'adresse, l’e-mail et le fax de l'architecte ; 

 L'objet du contrat ; 

 La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ; 

 L'avertissement que le pli ne doit être ouvert que par le Président du Jury de la 

consultation architecturale lors de la séance publique d'ouverture des plis. 

 

2. Ce pli contient Trois (03) enveloppes distinctes : 

a. La première enveloppe qui doit être fermée et porter de façon apparente 

la mention "dossier administratif" contient les pièces suivantes : 

 Le dossier administratif cité à l’article 4 ci-dessus ; 

 et Le contrat d'architecte paraphé et signé par l'architecte. 

NB : le contrat ne doit pas faire dévoiler la proposition financière et 

donc ne pas comporter le taux et le montant des honoraires. 

 

b. La deuxième enveloppe qui doit être fermée et porter de façon apparente 

la mention "proposition technique" contient les éléments visés à l’article 6, 

paragraphe 2 ci-dessus. 

 

c. La troisième enveloppe qui doit être fermée et porter de façon apparente 

la mention "proposition financière" contient la proposition financière citée à 

l’article 6, paragraphe 3 ci-dessus.  

 

 

 

Ces trois enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente les mentions 

suivantes : 
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 Le nom et l'adresse de l'architecte ; 

 L'objet du contrat ; 

 La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis. 

 RETRAIT DES DOSSIERS DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE 

Le dossier de la consultation architecturale est mis à la disposition des concurrents dans le 

bureau indiqué sur l’avis de la consultation architecturale dès la parution de ce dernier 

au premier journal ou sur le portail des marchés publics et jusqu’à la date limite de remise 

des offres. 

Le dossier de la consultation architecturale ainsi que les plans et documents techniques 

correspondants sont remis aux architectes et téléchargeables à partir du portail des 

marchés publics dans les conditions fixées dans l’avis de la consultation architecturale.  

 DEPOT ET RETRAIT DES PLIS DES ARCHITECTES 

Les architectes peuvent : 

1. Soit déposer contre récépissé leurs plis, sur support papier, à la cellule Interface 

Achats au Département des Achats situé au bâtiment de la Direction des 

Achats et de la Logistique (près de l’Aéroport Mohammed V-Nouasseur) ; 

2. Soit les envoyer, sur support papier, par courrier recommandé avec accusé de 

réception, à la cellule précitée ; 

3. Soit les remettre, sur support papier, au président de la commission d'appel 

d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis. 

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixée par l'avis de la 

consultation architecturale pour la séance d'ouverture des plis. 

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis. 

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la 

séance d'ouverture des plis. 

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par l’architecte et adressée 

au maître d’ouvrage.  

Les architectes ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les 

conditions prévues ci-dessus. 

 INFORMATION, DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT ET RECLAMATION 

Tout architecte peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de 

réception, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique 

de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant la consultation 

architecturale ou les documents y afférents aux coordonnées suivantes : 

 

 Adresse  : Département des Achats 

Office National des Aéroports 

Aéroport Mohammed V – Nouasseur 

 Boite postale : BP 52, Aéroport Mohammed V – Nouasseur 

 E-mail  : achats@onda.ma 

Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept 

(7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.  
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Les réclamations des concurrents doivent être formulées dans les conditions fixées par 

l’article 152 du règlement des marchés publics de l’ONDA. 

Les réclamations des concurrents doivent être introduites à partir de la date de la 

publication de l'avis de la consultation architecturale et au plus tard cinq (05) jours après 

l'affichage de ses résultats. 

Toutefois, la réclamation du concurrent pour contester les motifs d’éviction, doit intervenir 

à compter de la date de réception de la lettre d’éviction et au plus tard dans les cinq (05) 

jours suivants.  

 EVALUATION ET CLASSEMENT DES OFFRES 

Cette étape de la procédure concerne les seuls architectes admis ou admis sous réserve 

à l’issue de l’examen des pièces du dossier administratif. 

 

L’évaluation des offres se fera conformément aux dispositions des articles 98, 104, 105, 106 

et 107 du règlement des marchés de l’ONDA. Les critères de choix et de classement des 

offres pour attribuer le contrat à l’architecte qui a présenté l’offre la plus avantageuse 

sont fixés comme suit : 
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N : Note Critères Note 

N1 Proposition technique  

   

N1.1 Note de présentation  40 points 

 Créativité, originalité du parti architectural du projet 5 

 Consistance du projet par rapport au programme  10 

 

Propositions constructives et techniques, description des matériaux, 

développement durable et efficacité énergétique, protection de 

l’environnement et recyclage. 

25 

   

N1.2 Qualité architecturale et technique du projet/ Esquisse sommaire du projet 50 points 

 
Insertion dans le site, prise en compte de la topographie, des bâtiments et 

installations existants, qualité des aménagements extérieurs et paysage 
5 

 Qualité architecturale du projet  20 

 
Fonctionnalité du projet : organisation des entités fonctionnelles et liaison entre 

les différentes entités, gestion des accès et des circulations intérieures. 25 

N1.3 Calendrier d'établissement des études 10 points 

 

Calendrier de l’établissement des études : 

N1.3 = Ca x 10 / Cx  

Ca : Le calendrier le plus avantageux étant le calendrier présentant la durée la 

plus avantageuse et qui est la moyenne des durées présentées par tous les 

concurrents à l’exception de ceux écartés ;  

Cx : Calendrier de l’architecte à évaluer. 

10 

TOTAL N1 : Proposition technique = N1.1 + N1.2 + N1.3 /100 

N2 Estimation sommaire du projet  

 

Evaluation des estimations sommaires : 

NES = Ea x 100 / Ex 

Ea : Estimation la plus avantageuse qui est la moyenne arithmétique de 

l’estimation de maître d’ouvrage et la moyenne des estimations sommaires de 

tous les concurrents à l’exception de ceux écartés ; 

Ex : Estimation de l’architecte à évaluer. 

100 

TOTAL N2 : Estimation sommaire du projet   /100 

N3 Proposition financière  

 

N3 = Ta x 100/Tx 

Ta : Taux des honoraires le plus avantageux (le moins disant) ; 

Tx : Taux des honoraires de l’architecte à évaluer. 

 

TOTAL N3: Proposition Financière 100 
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EVALUATION GLOBALE DU PROJET 

La note globale NG sera obtenue par l'addition de la note de la proposition technique (N1), de la note de 

l’estimation sommaire du projet (N2) et de la note de la proposition financière (N3) pondérées comme suit : 

NG = (0,70 *N1) + (0,20 *N2) + (0,10* N3) 

 

L'architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du 

contrat. 

Le jury procède au classement des propositions des architectes retenus en vue de 

proposer au maitre d'ouvrage l'offre la plus avantageuse. Dans le cas ou plusieurs offres 

jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes, le jury retient 

l'architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des 

propositions techniques sont également équivalentes, le jury procède au tirage au sort 

pour désigner l'architecte à retenir. 

 CONSULTATION ARCHITECTURALE INFRUCTUEUSE 

Le jury déclare la consultation architecturale infructueuse si : 

a. Aucune offre n'a été présentée ou déposée ; 

b. Aucun architecte n'a été retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs ; 

c. Aucun architecte n'a été retenu à l'issue de l'examen des propositions techniques 

et financières ou après applications des dispositions du second cas du paragraphe 

7 de l’article 107 du Règlement des Marchés de l’ONDA ; 

 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ET NOTIFICATION DE L’APPROBATION 

Les architectes restent engagés par leurs offres pendant un délai de cent vingt (120) jours, 

à compter de la date de la séance d'ouverture des plis. 

 

Ce délai peut être prorogé dans les conditions fixées par le règlement des marchés de 

l’ONDA. 

Toutefois, la signature du contrat par l’attributaire vaut le maintien de son offre. 

 MODIFICATIONS AU DOSSIER DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE 

Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier 

de la consultation architecturale sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont 

communiquées à tous les architectes ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et 

introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres architectes conformément à 

l’article 99 du règlement des marchés de l’ONDA. 

 LANGUE DES PIECES DU DOSSIER 

L’offre préparée par l’architecte ainsi que toute correspondance et tous documents 

concernant l’offre échangée entre l’architecte et l’ONDA doivent être rédigés en LANGUE 

FRANÇAISE. 

 MONNAIE DE L’OFFRE 

Les offres devront être exclusivement exprimées en Dirham Marocain (MAD). 
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 EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES 

Les offres des architectes sont examinées et évaluées conformément aux dispositions               

des articles 104, 105, 106 et 107 du règlement des marchés de l’ONDA en vigueur. 

  ANNULATION DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE 

L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des 

architectes et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du contrat, 

annuler la consultation architecturale. Cette annulation intervient dans les cas suivants : 

1. Lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de la 

consultation architecturale ont été fondamentalement modifiées ; 

2. Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution 

normale du contrat ; 

3. Lorsqu'un vice de procédure a été décelé ; 

4. En cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de 

l’article 152 du règlement des marchés de l’ONDA en vigueur. 

Aucun architecte ne peut prétendre à indemnité si la consultation architecturale a été 

annulée. 

 RESULTATS DEFINITIFS DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE 

Le maître d'ouvrage informe l’architecte retenu de l'acceptation de son offre par lettre 

recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen 

de communication donnant date certaine. Cette lettre lui sera adressée dans un délai qui 

ne peut dépasser cinq (05) jours ouvrables à compter du lendemain de la date 

d'achèvement des travaux du jury.  

Dans le même délai, il avise également les architectes éliminés du rejet de leurs offres, en 

leur indiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de 

réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date 

certaine.  

Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des architectes sont conservés par le 

maître d'ouvrage. 

Aucun architecte ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée.  
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ANNEXE I : MODELE DE DE LA DECLARATION SUR L’HONNEUR DE L’ARCHITECTE 

 

Déclaration sur l’honneur 

Consultation Architecturale n°069-22-CAO du  jeudi 30 juin 2022 (date d’ouverture des plis) 

 

Objet du contrat : Etudes architecturales et suivi des travaux relatifs au projet de 

construction d’une tour de contrôle à l’aéroport d’Al Hoceima, passé en application des 

dispositions du chapitre V, Section II, article 91 du règlement relatif aux marchés publics 

de l’ONDA en vigueur. 

 

A - Pour l'architecte exerçant la profession à titre privé sous forme indépendante : 

Je soussigné, (nom, prénom et qualité) 

Numéro de tél………….numéro du fax…………..adresse électronique…………………..  

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 

Adresse du bureau :      

Affilié à la CNSS sous le n° : ………………………….. 

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte  

N° de la taxe professionnelle …………………………………………………….. 

N° du compte courant postal-bancaire ou à la 

TGR……………………………………………(RIB) 

B - Pour les sociétés d'architectes : 

Je soussigné,   (nom, prénom et qualité au sein de la société) 

Numéro de tél numéro du fax adresse 

électronique…………………………………………………  

Agissant au nom et pour le compte de (raison sociale et forme juridique de la société) 

au capital de :…………………..  

Adresse du siège social de la société  

Affiliée à la CNSS sous le n°……………………… …………………… 

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte  

Le N° de la taxe professionnelle …………………… 

N° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR (1)……………………………….(RIB) 

Déclare sur l'honneur : 

1 - m'engager à souscrire une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel 

que prévu par l'article 26 de la loi 16-89 relatif à l'exercice de la profession des architectes 

et à l'ordre national des architectes promulguée par le dahir n° 1-92-122 du 22 RABIA I 1414 

(10 septembre 1993); 
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2 - que je remplie les conditions prévues à l'article 96duRèglement des Marchés de l’ONDA 

; 

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire 

compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (1) ; 

4 - m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des 

pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que 

ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent 

contrat. 

5 - m'engager à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposées, des promesses, 

des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du 

présent contrat. 

6 - j'atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt. 

7 - je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur 

l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature. 

8 - je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du 

Règlement des Marchés de l’ONDA précité, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur 

l'honneur. 

 

Fait à………………….., le………………. 

 

Signature et cachet du concurrent 

 

(1) à supprimer le cas échéant. 

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration 

sur l'honneur 
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ANNEXE II : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT DE L’ARCHITECTE 

 

Acte d’engagement de l’architecte 

Consultation Architecturale n° 069-22-CAO du jeudi 30 juin 2022 (date d’ouverture des plis) 

 
 

A - Partie réservée à l'ONDA : 
 

Objet du contrat : Etudes architecturales et suivi des travaux relatifs au projet de 

construction d’une tour de contrôle à l’aéroport d’Al Hoceima, passé en application des 

dispositions du chapitre V, Section II, article 91 du règlement relatif aux marchés publics 

de l’ONDA en vigueur. 
 

B - Partie réservée à l'architecte : 

 

a) Pour les architectes exerçant la profession à titre privé et sous forme 

indépendante : 

 

Je (1) soussigné :………………..(prénom, nom et qualité) 
N° tél………….n° du fax………………adresse électronique…………… 

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 

Adresse du bureau..................................................................... 

Affilié à la CNSS sous le n°……………………………………………….………. 

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte……………….. 

N° de la taxe professionnelle…………………………………………..….…….. 

 

b) Pour les sociétés d'architectes : 

 

Je (1), soussigné ................................... (Prénom, nom et qualité dans la société) 
N° tél………….n° du fax………………adresse électronique…………… 

Agissant au nom et pour le compte de………….. (Raison sociale et forme juridique de la 

société) 

Au capital de :…………………………………………….. Adresse du siège social de la 

société……………………………….………………… 

Affiliée à la CNSS sous le n°………………………………………………………  

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ………………………N° de la taxe 

professionnelle……………………………….  
 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 
 

Après avoir pris connaissance du dossier de la consultation architecturale concernant les 

prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ; 

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les 

difficultés que comportent ces prestations : 
 

1) remets, revêtu (s) de ma signature la décomposition d'honoraires; 
 

2) m’engage à exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le 

pourcentage que j'ai établi moi-même, qui de : 
 

- Pourcentage proposé : …….... (en pourcentage). 

- Taux de la TVA :………………… (en pourcentage) 
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L'ONDA se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ...... à la 

trésorerie générale, bancaire, ou postal)  ouvert à mon nom(ou au nom de la société)            

à ......(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro ......... 

 

Fait à…….…………Le………………... 

(Signature et cachet du concurrent) 

 

 

 (1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent : 

a) mettre : « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir 

la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications 

grammaticales correspondantes) 

b) ajouter l'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que 

mandataire du groupement ». 

c) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement 

s'engage à réaliser pour le groupement conjoint. 

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement 

s'engage à réaliser, le cas échéant, pour le groupement solidaire. 

2- « je m'engage à terminer les prestations jusqu'à la réception définitive des travaux  » 
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   069-22-CAO 

 

Etudes architecturales et suivi des travaux relatifs au projet de construction d’une tour de contrôle à 

l’aéroport d’Al Hoceima 
22/50 

 

PARTIE III : PROGRAMME DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE 

 

ARTICLE 1 : L’OBJECTIF DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE 

La présente consultation a pour objectif d’élaborer une conception architecturale de la 

tour de contrôle de l’aéroport d’Al Hoceima-Cherif-Al-Idrissi, expliquant les orientations 

d’aménagement à proposer, les esquisses d’implantation, les plans architecturaux, la 

volumétrie et les croquis d’ambiance nécessaires. 

ARTICLE 2 : DESCRIPTIF DU PROJET  

 Les composantes de l’opération : 

La plateforme aéroportuaire d’Al-Hoceima sera dotée d’une nouvelle tour de contrôle 

pour assurer le bon déroulement des opérations de vol, répondant aux normes de 

l’aviation en vigueur, notamment les guides des services techniques des bases aériennes 

(STBA) et les dispositions de L’annexe 14 de l’OACI.  

La conception architecturale sera orientée pour répondre aux besoins fonctionnels et 

techniques des différents services logeant cet édifice à savoir :  

 

L’implantation de la TWR en dehors des servitudes aériennes et offrant une visibilité 

dégagée de la piste d’envol et de différentes installations aéroportuaires. 

 

 Le choix d’un vitrage offrant les meilleures conditions de visibilité et de confort 

thermique et acoustique. 

 

Le meilleur agencement de l’espace pour mettre en place les équipements techniques, 

et offrir un cadre Convenable pour le travail et le repos du personnel de la tour 

 

 La fluidité de l’accès et de circulation à la tour, et la facilité de l’évacuation en cas 

d’incident.   

 

 Par ailleurs, la TWR doit être dotée en étage ou à sa proximité immédiate de locaux 

pour abriter les différentes dépendances citées ci-dessous :  

 

Le tableau ci-dessous spécifie le besoin en termes de superficie de la tour et le bloc 

technique : 

 

Entité / Niveau 
Désignation 

S.U en 

m² 

BLOC TECHNIQUE DE CONTOLE 

RDC 

Local opérateur TELECOM (IAM…) 12 

Local d'énergie pour le Bloc technique 

de la tour 16 

Contrôle Local ARO (comptoir) 20 

Contrôle Local ARO (Bureau AMHS et 

Poste opérateur VCS) 12 

Bureau Chef CLA 16 

Comptoir de réserve (éventuellement 

Météo) 9 

Bureau à disposition 12 

Bureau à disposition 16 
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Bloc Sanitaire (niveau bas en cas de 

répartition du RDC en deux niveaux) 18 

Bureau responsable Technique CNS 16 

Bureau responsable Navigation 16 

Bureau secrétariat 16 

Cafeteria + WC (niveau bas en cas de 

répartition du RDC en deux niveaux) 30 

Magasin de stockage PDR 16 

Archives 16 

Kitchenette 6 

Salle de repos 16 

 TOTAL S.U.T 263 

 
SURFACE TOTALE SHON (Surface hors 

Œuvre Net) 379 

 
 

    

    

LA TOUR 

1 er étage 
Local Technique (Onduleurs et 

chargeurs) 
45 

2 ème étage Salle informatique et PABX 45 

3 ème étage Local technique (Supervision et Labo) 45 

4 ème étage Fait office de réserve 45 

5 ème étage Repli ESA y compris toilette et douche 45 

6 ème étage Local technique (Salle VCS et Radiocom) 45 

7 ème étage 
Repli CCA et bureau y compris toilette et 

douche 
45 

8 ème étage Salle vigie 45 

Terrasse Antennes, Balisage, paratonnerre - 

  TOTAL S.U.T  360 

 
SURFACE TOTALE SHON (Surface hors 

Œuvre Net) 518 

 

 

CALCUL DE LA SURFACE UTILE BRUTE RDC 

 

Calcul S.U.B Ratio Base m² 

CIRCULATIONS 0,2 263 53 

Total 2   53 

SURFACE UTILE BRUTE 

(Total 1 + 2)   316 

S.H.O.N (Surface hors 

Œuvre Net)    

Calcul S.H.O.N Ratio Base S,H,O,N 

  1,2 316 379 

S.H.O.N 1(m²) 379 

 
 

 

 
   

CALCUL DES SURFACES UTILES BRUTES DES ETAGES 
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Calcul S.U.B Ratio Base m² 

CIRCULATIONS 0,2 360 72 

Total 2   72 

SURFACE UTILE BRUTE (Total 1 + 2)   432 

    

S.H.O.N (Surface hors Œuvre Net)    

Calcul S.H.O.N Ratio Base 
S.H.O.

N 

  1,2 432 518 

S.H.O.N 2 (m²)   518 

     

TOTAL S.H.O.N du Projet (m²):   897 

 
 

 LOTS OBJET DU PROJET : 

 

 Terrassements, Assainissement, Gros œuvres et Etanchéité ; 

 Faux Plafond ; 

 Revêtements sol et mur ; 

 Menuiseries bois, métallique et aluminium ; 

 Ferronnerie ;  

 Mur rideaux, Cloisons amovibles et stores ; 

 Equipements électromécaniques (Ascenseurs) ; 

 Peinture intérieure et extérieure ; 

 Plomberie sanitaire ; 

 Electricité - Lustrerie- Courant faible ; 

 Climatisation- chauffage-Ventilation ; 

 Isolation thermique et acoustique ; 

 Aménagements extérieurs 
 

Hauteur de la tour de contrôle : 

La hauteur totale de la tour de contrôle y compris le plafond de la vigie à prévoir est de 

28,76m. 

 

 SITE DU PROJET : 

Le plan indiquant l’emplacement et l’emprise de la tour de contrôle est annexé au dossier 

de la consultation. 

Le levé topographique du site est annexé au dossier de la consultation. 

 LE COUT ESTIMATIF DU PROJET : 

 

Le coût estimatif du projet s’élève à : 19 800 000,00 DHS Hors TVA. 
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PARTIE IV : 

 

CONTRAT ARCHITECTURAL 
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Contrat passé par consultation architecturale en application des dispositions du chapitre 

V, Section II, article 91 du règlement relatif aux marchés publics de l’ONDA en vigueur.  

 

 

ENTRE : 

 

 

 

L’OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS, désigné ci-après, par le sigle « O.N.D.A », 

représenté par sa Directrice Générale, faisant élection de domicile à l’Aéroport 

Mohammed V - Nouasseur.  

 

 

Désigné ci-après par « ONDA » 

 

D’une part, 

 

 

ET : 

 

1. Cas de l’architecte exerçant à titre privé et sous forme indépendante 

 

M. ………………………………, architecte  

Agissant en son nom et pour son propre compte.  

Autorisé à exercer la profession d’architecte sous le n°……………en date du…………. 

Patente n° …………………… Affilié à la CNSS sous n°……………………… Adresse ……... 

Compte bancaire n°(RIB) ………………………………………………..........…………………… 

ouvert auprès de………………………………………………............…………………………….. 

 

Désigné ci-après par le terme « architecte ». 

 

 

D’autre part, 

 

 

2. Cas d’un groupement d’architectes 

Les membres du groupement d’architectes soussignés constitués aux termes de la 

convention de groupement………………………………… (les références de la convention) : 

   Architecte 1 : 

M. …………………architecte…………………..……………………………………………………. 

Agissant en son nom et pour son propre compte.  

Autorisé à exercer la profession d’architecte sous le n°……………en date du…………..…. 

Patente n° ……………………Affilié à la CNSS sous n°………………………………………………  

Adresse ……..…………………………………………………………….............................................. 

 

Architecte 2 ………………………………………………………..…….. 

(Servir les renseignements le concernant)  

 

    Architecte n: ……………………………………………………………………………… . 

(Servir les renseignements le concernant)  

 

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement, 
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Ayant M…………… (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et 

coordonnateur de l’exécution des prestations,  

Ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB) ……………….  

Ouvert auprès ……………..……………………………………………………  

 

Désigné ci-après par le terme « architecte ». 

 

D’autre part, 

 

3. Cas d’une Société d’Architectes  

 

M. …………………………Architecte,…………………. (Qualité) 

Agissant au nom et pour le compte de la Société d’Architectes …………………en vertu 

des pouvoirs qui me sont conférés.  

Aucapital social …………………………………………………………………………………. 

Autorisé à exercer la profession d’architecte sous le n°……………en date du……………...…. 

Patente n° ……………………………………………………………..………..…  

Affiliée à la CNSS sous n° ………………………………..…….…………  

Adresse …………….......................................................... 

Compte bancaire n° (RIB) ………………….………………..…   

ouvert auprès de…………………………….…………………………………. 

 

Désigné ci-après par le terme « architecte ». 

 

 

D’autre part 

 

 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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PARTIE IV : CONTRAT ARCHITECTURAL 

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES 

 

 OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat a pour objet : Etudes architecturales et suivi des travaux relatifs au 

projet de construction d’une tour de contrôle à l’aéroport d’Al Hoceima 

 CONSISTANCE DU PROJET 

Le projet consiste en : 

 

 La construction d’une nouvelle Tour de contrôle à l’aéroport d’Al Hoceima 

 La réalisation des aménagements extérieurs (espace vert, voie accès, Éclairage, 

etc.…). 

 REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX 

L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants : 

- Loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de 

l'Ordre National des Architectes, promulguée par Dahir n° 1-92-122 du 22 Rebia I 1414 (10 

septembre 1993) ; 

- Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements 

promulguée par Dahir n° 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992); 

- Loi n°12-90 relative à l'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 

juin 1992) ; 

- Loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et 

autres organismes, promulguée par le Dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 

novembre 2003); 

- Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015). 

- Décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement 

général de comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété ; 

- règlement relatif aux marchés publics de l’Office National des Aéroports en vigueur. 

- Décret n° 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des 

dépenses de l’Etat ; 

- Décret n° 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant règlement de la 

comptabilité publique des collectivités locales et de leurs groupements ; 

- Décret n° 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le règlement général 

de construction fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des 

pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, 

groupes d'habitations et morcellements ainsi que les textes pris pour leur application ; 

- Devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le 

décret royal n° 406-67 du 9 Rebia II 1387 (17 juillet 1967) à tous les travaux à usage 

administratifs, industriels ou d'habitat et à tous les marchés de travaux publics et du 

bâtiment. 
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 MISSIONS DE L'ARCHITECTE 

1. Pour une opération de construction ou de modification d'une construction existante, 

l'architecte est, conformément aux dispositions de l'article 53 de loi n° 12-90 relative à 

l'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé 

de : 

- la conception ou la modification architecturale de l'œuvre ; 

- l'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs à la 

conception ou la modification de la construction en particulier ceux à fournir à la 

commune pour l'obtention du permis de construire conformément à la réglementation en 

vigueur ; 

- veiller à la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en 

construction avec la conception architecturale ;  

- suivre l'exécution des travaux de construction et en contrôler la conformité avec les plans 

architecturaux et les indications de l'autorisation de construire et ce, jusqu'à la délivrance 

du permis d'habiter ou du certificat de conformité. 

2. Pour une opération de lotissement, l'architecte, conformément à l'article 13 du la loi n° 

25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulgué par le 

dahir n° 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992), est chargé de : 

- la conception urbanistique du projet de lotissement ; 

- l'établissement des documents relevant de la conception architecturale à fournir à 

l'autorité compétente pour l'obtention de l'autorisation de lotir. 

3. Pour une opération d'entretien et de réparation de bâtiment, l'architecte est chargé de 

: 

- l'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs à l'entretien 

et à la réparation du bâtiment en particulier ceux à fournir à la commune conformément 

à la législation et à la réglementation en vigueur. 

- suivre l'exécution des travaux d'entretien et de réparation du bâtiment et en contrôler la 

conformité avec les plans architecturaux et les indications de l'autorisation de construire 

et ce, jusqu'à la réception des travaux. 

 NANTISSEMENT DU CONTRAT D'ARCHITECTE 

- En cas de nantissement, les dispositions applicables sont celles prévues par la loi n° 

112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n°1-15-05 

du 29 rabii II 1436 (19 février 2015). 

 

- En vue de l'établissement de l'acte de nantissement, le maître d'ouvrage remet au 

titulaire du marché, sur demande et sans frais, une copie du marché portant la mention « 

EXEMPLAIRE UNIQUE » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique 

exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché, et ce conformément 

aux dispositions de l’article 4 de la loi n°112-13 susmentionnée. 

 

- Le responsable habilité à fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du 

nantissement ou de subrogation les renseignements et les états prévus à l’article 8 de la 

loi n° 112-13 est le Directeur ou la Directrice Général(e) de l'ONDA. 
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- Le Directeur ou la directrice Général(e) de l'ONDA et le Trésorier Payeur de l'ONDA 

sont seuls habilités à effectuer les paiements au nom de l'ONDA entre les mains du 

bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur.  

 VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU CONTRAT 

Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après son approbation par 

l'autorité compétente. 

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des 

prestations. 

 DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT 

L’architecte s’engage à présenter le présent contrat à la formalité d’enregistrement dans 

un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de son approbation 

conformément à la réglementation en vigueur. L’original du marché enregistré sera 

conservé par l’Office National Des Aéroports. 

 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT D'ARCHITECTE 

1) Les documents constitutifs du contrat comprennent : 

a) La proposition financière comprenant l'acte d'engagement et la proposition 

d'honoraires ; 

b) le présent contrat d'architecte ; 

c) la proposition technique. 

2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat 

des prestations architecturales, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci- 

dessus. 

 PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU 

CONTRAT 

Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du contrat comprennent : 

1- Les ordres de service ; 

2- Les avenants éventuels (prévus à l'article 13 ci-dessous); 

3- Les décisions de résiliation prévues à l'article 39 ci-après, le cas échéant. 

Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services 

par lesquels ils sont notifiés. 

 DELAIS 

A - Stipulations particulières 

1- Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au 

calendrier d'établissement des études remis par l'architecte conformément à l'article 100 

§ 2-c du règlement des Marchés de l’ONDA précité. 
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Phase Contenu de la phase 
Délais de remise des 

documents 

A 

Etudes d'esquisse   

Avant-projet Sommaire (APS)   

Avant-Projet Détaillé (APD)   

Permis de construire ou autorisation de 

lotissement 
Sans objet 

Projet d'Exécution (PE)  

Dossier de Consultation des Entreprises 

(DCE)  
 

 

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence à 

la date prévue par l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux par 

l'entrepreneur et prend fin à la réception définitive des travaux. 

 

Phase Contenu de la phase Délais de remise des 

documents 

B Direction et Suivi de l'exécution des travaux  Suivant l’avancement 

 

2- Le maître d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les 

dossiers remis par l'architecte à l'issue de l'exécution des prestations. Ces délais ne sont 

pas inclus dans le délai global d'exécution du contrat. 

3- Le délai d'exécution court à partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant 

le commencement de l'exécution des prestations. 

B - Stipulations communes à tous les délais 

Tout délai imparti par le contrat au maître d'ouvrage ou à l'architecte commence à courir 

le lendemain du jour où s'est produit l'acte ou le fait générateur du délai à zéro (0) heure. 

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chômé, le délai est prorogé 

jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. 

 PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION DES PRESTATIONS 

ARCHITECTURALES 

1- En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés à l'article 10                 

ci- dessus, il lui est appliqué une pénalité journalière fixée à 1/1000eme des honoraires de 

la phase considérée prévue par l'article 30 ci-dessous. 

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maître d'ouvrage du 

retard dans la remise des documents. 

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de 

la notification de la décision de résiliation. 
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Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômés ne sont pas 

déduits pour le calcul des pénalités. 

Le montant des pénalités est plafonné à cinq pour cent (5%) du montant des honoraires 

de l'architecte calculés sur la base de l'estimation sommaire des travaux. 

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le 

contrat après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des autres 

mesures coercitives prévues par l'article 41 ci-après. 

2- En cas d'absence non justifiée de l'architecte ou son de représentant (accepté par le 

maître d'ouvrage) aux visites et réunions de chantier, une pénalité de mille (1000) dirhams 

par visite lui est appliquée, 

3- Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice de toute 

autre méthode de recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maître 

d'ouvrage est redevable à l'architecte. L'application de ces pénalités ne libère en rien 

l'architecte de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a souscrites au titre 

du contrat. 

 COMMUNICATIONS 

1- Les communications de toutes natures relatives à l'exécution des prestations 

architecturales entre le maître d'ouvrage et l'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées 

ou déposées à l'adresse indiquée par les deux parties. 

2- Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprès du 

destinataire, soit adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de 

réception et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu un. La date du récépissé ou de 

l'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai. 

Elles peuvent également lui être expédiées, à titre complémentaire, par fax confirmé, ou 

par courrier électronique. 

3- Les communications échangées entre le maître d'ouvrage et l'architecte doivent être 

consignées à leur envoi ou à leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par 

le maître d'ouvrage à cet effet. 

4- Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat. 

 ORDRES DE SERVICE 

1- Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maître d'ouvrage et ils sont datés, 

numérotés et enregistrés dans le registre du contrat. 

2- Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés à l'architecte, celui-ci 

renvoie immédiatement au maître d'ouvrage l'un des deux exemplaires après l'avoir signé 

et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu. 

3- Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les 

obligations découlant de son contrat ou soulèvent de sa part des réserves, il doit, retourner 

immédiatement au maître d'ouvrage un exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel 

il indique la date et la mention manuscrite « signé avec réserve ». Il doit, ensuite, expliciter 

ses réserves ou ses observations par écrit au maître d'ouvrage, sous peine de forclusion, 

dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification de cet ordre de 

service. 
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L'architecte, sous sa responsabilité, suspend l'exécution de l'ordre de service à moins que 

le maître d'ouvrage lui ordonne de l'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui 

adresser dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la réception des 

explications de l'architecte. 

Toutefois, l'architecte doit refuser d'exécuter le deuxième ordre de service, en retournant 

au maître d'ouvrage un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mêmes 

réserves » si son exécution : 

- présente un danger évident d'effondrement de l'ouvrage ou constitue une menace pour 

la sécurité. L'architecte doit se baser à cet effet sur les justifications fournies par un expert, 

par un organe de contrôle technique ou par tout autre organisme compétent en la 

matière ; 

- n'a aucun lien avec l'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution 

du contrat tel que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations 

architecturales ; 

Si le désaccord entre le maître d'ouvrage et l'architecte au sujet de l'ordre de service en 

question persiste, il est fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-après. 

4 - L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de l'ordre de service 

qu'il n'aura pas évoquées dans ses réserves. 

5- Sous réserve de l'application du paragraphe 3 du présent article, l'architecte se 

conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés par le maître d'ouvrage. 

6- si l'architecte refuse de recevoir l'ordre de service, le maître d'ouvrage dresse un procès-

verbal de carence qui tient lieu de notification de l'ordre de service. 

7- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites 

au mandataire qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves 

éventuelles. 

8- Le maître d'ouvrage doit aviser l'architecte par ordre de service de la date du 

commencement de l'exécution des travaux au moins sept (7) jours avant ladite date. 

 AVENANTS 

1- Il est passé des avenants : 

a) pour constater des modifications dans : 

- la personne du maître d'ouvrage ; 

- la dénomination de l’architecte ; 

- la domiciliation bancaire de l'architecte. 

b) pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du 

contrat d'architecte ; 

c) en cas de force majeure tel que prévu à l'article 25 ci-dessous pour constater les 

incidences de celle-ci sur l'exécution du contrat en particulier sur les obligations 

respectives de chacune des parties notamment en matière de délai. 

2- L'avenant ne peut modifier l'objet du contrat initial. 
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3- Les avenants ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité 

compétente.  

Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après son approbation par 

l'autorité compétente. 

 PIECES A DELIVRER A L'ARCHITECTE 

1- Aussitôt après la notification de l'approbation du contrat, le maître d'ouvrage remet 

gratuitement à l'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et 

certifié conforme de l'acte d'engagement, du présent contrat et des documents 

expressément désignés comme constitutifs du contrat. 

2 - Les documents, qui peuvent en outre être mis à la disposition de l'architecte, sur sa 

demande sont : 

- Le plan de masse de l’aéroport d’Al-Hoceima, dans lequel est indiqué 

l’emplacement de la nouvelle tour de contrôle ; 

- Le levé topographique du site du projet. 

- Le livre blanc de l’ONDA relatif aux tours de contrôle 

Ces documents sont remis à l'architecte par ordre de service. 

3- L'architecte est tenu de faire connaître au maître d'ouvrage ses observations 

éventuelles sur les documents qui ont été mis à sa disposition et ce dans le délai de dix 

(10) jours après la remise de ces documents. 

Passé ce délai, l'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité à ceux qui ont servi de 

base à la passation du contrat et qui sont conservés par le maître d'ouvrage pour servir à 

la réception des prestations. 

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maître d'ouvrage ou recueillies avec 

l'accord de celui-ci. 

 DOMICILE DE L'ARCHITECTE 

L'architecte est domicilié à son cabinet. 

Les notifications du maître d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de l'architecte 

dont l'adresse est mentionnée dans l'acte d'engagement. 

En cas de changement de domicile, l'architecte est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la 

date d'intervention de ce changement et de produire les déclarations de changement 

de domicile faites auprès du secrétariat général du gouvernement et l'autorité 

administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siège de la société en cas de 

changement dans une autre commune. 

 CHOIX DES COLLABORATEURS DE L'ARCHITECTE 

1- L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour 

l'exécution des prestations, 

2- Le maître d'ouvrage a le droit d'exiger de l'architecte le changement de ses 

collaborateurs pour des raisons justifiées. 
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3- L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes 

professionnels qui seraient commis par ses collaborateurs dans l'exécution des prestations. 

  ASSURANCES 

1- Outre la police d'assurance prévue à l'article 26 de la loi n° 016-89 relative à l'exercice 

de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre National des Architecte 

promulguée par Dahir n° 1-92-122 du 22 Rabia I 1414 (10 septembre 1993), l'architecte 

adresse au maître d'ouvrage avant la notification de l'ordre de service de 

commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou 

plusieurs établissements agréés à cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs 

polices d'assurances pour couvrir les risques se rapportant aux accidents du travail 

survenant à ses employés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 

Le maître d'ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités 

légales à payer en cas d'accidents survenus aux employés de l'architecte. 

A ce titre, les dommages, intérêts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures 

relatifs à ces accidents sont à la charge de l'architecte. 

2- L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent 

article de manière à ce que la période d'exécution des prestations soit constamment 

couverte par les assurances prévues par le contrat. 

L'architecte est tenu de présenter au maître d'ouvrage, la justification du renouvellement 

des assurances prévues ci-dessus. 

3- Le maître d'ouvrage ne notifie l'ordre de service prescrivant le commencement de 

l'exécution du contrat tant que l'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées 

conformes des attestations des assurances contractées pour la couverture des risques 

énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 

4- Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 41 ci-après, 

aucune modification concernant les polices d'assurance ne peut être introduite sans 

l'accord préalable écrit du maître d'ouvrage. 

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la 

souscription préalable d'une police d'assurance de portée équivalente dûment acceptée 

par le maître d'ouvrage. 

  OBLIGATIONS DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE 

1- L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit 

faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents 

dont il a connaissance dans l'exercice de sa mission. Il ne peut être dispensé de cette 

obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse du maître d'ouvrage. 

2- Le maître d'ouvrage s'engage à maintenir confidentielles les informations, signalées 

comme telles, qu'il aurait reçu de l'architecte. 

 PROTECTION DU SECRET 

1- Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractère secret, soit 

dans son objet soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 à 4 

du présent article lui sont applicables. 
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2- Le maître d'ouvrage doit notifier à l'architecte, par un document spécial, les éléments 

à caractère secret du contrat. 

3- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives à la protection du secret, 

notamment à celles qui concernent le contrôle du personnel, ainsi qu'aux mesures de 

protection particulières à observer pour l'exécution du contrat. 

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au 

paragraphe 2 du présent article. 

4- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection 

des éléments du contrat qui revêtent un caractère secret, y compris ledit document 

spécial, et aviser sans délai le maître d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident 

pouvant révéler un risque de violation du secret. 

5- En cours d'exécution, le maître d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout 

ou en partie, à l'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 

du présent article sont applicables. 

6 - L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni à une 

prorogation du délai d'exécution ni à une indemnité.  

 MESURES DE SECURITE 

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, 

l'architecte doit observer les dispositions particulières qui lui sont communiquées par le 

maître d'ouvrage. 

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni à une prorogation du délai d'exécution ni 

à une indemnité. 

 INDEPENDANCE DE L'ARCHITECTE 

1- L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-à-vis des 

attributaires des marchés de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans 

le cadre de l'exécution du projet sur lequel portent les prestations objet du contrat qui lui 

est confié. 

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir 

d'entretenir avec eux toute relation qui serait de nature à compromettre son objectivité 

ou celle de ses agents. 

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, 

gratification ou commission sur un article ou un procédé utilisé pour l'exécution du contrat. 

2- En cas d'inobservation par l'architecte des obligations prévues par le paragraphe I du 

présent article, il est fait application des mesures coercitives prévues à l'article 41 ci- dessus 

sans préjudice des poursuites pénales le cas échéant. 

 PROPRIETE ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE 

L'architecte conserve l'entière propriété intellectuelle et artistique de ses documents 

graphiques et écrits ainsi que des maquettes de son œuvre. Il garde l'exclusivité de ses 

droits de reproduction, de représentation et de réutilisation, conformément à la législation 

et à la réglementation en vigueur, relative à la protection des œuvres littéraires et 

artistiques. 
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Le maître d'ouvrage s'engage à faire mention du nom de l'architecte dans toutes les 

occasions où il utilisera l'œuvre de celui-ci. Il s'engage également à en faire mention pour 

toute action ayant des fins publicitaires. 

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naître à l'occasion ou au 

cours de l'exécution des prestations sont acquis à l'architecte. 

 COMMENCEMENT DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS 

Le commencement de l'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maître 

d'ouvrage. 

L'ordre de service de commencement de l'exécution des prestations doit être donné dans 

un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de l'approbation 

du contrat. 

L'architecte doit commencer les prestations à la date fixée par l'ordre de service du maître 

d'ouvrage ; cette date doit se situer entre le 15ème et le 30ème jour à compter de la date 

de notification de l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations. 

L'ordre de service notifiant l'approbation du contrat peut également prescrire le 

commencement de l'exécution des prestations. 

Lorsque l'ordre de service de commencement de l'exécution des prestations n'intervient 

pas dans le délai prévu au 1er paragraphe du présent article, l'architecte peut demander 

la résiliation du contrat. Dans ce cas, le maître d'ouvrage procède à la résiliation du 

contrat. 

 CAS DE FORCE MAJEURE 

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'article 269 

du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, 

l'architecte a droit à une augmentation correspondante des délais d'exécution qui doit 

faire l'objet d'un avenant. 

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de l'exécution de la prestation, 

le contrat peut être résilié soit à l'initiative du maître d'ouvrage soit à la demande de 

l'architecte. 

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt après l'apparition d'un tel 

cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maître d'ouvrage une 

notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force 

majeure et ses conséquences probables sur l'exécution du contrat. 

Dans tous les cas, l'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les 

plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de 

force majeure. 

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut être accordée à l'architecte. 

  AJOURNEMENT DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS 

L'ajournement de l'exécution des prestations est une suspension de l'exécution des 

prestations décidée par le maître d'ouvrage pour une période déterminée. 

L'ajournement de l'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrêt et 

de reprise de l'exécution. L'ordre prescrivant l'ajournement, qui doit être motivé, fixe la 
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date d'arrêt et, le cas échéant, la durée de l'ajournement. Toutefois, la reprise de 

l'exécution doit être prescrite par ordre de service fixant la date exacte pour la reprise. 

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat. 

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, l'architecte a droit à la résiliation du 

contrat s'il la demande par écrit au maître d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre à aucune 

indemnité. La demande de résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un 

délai de trente (30) jours à partir de la date de la notification de l'ordre de service 

prescrivant l'ajournement de l'exécution des prestations pour plus de six (6) mois. 

 DECES DE L'ARCHITECTE 

1- Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans 

indemnité si celui-ci vient à décéder. 

2- Lorsque le contrat est confié à un groupement et que l'un ou plusieurs de ses membres 

viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de l'avancement des prestations 

et l'autorité compétente décide s'il y a lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le 

contrat suivant l'engagement des autres membres du groupement. 

3- Si la société d'architectes est dissoute suite au décès de l'un des architectes associés, le 

contrat est résilié. 

4- La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, 

prend effet à la date du décès de l'architecte. 

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les 

problèmes liés à la profession conformément à l'article 35 de la loi n° 016-89 précitée. 

 INCAPACITE CIVILE OU PHYSIQUE DE L'ARCHITECTE 

1- Si l'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de 

l'autorisation, il doit arrêter l'exécution des prestations et en informer immédiatement le 

maître d'ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée par l'autorité 

compétente. 

La résiliation prend effet à la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait 

de l'autorisation et n'ouvre droit pour l'architecte à aucune indemnité. 

2- En cas d'incapacité physique manifeste et durable de l'architecte, l'empêchant 

d'assumer ses engagements contractuels, l'autorité compétente peut résilier le contrat 

sans que l'architecte puisse prétendre à indemnité. 

3- Si la société d'architectes est dissoute suite à la suspension ou au retrait de l'autorisation 

d'exercer la profession de l'un des architectes associés, le contrat est résilié. 

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les 

problèmes liés à la profession conformément à l'article 35 de la loi n° 016-89 précitée. 

 MODALITES DE REGLEMENT DES HONORAIRES DE L'ARCHITECTE 

L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition 

financière qu'il a présentée. 

Pour la phase études, les honoraires de l'architecte sont calculés sur la base de l'estimation 

sommaire des travaux hors taxe établie par l'architecte. 
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Pour la phase du suivi et contrôle de l'exécution des travaux, les honoraires de l'architecte 

sont calculés sur la base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés 

par l'entrepreneur hors taxes, non compris le montant découlant de la révision des prix des 

travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du marché des travaux et des pénalités 

éventuelles. 

En cas de concours architectural, la prime de l'architecte attributaire du contrat est 

déduite des honoraires qui lui sont dus dès le premier état d'honoraires. 

Il est procédé après attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des 

honoraires de l'architecte dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou 

des marchés attribués. 

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrôle de l'exécution, il est procédé au 

réajustement des honoraires de l'architecte sur la base des montants du ou des 

décomptes définitifs des travaux. 

 BASES DE REGLEMENT DES HONORAIRES 

L'architecte est rémunéré par l'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par 

rapport à l'estimation sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des 

marchés passés avec les entreprises, des décomptes provisoires et des décomptes 

définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard éventuelles. 

Les proportions des honoraires par mission pourront faire l'objet de paiement d'acompte 

après exécution et acceptation par le maître d’ouvrage des parties de prestations 

correspondantes. 

Ces proportions sont réparties comme suit : 

Phases Contenu de la phase 
Taux de règlements 

d'honoraires 

A 

Etudes d'esquisse 5% 

Avant -Projet Sommaire (APS)   10% 

Avant -Projet Détaillé (APD)  10% 

Permis de construire ou autorisation de lotissement Sans objet 

Projet d'Exécution (PE)    15% 

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)  10% 

B 

Suivi et contrôle d'exécution des travaux  35% 

A la réception provisoire 10% 

A la réception définitive 5% 

 REAJUSTEMENT DES ETUDES ET SEUIL DE TOLERANCE  

1- Réajustement des études 

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux à cause de l'estimation sommaire de 

l'architecte notamment, dans le cas de l'offre excessive ou anormalement basse, le maître 

d'ouvrage peut demander à l'architecte, le réajustement des éléments ayant été à 

l'origine de cette situation. 
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2- Seuil de tolérance : 

Dans la phase contrôle et suivi de l’exécution des travaux, si le montant des travaux 

réellement exécutés hors taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de 

retard éventuelles dépasse de plus de 20% le montant de l'estimation sommaire proposée 

par l'architecte dans son offre financière hors taxe, une pénalité de cinq pour cent (5%) 

des honoraires dus à l'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues. 

 CARACTERE DES HONORAIRES DE L'ARCHITECTE 

Les honoraires de l'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 

l'exécution de la prestation architecturale, y compris les frais généraux, impôts et taxes et 

une marge pour risques et bénéfice. 

 REVISION DES HONORAIRES 

Les honoraires de l'architecte sont fermes et non révisables.  

 MODIFICATIONS DES TRAVAUX 

Si pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage envisage le changement de 

diverses natures de travaux, la diminution ou l'augmentation dans la masse des travaux 

ou des travaux supplémentaires, l'architecte devra s'y conformer. 

 ACOMPTES 

1- les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations 

architecturales donnent lieu à versement d'acomptes sur demande de l'architecte. Il ne 

peut être prévu d'acompte que pour un service fait portant sur la totalité de la mission 

objet dudit acompte. 

2- le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations 

auxquelles il se rapporte. 

3- le paiement des acomptes s'effectue au fur et à mesure de l'avancement des missions 

de l'architecte dans les conditions fixées par l'article 30 ci-dessus. 

4- le maître d'ouvrage détermine le montant des acomptes après production par 

l'architecte d'un compte-rendu de l'avancement des prestations. 

La demande d'acompte doit être accompagnée par une note d'honoraires arrêtant le 

montant des prestations réalisées. Elle doit être justifiée par la présentation du rapport, du 

document ou du produit tel que prévu par le présent contrat. 

5- Dans un délai d'un (1) mois à compter de la remise de la demande d'acompte, le maître 

d'ouvrage doit notifier par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que 

l'architecte doit apporter à la demande d'acompte. 

A compter du lendemain de la date à laquelle les rectifications ont été notifiées à 

l'architecte, celui-ci dispose d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maître 

d'ouvrage la demande rectifiée revêtue de son acceptation ou formuler par écrit ses 

observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maître d'ouvrage sont 

considérées comme étant acceptées par l'architecte. 

Pour la phase du suivi et contrôle de l'exécution, les acomptes sont présentés au fur et à 

mesure de la présentation du ou des décomptes de l'entreprise ou des entreprises relatifs 

à l'exécution des travaux. 



   069-22-CAO 

 

Etudes architecturales et suivi des travaux relatifs au projet de construction d’une tour de contrôle à 

l’aéroport d’Al Hoceima 
41/50 

 

 ETAT D'HONORAIRES PROVISOIRES 

1- Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maître d'ouvrage établit 

des états d'honoraires provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois à partir de la 

date de la demande d'acompte présentée par l'architecte. 

2- L'état d'honoraires provisoire a valeur de procès-verbal de service fait et sert de base 

aux versements d'acomptes à l'architecte. 

Une copie de l'état d'honoraires provisoire est transmise à l'architecte dans un délai 

n'excédant pas quinze (15) jours à partir de la date de sa signature par le maître d'ouvrage 

; lorsque le contrat est nanti, cette copie est accompagnée d'une attestation de droits 

constatés signée par le maître d'ouvrage conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur. 

 ETAT D'HONORAIRES DEFINITIFS 

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail l'ensemble des éléments pris en compte 

pour le règlement définitif du contrat, à savoir les différentes missions exécutées par 

l'architecte et les prix qui leur sont appliqués ainsi que, le cas échéant, les autres éléments 

pris en compte pour le règlement définitif du contrat tels que les montants résultant des 

indemnités accordées et des pénalités encourues. 

L'architecte est invité par ordre de service à prendre connaissance de l'état d'honoraires 

définitif qui lui est notifié dans un délai ne dépassant pas un (1) mois à partir de la date de 

la réception définitive des travaux. 

Si l'architecte refuse de signer l'état d'honoraires définitif, le maître d'ouvrage dresse un 

procès-verbal relatant les conditions et circonstances de présentation de cet état 

d'honoraires définitif. 

L'acceptation de l'état d'honoraires définitif par l'architecte lie celui-ci définitivement pour 

l'ensemble des éléments pris en compte pour le règlement définitif du contrat tels que 

précisés au paragraphe 2 du présent article. 

Si l'architecte ne défère pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter l'état 

d'honoraires qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, 

exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser le montant objet de ses 

réclamations au maître d'ouvrage avec copie à l'autorité compétente, et ce dans un 

délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service précité. 

Si le désaccord persiste entre le maître d'ouvrage et l'architecte, il est fait application des 

articles 42 et 43 ci-après. 

L'architecte n'est plus admis, après expiration du délai indiqué à l'alinéa 5 ci-dessus, à 

élever de réclamation au sujet de l'état d'honoraires dont il a été invité à prendre 

connaissance. Passé ce délai, l'état d'honoraires définitif est censé être accepté par lui, 

quand bien même il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne seraient pas 

spécifiés tel que stipulé à l'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un procès-

verbal établi par le maître d'ouvrage.  

 DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES SUR 

L'UTILISATION DES RESULTATS 

A - Droits et obligations du maître d'ouvrage : 

Dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus, le maître d'ouvrage peut : 
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- utiliser librement les résultats des prestations de l'architecte dans le cadre exclusif de la 

réalisation du projet ; 

- communiquer à des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations, 

notamment les dossiers d'études et documents ; 

- publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans ; 

cette publication doit mentionner le nom de l'architecte ; 

- considérer les méthodes et le savoir-faire de l'architecte comme confidentiels, sauf si ces 

méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l'objet du contrat. 

B- Droits et obligations de l'architecte : 

- L'architecte doit recevoir l'accord préalable du maître d'ouvrage avant de procéder à 

la publication des résultats de la prestation ; 

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ; 

- L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit 

ou onéreux, qu'avec l'autorisation du maître d'ouvrage ; 

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naître à l'occasion ou au 

cours de l'exécution des prestations sont acquis à l'architecte ; 

- L'Architecte s'engage à accepter la collaboration technique bénévole des architectes 

ou des ingénieurs du maître d’ouvrage en ce qui concerne le contrôle des chantiers, 

portant sur la qualité et la quantité des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra 

se manifester sous forme de vérifications inopinées faites sur le chantier à l'occasion des 

tournées de service de l'Architecte ou de l'Ingénieur, ne dégage en rien la responsabilité 

de l'Architecte. 

- L'Architecte ne pourra s'opposer à la présence sur les chantiers des agents désignée par 

le maître d’ouvrage pour surveiller l'exécution des travaux. L'Architecte devra donner à 

ces agents tous renseignements utiles à leurs fonctions. La présence de surveillants ne 

dégage pas l'Architecte de sa responsabilité. 

 RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE APRES LA RECEPTION DEFINITIVE 

Dans les cas où le contrat porte sur une prestation de construction de bâtiments 

nouveaux, l'architecte est responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du 

dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats pour 

une durée de dix années à partir de la réception définitive des constructions. 

 RESILIATION DU CONTRAT D'ARCHITECTE 

1- La résiliation est une fin anticipée du contrat avant l'achèvement total des prestations.  

Elle est prise par décision de l'autorité compétente dûment motivée. Cette décision de 

résiliation est notifiée à l'architecte par ordre de service. 

La résiliation prend effet à compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, à 

défaut d'une telle date, à la date de notification de cette décision à l'architecte. 

2- La décision de résiliation est prise dans les cas suivants : 

- lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été 

notifié dans les délais prévus par l'article 24 ci-dessus ; 
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- en cas de force majeure rendant l'exécution des prestations impossible en application 

de l'article 25 ci-dessus ; 

- en cas de décès de l'architecte en application de l'article 27 ci-dessus ; 

- en cas d'incapacité civile ou physique de l'architecte en application de l'article 28 ci -

dessus ; 

- en cas de retard dans l'exécution dans les conditions prévues à l'article 11 ci- dessus ; 

-en cas d'application des mesures coercitives prévues à l'article 41 ci-après. 

3- Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat : 

 L'architecte est tenu de remettre au maître d'ouvrage : 

- les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours 

d'exécution ; 

-les documents ou plans spécialement conçus pour l'exécution du contrat ; 

- les documents qui lui ont été remis par le maître d'ouvrage pour l'exécution du contrat. 

La résiliation donne lieu à l'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif 

prévus respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous. 

4- la liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les 

prescriptions du contrat à la date de la décision de résiliation. 

5- En cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile ou physique de l'architecte 

l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problèmes liés à la 

profession conformément à l'article 35 de la loi n° 016-89 précitée. 

 MESURES COERCITIVES 

1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution 

imputable à l'architecte. Le défaut d'exécution est constaté lorsque l'architecte ne se 

conforme pas : 

- aux stipulations du contrat ; 

- aux ordres de service qui lui sont donnés par le maître d'ouvrage, exception faite du §3 

de l'article 13 ci-dessus. 

L'autorité compétente met en demeure l'architecte par décision qui lui est notifiée par un 

ordre de service en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans 

lequel il doit remédier à ces manquements. 

Ce délai, sauf cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, ne peut être 

inférieur à quinze (15) jours à compter de la notification de la mise en demeure. 

Passé ce délai, si l'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité 

compétente prononce, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du délai 

fixé dans la mise en demeure, la résiliation du contrat. 

2- Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme 

pas aux obligations qui lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé 

avec accusé de réception, de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne peut être 

inférieur à quinze (15) jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité 

compétente invite les autres membres du groupement à désigner un autre mandataire 
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dans le délai d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue à l’ancien 

dans tous ses droits et obligations. 

A défaut de cette désignation, le maître d'ouvrage peut désigner un architecte membre 

du groupement pour coordonner l'action des divers membres du groupement. 

Si l'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maître d'ouvrage avise 

le mandataire par courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire 

dispose de quinze (15) jours à compter de la fin du délai fixé par la mise en demeure pour 

pallier la défaillance du membre concerné soit en se substituant à lui dans ses 

engagements, soit en proposant au maître d'ouvrage un autre membre. 

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues à l’article 

96 du règlement des Marchés de l’ONDA précité, pour réaliser les prestations concernées. 

 INTERVENTION DE L'AUTORITE COMPETENTE 

Si, dans le cours de l'exécution du contrat, des difficultés s'élèvent entre le maître 

d'ouvrage et l'architecte, ce dernier adresse à l'autorité compétente un mémoire de 

réclamations présentant ses griefs. Le maître d'ouvrage fait connaître sa réponse dans un 

délai n'excédant pas trente (30) jours. Passé ce délai, la requête de l'architecte est 

réputée rejetée. 

 INTERVENTION DU MINISTRE 

1 - Si l'architecte n'est pas satisfait de la réponse de l'autorité compétente ou si sa requête 

est rejetée, il peut, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification 

de la réponse de l’autorité compétente ou après la fin du délai imparti à l'autorité 

compétente pour répondre, faire parvenir au ministre, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses 

réclamations. 

La réponse du ministre doit intervenir dans un délai de quarante-cinq (45) jours à partir de 

la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requête de 

l'architecte est réputée rejetée. 

2- Si, dans le délai de soixante (60) jours à dater de la notification de la décision du ministre 

intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu l'état d'honoraires définitif, 

l'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré 

acceptant ladite décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte. 

3- Si l'architecte ne donne pas son accord à la décision prise par le ministre dans les 

conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision sont 

appliquées à titre de règlement provisoire du différend ; le règlement définitif relève alors 

de la juridiction compétente. 

4- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire 

représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu’à la 

réception définitive des travaux, chaque architecte est ensuite seul habilité à poursuivre 

les litiges qui le concernent. 

 MEDIATION 

En cas de litige dans l'exécution du contrat d'architecte, le maître d'ouvrage et 

l'architecte peuvent recourir à la médiation de l'ordre national des Architectes. 
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 REGLEMENT JUDICIAIRE DES LITIGES 

Tout litige entre le maître d'ouvrage et l'architecte est soumis aux tribunaux compétents. 

 

 

CHAPITRE II - DISPOSITIONS TECHNIQUES 

 

  ETUDES D'ESQUISSE 

Les études d'esquisse ont pour objet de : 

- Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maître 

d'ouvrage, ne dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux à 

réaliser fourni par le maître d'ouvrage et affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier 

d'établissement des études ; 

- Vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site. 

L'architecte remet à cet effet l'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres. 

 DOSSIER D'AVANT - PROJET SOMMAIRE (APS) 

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maître d'ouvrage, un dossier 

comprenant : 

- Le plan d'implantation orienté du projet indiquant l'emprise du ou des bâtiments à réaliser 

par rapport aux emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ; 

- Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents 

niveaux, assemblages, coupes, façades), et tout autre dessin ou document que 

l'architecte juge utile de joindre au dossier ; 

- La note de présentation du projet au format A4, à la fois descriptive, explicative et 

justificative du projet énumérant les ouvrages à réaliser et indiquant leurs caractéristiques 

fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans l'espace. Elle comprend aussi un 

descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des surfaces utiles et hors œuvre 

; 

- L'estimation sommaire hors taxes du coût du projet établie sur la base du calcul des 

surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées. 

 DOSSIER D'AVANT - PROJET DETAILLE (APD) 

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux 

et techniques, et de définir la nature et la qualité des matériaux à utiliser. 

L'architecte remet les documents suivants : 

- Le plan de masse sur fond de plan côté, avec implantation de tous les bâtis, voiries, 

chemins piétonniers, aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ; 

- Le plan d'implantation des bâtiments avec leurs côtes de seuil aux échelles 

conventionnelles appropriées ; 
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- Les plans, coupes et façades des différentes composantes du projet aux échelles 

appropriées, y compris les plans de terrasse et de couverture, les parties répétitives ou 

particulières seront détaillées à des échelles plus grandes; 

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la 

nomenclature et les détails des menuiseries, l'implantation des foyers lumineux, prises de 

courant, tableaux, colonnes montantes, gaines techniques, plan d'implantation des 

appareils sanitaires et des installations complémentaires, plan de calepinage des 

revêtements des sols et murs, plans des plafonds ; 

- Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ; 

- Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les 

fournitures et appareillages à employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet. 

 DOSSIER DE CONSTRUIRE OU DE LOTIR (Sans objet) 

Le projet objet du présent contrat ne nécessite pas de dossier de construire ou de lotir. 

 DOSSIER DU PROJET D'EXECUTION (PE) 

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer 

dans le détail, sous forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques 

nécessaires pour l'exécution des ouvrages du projet. 

Les documents à remettre au maître d'ouvrage sont les suivants : 

- Les plans architecturaux d'exécution comportant : 

* les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers 

réseaux extérieurs existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) 

étant entendu que ces raccordements ont préalablement fait l'objet d'études et de plans 

mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maître d'ouvrage ; 

* le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels 

telles que définies avec l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au 

point. 

- Les plans de détails spécifiques ; 

- Les plans de second œuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne 

compréhension du projet et son exécution. 

 ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA PASSATION DES 

MARCHES DE TRAVAUX 

L'architecte apporte son assistance au maître de l'ouvrage pour la préparation du dossier 

d'appel à la concurrence. A ce niveau, il assiste le maître d'ouvrage dans le choix de la 

nature des prix du marché des travaux, la forme du marché en lot unique ou en marché 

alloti et la procédure de passation adéquate. 

L'établissement du dossier d'appel à la concurrence comprend les documents graphiques 

et les pièces écrites, auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs 

spécialisés, qui permettent aux entreprises de présenter leurs offres. 

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel à la concurrence à voix 

consultative. Il porte son assistance à la commission d'ouverture des plis pour l'ouverture 

et l'évaluation des offres des entreprises. 
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Il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le 

projet conformément à la réglementation en vigueur. 

Toutefois, lorsque l'une des entreprises lui paraît ne pas avoir les qualifications 

professionnelles et les garanties requises, il le signale au président de la commission 

d'ouverture des plis. 

 SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX 

Après obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, 

le maître d'ouvrage ordonne le commencement des travaux après avoir pris possession 

de l'attestation d'ouverture du chantier délivrée par l'architecte. 

L'architecte doit mettre à la disposition du maître d'ouvrage un cahier de chantier, Ce 

cahier de chantier doit être accepté par le maître d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le 

chantier par l'architecte. 

Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs à l'identité du projet ; la nature des 

travaux ; l'identité des entreprises par corps d'état ; l'avis d'ouverture de chantier ; les 

dates, notes, ordres et visas des visites des agents du maître d’ouvrage ; les visites de 

l'architecte et les réunions du chantier ; les visites de l'ingénieur spécialisé, l'attestation 

d'achèvement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants 

dans la construction. 

L'architecte assure dans le cadre du suivi de l'exécution des travaux : 

- Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des côtes de 

seuil, contrôle de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de 

directives au maître de l'ouvrage pour la bonne réalisation des ouvrages) ; 

- La rédaction des rapports sur l'avancement des travaux et les visites de chantier; 

- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par l'entreprise ; 

- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de l'exécution 

des travaux ; 

- La vérification de la conformité des travaux aux pièces du marché, y compris au respect 

des délais contractuels. 

L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou relevés dressés 

par les entreprises et attestant la réalité de l'exécution des ouvrages. 

L'architecte procède à la vérification des décomptes provisoires. Il vise le décompte 

définitif qui lui est présenté par l'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des 

travaux. 

L'architecte assiste le maître d'ouvrage pour l'obtention du permis d'habiter ou du 

certificat de conformité, et délivre à cet effet une attestation de conformité aux plans 

autorisés lors de l'achèvement des travaux. 

 RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE DES TRAVAUX 

1- L'architecte apporte son concours au maître d'ouvrage pour la réception provisoire des 

travaux. Il formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprès des 

intéressés et agit auprès d'eux pour que suite soit donnée à celles-ci. 
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L'architecte apporte son assistance au maître d'ouvrage en fin d'exécution des travaux 

pour la constitution et le contrôle du dossier des ouvrages exécutés remis par les 

entreprises qui comprend : 

- les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant, 

- les plans des ouvrages exécutés, où figurent notamment les cheminements cachés des 

fluides, en contre calque et/ou sur support informatique. 

2- L'architecte apporte son concours au maître d'ouvrage pour la réception définitive des 

travaux. Il formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprès des 

intéressés et agit auprès d'eux pour que suite soit donnée à celles-ci. 

3- L'architecte signe le procès-verbal de réception définitive des travaux.  

 PRESENTATION DE RAPPORTS ET DOCUMENTS 

L'architecte est tenu de remettre au maître d'ouvrage les rapports et documents dans les 

formes, les délais et les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat. 

L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée à l'approbation par le maître 

d'ouvrage de la mission ou de la phase précédente, sauf dans le cas où les missions ou 

phases peuvent être exécutées concomitamment. Chaque mission ou phase des 

prestations donne lieu à l'établissement par l'architecte d'un rapport ou document 

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses 

remarques sur les documents fournis. Passé ce délai, le silence du maître d'ouvrage vaut 

validation des dits documents. 

Dans les mêmes conditions, le maître d'ouvrage peut aussi subordonner le 

commencement de certaines natures d'ouvrages à la présentation ou à l'acceptation de 

tout ou partie de ces documents sans que, pour autant, le délai d'exécution puisse être 

modifié. 

 MODALITES DE VERIFICATION DES PRESTATIONS ET D'APPROBATION DES 

RAPPORTS OU DOCUMENTS 

1- Les prestations faisant l'objet du contrat sont soumises à des vérifications destinées 

à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications 

sont effectuées par le maître d'ouvrage suivant les modalités prévues au présent contrat 

d'architecte. 

2- L'architecte avise par écrit le maître d'ouvrage de la date à laquelle les prestations 

seront présentées en vue de ces vérifications. 

3- Les rapports ou documents à soumettre à l'approbation du maître d'ouvrage sont : 

o Études d’esquisse. 

o Avant-projet sommaire (APS). 

o Avant-projet détaillé (APD). 

o Dossier du projet d’exécution (PE). 

N.B : Tous les documents écrits à fournir seront au format A4 : 

Tous les dossiers relatifs à chacune des phases de la mission de l’architecte seront fournis 

en (8) huit exemplaires, dont trois (3) exemplaires en phase provisoire pour approbation et 

cinq (5) exemplaires en version définitive après approbation par le maitre d’ouvrage. 
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En phase définitive, l’architecte remettra au maitre d’ouvrage un (1) exemplaire 

reproductible sur support informatique (DWG et PDF). 

4- A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maître d'ouvrage 

doit, dans le délai fixé à l'article 54 ci-dessus soit : 

- accepter le rapport ou document sans réserve ; 

- inviter l'architecte à procéder à des corrections ou améliorations pour les rendre 

conformes aux exigences du contrat et aux règles de l'art ; 

- prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave dûment 

justifiée le cas échéant. 

Si le maître d'ouvrage invite l'architecte à procéder à des corrections ou des 

améliorations, celui-ci dispose d'un délai de quinze (15) Jours pour remettre le rapport ou 

document en sa forme définitive. 

En cas de refus pour insuffisance grave, l'architecte est tenu de soumettre à l'approbation 

du maître d'ouvrage un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de 

l'application éventuelle des dispositions de l'article 41 ci-dessus. 

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entièrement à la charge 

de l'architecte,  

5- L'approbation par le maître d'ouvrage des rapports ou documents prévus par 

l'article 54 ci-dessus et remis par l'architecte vaut attestation de leur conformité au regard 

des prescriptions du contrat. 

Cette approbation ne dégage pas l'architecte de sa responsabilité contractuelle telle 

qu'elle résulte des clauses du contrat. 

6- Le dépassement par le maître d'ouvrage du délai fixé pour l'approbation des 

rapports ou documents prévus par le contrat, donne lieu à un ajournement correspondant 

dès l'exécution du contrat. 
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