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PARTIE | : AVIS DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE
N°129-22-CAO

Le jeudi 20 octobre 2022 & 11h00, il sera procédé, dans la salle de réunion de la Direction
Financiere située pres du béatiment de la Direction des Achats et de la Logistique (pres de
I'Aéroport Mohammed V-Nouasseur) a l'ouverture des plis des architectes relatifs a la
consultation architecturale ayant pour objet : « Etudes architecturales et suivi des travaux
relatifs au projet de construction d'une tour de contréle a I'aéroport d’Al Hoceima Chérif
El Idrissi ».

Le dossier de consultation architecturale peut étre retiré contre récépissé et paiement du
prix d'acquisition des plans et documents techniques, aupres de la Cellule Interface
Achats au Département des Achats situé au batiment de la Direction des Achats et de
la Logistique (prés de I'Aéroport Mohammed V-Nouasseur). Ledit dossier, y compris la
version numérique des plans, peut également étre téléchargé a partir du portail des
marchés publics www.marchespublics.gov.ma et a titre indicatif & partir de I'adresse
électronique www.onda.ma.

Les plans et documents techniques imprimés sont disponibles a la Cellule Interface Achats
contre paiement du prix de 148,00 DHS.

Le budget prévisionnel maximum pour l'exécution des travaux a réaliser est de :
19 800 000,00 DHS HTVA.

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des architectes doivent étre conformes
aux dispositions des articles 100, 101 et 102 du reglement des marchés de I'ONDA.

Les architectes peuvent :

1) Soit déposer contre récépissé leurs plis, sur support papier, a la cellule Interface
Achats au Département des Achats situé au batiment de la Direction des Achats
et de la Logistique (pres de I'Aéroport Mohammed V-Nouasseur) au plus tard le
jeudi 20 octobre 2022 avant 10h00 ;

2) Soit les envoyer, sur support papier, par courrier recommandé avec accusé de
réception, d la cellule précitée ;

3) Soitlesremettre, sur support papier, au président de la commission d'appel d'offres
au début de la séance et avant I'ouverture des plis.

Les plis déposés, fransmis ou recus postérieurement au jour et a I'heure fixés ci-dessous ne
sont pas admis.

NB : Une visite des lieux, non obligatoire, est prévue le lundi 3 octobre 2022 a 10h00 a
I'aéroport d’AL Hoceima Chérif El Idrissi (Contact : 0660 100 313).
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PARTIE Il : REGLEMENT DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE

ARTICLE 01 : OBJET DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE

Le présent reglement concerne la consultation architecturale ayant pour objet : « Etudes
architecturales et suivi des travaux relatifs au projet de construction d’une tour de contréle
a I'aéroport d’Al Hoceima Chérif El Idrissin.

Le présent reglement de consultation architecturale est établi conformément
aux dispositions de I'article 98 du reglement des marchés de I'Office National des
Aéroports en vigueur.

ARTICLE 02 : MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage est I'Office National des Aéroports (ONDA).

ARTICLE 03 : CONDITIONS REQUISES DES ARCHITECTES

Conformément aux dispositions de I'article 96 du reglement des marchés de I'Office
National des Aéroports en vigueur, la consultation architecturale est ouverte aux
Architectes :

v' Autorisés & exercer la profession d'architecte & titre indépendant et inscrits au
tableau de I'Ordre National des Architectes ;

v' En situation fiscale réguliere, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les
sommes exigibles d0ment définitives ou & défaut de reglement, constitué des
garanties jugées suffisantes par le comptable public chargé du recouvrement et
ce conformément a la législation en vigueur en matiere de recouvrement des
créances publiques ;

v Affiliés & la Caisse Nationale de sécurité sociale et souscrivant de maniere réguliere
leurs déclarations de salaires auprées de cet organisme.

Ne sont pas admis & participer d la consultation les architectes qui sont :
v' En liquidation judiciaire ;

v En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité
judiciaire compétente ;

v' Frappés par une sanction de retrait de I'autorisation ou de suspension d’'exercice
de la profession d'architecte ;

v Exclus temporairement ou définiivement en vertu de I'article 142 « mesures
coercitives » du reglement des marchés de I'Office National des Aéroports en
vigueur.

ARTICLE 04 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I'article 97 du reglement des marchés de I'Office
National des Aéroports en vigueur, chaque architecte est tenu de présenter un dossier
administratif qui comprend :

Al. Une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom,
prenom, qualité et domicile de l'architecte ef, s'il agit au nom d'une société, la raison

Etudes architecturales et suivi des fravaux relatifs au projet de construction d'une four de confrdle & 8/50
I'aéroport d' Al Hoceima Chérif El Idrissi



St et o s 129-22-CAO

sociale, la forme juridique de la société, le capital social, I'adresse du siege social, la
qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés (Modele annexe |).

Elle indique également le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation a la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale et le numéro du compte courant postal, bancaire
ou a la Trésorerie Générale du Royaume.

Cette déclaration sur I’'nonneur doit contenir également les indications suivantes :

- La souscription par I'architecte d'une police d'assurance couvrant ses risques
professionnels tel que prévue parl'article 26 de la loi n° 16-89 relative a I'exercice
de la profession des architectes et a [l'institution de I'ordre national des
architectes promulguée par le dahir n® 1-92-122 du 22 rabii | 1414 (10 septembre

1993) ;

- L'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement
judiciaire, et s'il est en redressement judiciaire, qu'il est autorisé par I'autorité
judiciaire compétente d poursuivre I'exercice de son activité ;

- L'engagement de ne pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a
des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, a
quelque titfre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de
gestion et d’exécution des marchés ;

- L'engagement de ne pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, de
promesse, de dons ou de présents en vue d'influer sur les différentes procédures
de conclusion du contrat et de son exécution ;

- La certification de I'exactitude des renseignements contenus dans la
déclaration sur I'honneur et dans les pieces fournies dans son dossier de
candidature.

A2. Un extrait des statuts de la société et/ou le proces-verbal de I'organe compétent
donnant pouvoir & l'architecte d'engager ladite société, lorsqu'il s'agit d'une société
d'architectes, instituée conformément aux dispositions de I'article 21 de la loi n°16-89
précitée.

A3. Une attestation ou sa copie certifiee conforme délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que I'architecte est en situation
fiscale réguliere ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties conformément
aux dispositions prévues a cet effet a I'article 96 du reglement des marchés de I'Office
National des Aéroports en vigueur.

A4. Une attestation ou sa copie certifiee conforme délivrée depuis moins d'un an par la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale certifiant que I'architecte est en situation réguliere
envers cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet a I'article 96 du
reglement des marchés de I' Office National des Aéroports en vigueur.

A5. Une copie certifiee conforme & I'original de I'autorisation d'exercice de la profession
d'architecte délivrée par I'administration.

Etudes architecturales et suivi des fravaux relatifs au projet de construction d'une four de confrdle & 9/50
I'aéroport d'Al Hoceima Chérif El Idrissi



St et o s 129-22-CAO

Aé. Une attestation ou sa copie certifiée conforme & l'original, d'inscription au tableau
de I'Ordre National des Architectes délivrée depuis moins d'un an.

ARTICLE 05 : COMPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION ARCHITECTURALE
Le dossier de la consultation architecturale est composé de :
1. L'avis de la consultation architecturale ;
Le programme de |la consultation architecturale ;
Un exemplaire du projet de contrat d'architecte ;
Les plans : Plans de situation du projet ;
Le livre blanc de I'ONDA relatif aux tours de contréle ;

Le modele de I'acte d’engagement de I'architecte ;

N o o0~ WD

Le modele de la déclaration sur I'honneur ;
8. Lereglement de la consultation architecturale.
Les textes reglementaires suivants font également partie du dossier de la consultation :

- Le reglement relatif aux marches publics de I'Office National des Aéroports en
vigueur, téléchargeable sur le site de I'ONDA & I'adresse suivante :

http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Reglementation-des-
marchés-de-'ONDA ;

- Les lois et reglements en vigueur au Maroc d la date de la publication du présent
dossier de la consultation architecturale.

Tout architecte est tenu de prendre connaissance et d’'examiner toutes les instructions,
modeles et spécifications contenues dans les documents de la consultation. Le
concurrent assumera les risques de défaut de fourniture des renseignements exigés par les
documents de la consultation ou de la présentation d'une offre non conforme, au regard,
des exigences des documents de la consultation. Ces carences peuvent entrainer le rejet
de son offre.

Bien que non jointes au dossier de la consultation, le candidat est réputé connaitre tous
textes ou documents techniques applicables au contrat objet de la présente consultation.
Le concurrent ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission d'une quelconque
ignorance de ces textes et, d'une maniére générale, de toute la réglementation
intéressant les prestations en question.

ARTICLE 06 : CONTENU DU DOSSIER DES ARCHITECTES

Conformément & I'article 100 du réglement relatif aux marchés publics de I'Office
National des Aéroports en vigueur, les dossiers présentés par les architectes doivent
comprendre .

1. Le dossier administratif (conformément a I'article 4 ci-dessus) ;
2. La proposition technique qui doit contenir :
a. Une note de présentation comportant :

*Le parti architectural du projet par rapport aux criteres fixés par le reglement de
consultation ;
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*Les consistances du projet par rapport au programme du maitre d’ouvrage joint au
présent reglement de consultation ;

*Une note descriptive des matériaux ufilisés.

b. Une esquisse sommaire du projet établie conformément a I'article 46 du contrat joint
au présent reglement de consultation.

N.B : Ne seront évalués que les éléments graphiques représentant I'esquisse sommaire
du projet.

c. Le calendrier d'établissement des études ;

d. Une estimation sommaire, hors taxes, du cout global des travaux basée sur les ratios de
surfaces du projet.

3. La proposition financiére comprenant I'acte d'engagement précisant la proposition
d'honoraires (modéle annexe Il).

ARTICLE 07 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

1. Le dossier présenté par chaque architecte est mis dans un pli fermé portant :

e Lenom et l'adresse, I'e-mail et le fax de I'architecte ;

e L'objet du contrat;

e La date et I'neure de la séance d'ouverture des pilis ;

e L'avertissement que le pli ne doit étre ouvert que par le Président du Jury de la
consultation architecturale lors de la séance publique d'ouverture des plis.

2. Ce pli contient Trois (03) enveloppes distinctes :

a. La premiere enveloppe qui doit étre fermée et porter de facon apparente
la mention "dossier administratif’ contient les pieces suivantes :
e Le dossier administratif cité a I'article 4 ci-dessus ;
e et Le contfrat d'architecte paraphé et signé par I'architecte.
NB : le contrat ne doit pas faire dévoiler la proposition financiére et
donc ne pas comporter le taux et le montant des honoraires.

b. La deuxiéme enveloppe qui doit éfre fermée et porter de facon apparente
la mention "proposition technique" contient les éléments visés a I'article 6,
paragraphe 2 ci-dessus.

c. La troisieme enveloppe qui doit éfre fermée et porter de facon apparente
la mention "proposition financiére" contient la proposition financiere citée a
I'article 6, paragraphe 3 ci-dessus.

Ces trois enveloppes visées ci-dessus indiquent de maniere apparente les mentions
suivantes :

e Le nom et l'adresse de I'architecte ;
e ['Objet du contrat;
e La date et I'neure de la séance d'ouverture des pilis.
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ARTICLE 08 : RETRAIT DES DOSSIERS DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE

Le dossier de la consultation architecturale est mis & la disposition des concurrents dans le
bureau indiqué sur I'avis de la consultation architecturale des la parution de ce dernier
au premier journal ou sur le portail des marchés publics et jusqu’a la date limite de remise
des offres.

Le dossier de la consultation architecturale ainsi que les plans et documents techniques
correspondants sont remis aux architectes et téléchargeables & partir du portail des
marchés publics dans les conditions fixées dans I'avis de la consultation architecturale.

ARTICLE 09 : DEPOT ET RETRAIT DES PLIS DES ARCHITECTES
Les architectes peuvent :

1. Soit déposer contre recépissé leurs plis, sur support papier, a la cellule Interface
Achats au Département des Achats situé au bdétiment de la Direction des
Achats et de la Logistique (prés de I' Aéroport Mohammed V-Nouasseur) ;

2. Soit les envoyer, sur support papier, par courrier recommandé avec accuse de
réception, a la cellule précitée ;

3. Soit les remettre, sur support papier,_au president de la commission d'appel
d'offres au début de la séance et avant I'ouverture des plis.
Le délai pour la réception des plis expire d la date et a I'neure fixée par I'avis de la
consultation architecturale pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou recus postérieurement au jour et a I'heure fixés ne sont pas admis.

Tout pli déposé ou recu peut étre retiré antérieurement au jour et a I'neure fixés pour la
séance d'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait I'objet d'une demande écrite et signée par I'architecte et adressée
au maitre d’ouvrage.

Les architectes ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les
conditions prévues ci-dessus.

ARTICLE 10 : INFORMATION, DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT ET RECLAMATION

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique
de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant la consultation
architecturale ou les documents y afférents aux coordonnées suivantes :

Adresse : Département des Achats

Office National des Aéroports

Aéroport Mohammed V - Nouasseur
i-1 Boite postale: BP 52, Aéroport Mohammed V — Nouasseur
@ E-mail :  achats@onda.ma

Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept
(7) jours avant la date prévue pour la seéance d'ouverture des plis.

Les réclamations des concurrents doivent étre formulées dans les conditions fixées par
I"article 152 du reglement des marchés publics de I'ONDA.
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Les réclamations des concurrents doivent étre introduites a partir de la date de la
publication de I'avis de la consultation architecturale et au plus tard cing (05) jours apres
l'affichage de ses résultats.

Toutefois, la réclamation du concurrent pour contester les motifs d'éviction, doit intervenir
a compter de la date de réception de la lettre d'éviction et au plus tard dans les cing (05)
jours suivants.

ARTICLE 11 : EVALUATION ET CLASSEMENT DES OFFRES

Cette étape de la procédure concerne les seuls architectes admis ou admis sous réserve
a lissue de I'examen des pieces du dossier administratif.

L'évaluation des offres se fera conformément aux dispositions des articles 98, 104, 105, 106
et 107 du reglement des marchés de I'ONDA. Les criteres de choix et de classement des
offres pour attribuer le contrat & I'architecte qui a présenté I'offre la plus avantageuse
sont fixés comme suit :
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N : Note Criteres Note
N1 Proposition technique

NT1.1 Note de présentation 40 points
Consistance du projet par rapport au programme 10
Propositions constructives et techniques, 15
Description des matériaux, 10
Développement durable et efficacité énergétique, protection de 5
I'environnement et recyclage.

N1.2 Qualité architecturale et technique du projet/ Esquisse sommaire du projet 50 points
Créativité, originalité et qualité architecturale du projet, parti architectural du 0
projet
Insertion dans le site, prise en compte de la topographie, des batiments et 5
installations existants, qualité des aménagements extérieurs et paysage.

Fonctionnalité du projet : organisation des entités fonctionnelles et liaison entre

les différentes entités, gestion des acces et des circulations intérieures, o5
Accessibilité PMR , sécurité incendie, qualité de I'éclairage et I'aération

naturelle , normes d'habitabilité

N1.3 Calendrier d'établissement des études 10 points
Calendrier de I'établissement des études
N1.3=Cax10/Cx

10
Ca : Calendrier le plus avantageux [le moins disant]
Cx : Calendrier de I'architecte.
TOTAL N1 : Proposition technique = N1.1 + N1.2 + N1.3 /100
N2 Estimation sommaire du projet
Evaluation des estimations sommaires :
N2 = Ea x 100 / Ex
. . . . 100
Ea : Estimation la plus avantageuse [la moins disante]
Ex : Estimation de I'architecte.
TOTAL N2 : Estimation sommaire du projet /100
N3 Proposition financiére
N3 =Ta x 100/Tx
Ta : Taux des honoraires le plus avantageux (le moins disant) ;
Tx : Taux des honoraires de I'architecte & évaluer.
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TOTAL N3: Proposition Financiére 100

EVALUATION GLOBALE DU PROJET

La note globale NG sera obtenue par I'addition de la note de la proposition technique (N1), de la note de
I'estimation sommmaire du projet (N2) et de la note de la proposition financiere (N3) pondérées comme suit :

NG = (0,70 *N1) + (0,20 *N2) + (0,10* N3)

L'architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du
contrat.

Le jury procede au classement des propositions des architectes retenus en vue de
proposer au maitre d'ouvrage l'offre la plus avantageuse. Dans le cas ou plusieurs offres
jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes, le jury retient
l'architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tirage au sort
pour désigner 'architecte a retenir.

ARTICLE 12 : CONSULTATION ARCHITECTURALE INFRUCTUEUSE
Le jury déclare la consultation architecturale infructueuse si :
a. Aucune offre n'a été présentée ou déposée ;
b. Aucun architecte n'a été retenu a lissue de I'examen des dossiers administratifs ;

c. Aucun architecte n'a été retenu a lissue de I'examen des propositions techniques
et financieres ou apres applications des dispositions du second cas du paragraphe
7 de I'arficle 107 du Reglement des Marchés de I'ONDA ;

ARTICLE 13 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ET NOTIFICATION DE L’APPROBATION

Les architectes restent engagés par leurs offres pendant un délai de cent vingt (120) jours,
a compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Ce délai peut éfre prorogé dans les conditions fixées par le reglement des marchés de
I"ONDA.
Toutefois, la signature du contrat par I'attributaire vaut le maintien de son offre.

ARTICLE 14 : MODIFICATIONS AU DOSSIER DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE

Exceptionnellement, le maitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier
de la consultation architecturale sans changer I'objet du marché. Ces modifications sont
communiquées a tous les architectes ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et
intfroduites dans les dossiers mis & la disposition des autres architectes conformément a
I'article 99 du reglement des marchés de I'ONDA.

ARTICLE 15 : LANGUE DES PIECES DU DOSSIER

L'offre préparée par I'architecte ainsi que toute correspondance et tous documents
concernant I'offre échangée entre I'architecte et I’ ONDA doivent étre rédigés en LANGUE
FRANCAISE.

ARTICLE 16 : MONNAIE DE L'OFFRE

Les offres devront étre exclusivement exprimées en Dirham Marocain (MAD).
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ARTICLE 17 : EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES

Les offres des architectes sont examinées et évaluées conformément aux dispositions
des articles 104, 105, 106 et 107 du reglement des marchés de I'ONDA en vigueur.

ARTICLE 18 : ANNULATION DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE

L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité a I'égard des
architectes et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du contraft,
annuler la consultation architecturale. Cette annulation intervient dans les cas suivants :

1. Lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de la
consultation architecturale ont été fondamentalement modifiées ;

2. Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer I'exécution
normale du contrat ;

3. Lorsgu'un vice de procédure a été decelé ;

4. En cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de
I'article 152 du reglement des marchés de I'ONDA en vigueur.

Aucun architecte ne peut prétendre a indemnité si la consultation architecturale a été
annulée.

ARTICLE 19 : RESULTATS DEFINITIFS DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE

Le maitre d'ouvrage informe I'architecte retenu de I'acceptation de son offre par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen
de communication donnant date certaine. Cette lettre lui sera adressée dans un délai qui
ne peut dépasser cinq (05) jours ouvrables & compter du lendemain de la date
d'achévement des travaux du jury.

Dans le méme délai, il avise également les architectes éliminés du rejet de leurs offres, en
leur indiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date
certaine.

Les éléments ayant été a l'origine de I'élimination des architectes sont conservés par le
maitre d'ouvrage.

Aucun architecte ne peut prétendre d indemnité si son offre n'a pas été acceptée.
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ANNEXE | : MODELE DE DE LA DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE

Déclaration sur I'honneur

Consultation Architecturale n°129-22-CAO du jeudi 20 octobre 2022 (date d’ouverture des
plis)

Objet du contrat: Etudes architecturales et suivi des travaux relatifs au projet de
construction d'une tour de contréle a I'aéroport d’Al Hoceima Chérif El Idrissi, passé en
application des dispositions du chapitre V, Section Il, article 91 du reglement relatif aux
marchés publics de 'ONDA en vigueur.

A - Pour I'architecte exercant la profession & fitre privé sous forme indépendante :
Je soussigné, (nom, prénom et qualité)

Numéro de tél............. numeéro du fax.............. adresse électronique..............oou....
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureau :

N° de |'autorisation d'exercer la profession d'architecte
N° de la taxe professionnelle .

N° du compte courant postal-bancaire ou d la

B - Pour les sociétés d'architectes :
Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société)

Numeéro de tél numéro du fax adresse
BlECITONIQUE. ...

Agissant au nom et pour le compte de (raison sociale et forme juridique de la société)

Adresse du siege social de la société

Affiliée O 1a CNSS SOUS 1€ N ..ttt e

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte

Le N° de la taxe professionnelle  ............cc.ooeeil.

N° du compte courant postal-bancaire ou A 1A TGR (1)...cviviiiiiiiiiiiiiieieen, (RIB)
Déclare sur I'honneur :

1 - m'engager a souscrire une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel
que prévu par l'article 26 de la loi 16-89 relatif a I'exercice de la profession des architectes
et & l'ordre national des architectes promulguée parle dahirn® 1-92-122 du 22 RABIA | 1414
(10 septembre 1993);
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2 - que je remplie les conditions prévues a l'article 96duReglement des Marchés de I'ONDA

’

3- Etant en redressement judiciaire jatteste que je suis autorisé par I'autorité judiciaire
compétente a poursuivre I'exercice de mon activité (1) ;

4 - m'engager A ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des
pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent a quelque titre que
ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent
contrat.

5-m'engager a ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses,
des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du
présent contrat.

6 - jatteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét.

7 - je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur
I'nonneur et dans les pieces fournies dans mon dossier de candidature.

8 - je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I'article 142 du
Reglement des Marchés de I'ONDA précite, relatives a linexactitude de la déclaration sur
I'nonneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) & supprimer le cas échéant.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration
sur I'honneur
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ANNEXE Il : MODELE D’'ACTE D’ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE

Acte d’engagement de I'architecte
Consultation Architecturale n° 129-22-CAO du jeudi 20 octobre 2022 (date d’ouverture des
plis)
A - Partie réservée a I'ONDA :
Objet du contrat: Etudes architecturales et suivi des travaux relatifs au projet de
construction d'une tour de contréle a I'aéroport d’Al Hoceima Chérif El Idrissi, passé en
application des dispositions du chapitre V, Section Il, article 91 du réglement relatif aux
marchés publics de 'ONDA en vigueur.

B - Partie réservée a l'architecte :

a) Pour les architectes exercant la profession a titre privé et sous forme

indépendante :
Je (1) soussigné i.....coeevvennnn. (prénom, nom et qualité)
Netél............. N° du faX.........oeeen.. adresse électronique...............

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du DUIMEAU.......uiiiriiiieiiiiee et

Affili€ O 1a CNSS SOUS 1€ NO..eiieiiiiieie e
N° de I'autorisation d'exercer la profession d'architecte....................
N° de la taxe professionnelle. .. ...

b) Pour les sociétés d'architectes :

Je (1), SoUSSIgNE .....ooeevveeeeeeceieeereeee, (Prénom, nom et qualité dans la société)
Netél............. N° du faX........ceeuenen. adresse électronique...............

Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la
société)

AU capital de Adresse du siege social de la
SOCIET . e,

Affiliée A 1A CNSS SOUS I8 NO ..t

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte .......................... N° de la taxe

professionnelle.........ccoooviiiiiiiiiiiiiinl,

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Apres avoir pris connaissance du dossier de la consultation architecturale concernant les
prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Apres avoir apprécié d mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les
difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d'honoraires;

2) m'engage & exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le
pourcentage que j'ai établi moi-méme, qui de :

- Pourcentage proposé : .......... (en pourcentage).
- TauxdelaTVA:......cccouennenene. (en pourcentage)
Etudes architecturales et suivi des fravaux relatifs au projet de construction d'une four de confrdle & 19/50

I'aéroport d'Al Hoceima Chérif El Idrissi




St et o s 129-22-CAO

L'ONDA se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ...... ala
trésorerie générale, bancaire, ou postal) ouvert @ mon nom(ou au nom de la société)
d..... (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro .........

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a) mettre : « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir
la mention adéquate et ajouter au reste de I'acte d'engagement les rectifications
grammaticales correspondantes)

b) aqjouter I'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que
mandataire du groupement ».

c) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement
s'engage a réaliser pour le groupement conjoint.

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement
s'engage a réaliser, le cas échéant, pour le groupement solidaire.

2- «je m'engage a terminer les prestations jusqu'a la réception définitive des travaux »
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ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS
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Office National Des Aéroports

DOSSIER DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE
N°129-22-CAO

Etudes architecturales et suivi des travaux relatifs
au projet de construction d’une tour de controle
a I'aéroport d’Al Hoceima Chérif El Idrissi

PARTIE Il :
PROGRAMME DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE
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PARTIE IIl : PROGRAMME DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE

ARTICLE 1 : L'OBJECTIF DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE

La présente consultation a pour objectif d'élaborer une conception architecturale de la
tour de contréle de I'aéroport d’'Al Hoceima-Chérif-El-Idrissi, expliquant les orientations
d’'aménagement a proposer, les esquisses d'implantation, les plans architecturaux, la
volumétrie et les croquis d’ambiance nécessaires.

ARTICLE 2: DESCRIPTIF DU PROJET

A. Les composantes de I'opération :

La plateforme aéroportuaire d’Al-Hoceima sera dotée d’une nouvelle tour de conftrole
pour assurer le bon déroulement des opérations de vol, répondant aux normes de
I'aviation en vigueur, notamment les guides des services techniques des bases aériennes
(STBA) et les dispositions de L'annexe 14 de I'OACI.

La conception architecturale sera orientée pour répondre aux besoins fonctionnels et
techniques des différents services logeant cet édifice & savoir :

L'implantation de la TWR en dehors des servitudes aériennes et offrant une visibilité
dégagée de la piste d’envol et de différentes installations aéroportuaires.

v' Le choix d'un vitrage offrant les meilleures conditions de visibilité et de confort
thermique et acoustique.

Le meilleur agencement de I'espace pour mettre en place les équipements techniques,
et offrir un cadre Convenable pour le travail et le repos du personnel de la tour

v La fluidité de I'acceés et de circulation a la tour, et la facilité de I'évacuation en cas
d'incident.

v Parailleurs, la TWR doit étre dotée en étage ou a sa proximité immédiate de locaux
pour abriter les différentes dépendances citées ci-dessous :

Le tableau ci-dessous spécifie le besoin en termes de superficie de la tour et le bloc
fechnigue :

Entité / Niveau Désignation S.lrjnzen
BLOC TECHNIQUE DE CONTOLE

Local opérateur TELECOM (IAM...) 12
Local d'énergie pour le Bloc technique
de la tour 16
Contréle Local ARO (comptoir) 20
Contréle Local ARO (Bureau AMHS et

RDC Poste opérateur VCS) 12
Bureau Chef CLA 16
Comptoir de réserve (éventuellement
Météo) 9
Bureau a disposition 12
Bureau & disposition 16
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Bloc Sanitaire (niveau bas en cas de
répartition du RDC en deux niveaux) 18
Bureau responsable Technique CNS 16
Bureau responsable Navigation 16
Bureau secrétariat 16
Cafeteria + WC (niveau bas en cas de
répartition du RDC en deux niveaux) 30
Magasin de stockage PDR 16
Archives 16
Kitchenette 6
Salle de repos 16
TOTAL S.U.T 263
SURFACE TOTALE SHON (Surface hors
CEuvre Net) 379
LA TOUR
1 er étage Local Technique (Onduleurs et 45
chargeurs)
2 eme étage Salle informatique et PABX 45
3 eme étage Local fechnique (Supervision et Labo) 45
4 éme étage Fait office de réserve 45
5 éme étage Repli ESA y compris toilette et douche 45
6 eme etage Local technigue (Salle VCS et Radiocom) | 45
7 éme étage Repli CCA et bureau y compris toilette et 45
douche
8 eme étage Salle vigie 45
Terrasse Antennes, Balisage, paratonnerre -
TOTALS.U.T 360
SURFACE TOTALE SHON (Surface hors
CEuvre Net) 518

CALCUL DE LA SURFACE UTILE BRUTE RDC

Calcul S.U.B Ratio Base m?

CIRCULATIONS 0,2 263 53

Total 2 53

SURFACE UTILE BRUTE

(Total 1 + 2) 316

S.H.O.N (Surface hors

CEuvre Net)

Calcul S.H.O.N Ratio Base S,H,O,N
1,2 316 379

S.H.O.N 1(m?) 379

CALCUL DES SURFACES UTILES BRUTES DES ETAGES
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Calcul S.U.B Ratio Base m?
CIRCULATIONS 0,2 360 72
Total 2 72
SURFACE UTILE BRUTE (Total 1 + 2) 432
S.H.O.N (Surface hors CEuvre Net)
Calcul S.H.O.N Ratio Base S'I}I‘io'
1,2 432 518
S.H.O.N 2 (m?) 518
TOTAL S.H.O.N du Projet (m?): 897

B. LOTS OBJET DU PROJET:

Terrassements, Assainissesment, Gros ceuvres et Etanchéité ;
Faux Plafond ;

Revétements sol et mur ;

Menuiseries bois, métallique et aluminium ;
Ferronnerie ;

Mur rideaux, Cloisons amovibles et stores ;
Equipements électromécaniques (Ascenseurs) ;
Peinture intérieure et extérieure ;

Plomberie sanitaire ;

Electricité - Lustrerie- Courant faible ;
Climatisation- chauffage-Ventilation ;

Isolation thermique et acoustique ;
Aménagements extérieurs

Hauteur de la tour de contrdle :
La hauteur totale de la tour de contrdle y compris le plafond de la vigie d prévoir est de
28,76m.

C. SITE DU PROJET :

Le planindiquant I'emplacement et I'emprise de la tour de contrdle est annexé au dossier
de la consultation.

Le levé topographique du site est annexé au dossier de la consultation.
D. LE COUT ESTIMATIF DU PROJET :

Le co0t estimatif du projet s'éleve & : 19 800 000,00 DHS Hors TVA.
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PARTIE IV :
CONTRAT ARCHITECTURAL
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Contrat passé par consultation architecturale en application des dispositions du chapitre
V, Section Il, article 91 du reglement relatif aux marchés publics de 'ONDA en vigueur.

ENTRE :

L’OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS, désigné ci-apres, par le sigle « O.N.D.A »,
représenté par sa Directrice Générale, faisant élection de domicile & I'Aéroport
Mohammed V - Nouasseur.

Désigné ci-apres par « ONDA »

D'une part,

ET:

1. Cas de I'architecte exercant a titre privé et sous forme indépendante

M , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer la profession d'architecte sousle n®............... endate du.............
Patente n® ..o, Affilié A 1a CNSSSoUS N i, Adresse .........
Compte PANCAINE NO(RIB) .euinieititii et e e e e e e e e enens
(o IUAY =T d e8] o) (=T [ TP

Désigné ci-apres par le terme « architecte ».

D'autre part,

2. Cas d'un groupement d’'architectes
Les membres du groupement d’architectes soussignés constitués aux termes de la

convention de groupement........cooviiiiiiiiii (les références de la convention) :
Architecte 1:

M. ArCNIT e CT .

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer la profession d’architecte sousle n°............... endate du..................

Patente n® ......cocooviiiinn. AFfili€ Q1A CNSS SOUS NO..eiviiiieiii e,

A S .ttt et a s

ArChITECTE 2 e
(Servir les renseignements le concernant)

F N (o] 011 1T 1= o P .
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,
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AyantM............... (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et
coordonnateur de I'exécution des prestations,

Ayant un compte bancaire commun sous N° (RIB) ...................

QUVEIT QUPIES .
Désigné ci-apres par le terme « architecte ».
D’'autre part,

3. Cas d’'une Société d’'Architectes

M. Architecte,...........coooni. (Qualité)

Agissant au nom et pour le compte de la Societé d’Architectes ..................... en verfu
des pouvoirs qui me sont conférés.

AUCAOPITAL SOCIA caintitii i e e e,
Autorisé a exercer la profession d’architecte sousle n®............... endatedu..........ooeue.
PaTEN e N

Affiliée A 1a CNSS SOUS N ..iiiiiiii e

AQIESSE . iuiiiiiiii et

Compte bancaire N® (RIB) .....oviniiiiiieee e

OUVEIT QUPIES T ..t

Désigné ci-apres par le terme « architecte ».

D'autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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PARTIE IV : CONTRAT ARCHITECTURAL
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 01 : OBJET DU CONTRAT

Le présent confrat a pour objet : Etudes architecturales et suivi des travaux relatifs au
projet de construction d’'une tour de contréle a I'aéroport d’Al Hoceima Chérif El Idrissi

ARTICLEO2: CONSISTANCE DU PROJET

Le projet consiste en :

e La construction d'une nouvelle Tour de contréle a I'aéroport d'Al Hoceima
e La réalisation des aménagements extérieurs (espace vert, voie accés, Eclairage,
etc....).

ARTICLEO3: REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX

L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :
- Loi n° 016-89 relative & l'exercice de la profession d'architecte et a l'institution de
I'Ordre National des Architectes, promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 (10
septembre 1993) ;
- Loi n® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
promulguée par Dahir n® 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992);
- Loi n°12-90 relative a l'urbanisme promulguée par Dahir n®1.92.31 du 15 Hija 1412 (17
juin 1992) ;
- Loi n°® 69-00 relative au contrdle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et
autres organismes, promulguée par le Dahir n°® 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11
novembre 2003);
- Dahir n°1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015).
- Décret royal n® 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant reglement
général de comptabilité publique tel gu'il a été modifié et complété ;
- reglement relatif aux marchés publics de I'Office National des Aéroports en vigueur.
- Décret n° 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrdle des
dépenses de I'Etat ;
- Décret n° 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant reglement de la
comptabilité publique des collectivités locales et de leurs groupements ;
- Décret n®2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le reglement général
de construction fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des
pieces exigibles en application de la [égislation relative a I'urbanisme et aux lotissements,
groupes d'habitations et morcellements ainsi que les textes pris pour leur application ;
- Devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable parle
décret royal n° 406-67 du 9 Rebia Il 1387 (17 juillet 1967) a tous les travaux G usage
administratifs, industriels ou d'habitat et a tous les marchés de travaux publics et du
batiment.
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ARTICLE 04 : MISSIONS DE L'ARCHITECTE

1. Pour une opération de construction ou de modification d'une construction existante,
l'architecte est, conformément aux dispositions de l'article 53 de loi n® 12-90 relative &
l'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé
de:

- la conception ou la modification architecturale de I'ceuvre ;

- I'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la
conception ou la modification de la construction en particulier ceux a fournir a la
commune pour l'obtention du permis de construire conformément a la réglementation en
vigueur ;

- veiller a la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en
construction avec la conception architecturale ;

- suivre I'exécution des travaux de construction et en contréler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de I'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance
du permis d'habiter ou du certificat de conformité.

2. Pour une opération de lotissement, I'architecte, conformément & I'article 13 du la loi n°
25-90 relative aux lofissements, groupes d'habitations et morcellements promulgué par le
dahir n® 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992), est chargé de :

- la conception urbanistique du projet de lotissement ;

- I'établissement des documents relevant de la conception architecturale a fournir &
I'autorité compétente pour I'obtention de 'autorisation de lofir.

3. Pour une opération d'entretien et de réparation de batiment, I'architecte est chargé de

- I'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs  I'entretien
et d la réparation du batiment en particulier ceux a fournir & la commune conformément
d la législation et a la réglementation en vigueur.

- suivre I'exécution des travaux d'entretien et de réparation du bé&timent et en contrdler la
conformité avec les plans architecturaux et les indications de I'autorisation de construire
et ce, jusqu'a la réception des fravaux.

ARTICLE 05 : NANTISSEMENT DU CONTRAT D'ARCHITECTE

- En cas de nantissement, les dispositions applicables sont celles prévues par la loi n°
112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n°1-15-05
du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015).

- En vue de I'établissement de I'acte de nantissement, le maitre d'ouvrage remet au
titulaire du marché, sur demande et sans frais, une copie du marché portant la mention «
EXEMPLAIRE UNIQUE » dOment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique
exemplaire destiné a former titre pour le nantissesment du marché, et ce conformément
aux dispositions de I'article 4 de la loi n°112-13 susmentionnée.

- Le responsable habilité a fournir au fitulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du
nantissement ou de subrogation les renseignements et les états prévus a I'article 8 de la
loi n°® 112-13 est le Directeur ou la Directrice Général(e) de 'ONDA.
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- Le Directeur ou la directrice Général(e) de 'ONDA et le Trésorier Payeur de 'ONDA
sont seuls habilités a effectuer les paiements au nom de I'ONDA entre les mains du
bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, conformément a la législation et & la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 06 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU CONTRAT

Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'apres son approbation par
I'autorité compétente.

L'approbation du contfrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des
prestations.

ARTICLE 07 : DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT

L'architecte s'engage a présenter le présent contrat a la formalité d’enregistrement dans
un délai de 30 jours a compter de la dafte de la nofification de son approbation
conformément d la réglementation en vigueur. L'original du marché enregistré sera
conservé par I'Office National Des Aéroports.

ARTICLE 08 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT D'ARCHITECTE
1) Les documents constitutifs du contrat comprennent :

a) La proposition financiere comprenant l'acte d'engagement et la proposition
d'honoraires ;

b) le présent contrat d'architecte ;
¢) la proposition technique.

2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat
des prestations architecturales, ceux-ci prévalent dans l'ordre ou ils sont énumérés ci-
dessus.

ARTICLE 09 : PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU
CONTRAT

Les pieces contractuelles postérieures  la conclusion du contrat comprennent :

1- Les ordres de service ;
2- Les avenants éventuels (prévus a l'article 13 ci-dessous);
3- Les décisions de résiliation prévues a l'article 39 ci-apres, le cas échéant.

Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services
par lesquels ils sont notifiés.

ARTICLE 10: DELAIS
A - Stipulations particuliéres

1- Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au
calendrier d'établissement des études remis par I'architecte conformément & I'article 100
§ 2-c du reglement des Marchés de I'ONDA précité.
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Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

Etudes d'esquisse

Avant-projet Sommaire (APS)

Avant-Projet Détaillé (APD)

A Permis de construire ou autorisation de

lotissement Sans objet

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des Entreprises
(DCE)

Pour la phase de suivi des fravaux, le délai des prestations architecturales commence a
la date prévue par I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par
I'entrepreneur et prend fin 4 la réception définitive des fravaux.

Phase Contenu de la phase Délais de remise des
documents
B Direction et Suivi de I'exécution des travaux | Suivant I'avancement

2- Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les
dossiers remis par l'architecte a lissue de lI'exécution des prestations. Ces délais ne sont
pas inclus dans le délai global d'exécution du contrat.

3- Le délai d'exécution court & partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant
le commencement de I'exécution des prestations.

B - Stipulations communes a tous les délais

Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a I'architecte commence a courir
le lendemain du jour ou s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chémé, le délai est prorogé
jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

ARTICLE 11 : PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION DES PRESTATIONS
ARCHITECTURALES

1- En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a l'article 10
ci- dessus, il lui est appliqué une péndlite journaliere fixée a 1/1000eme des honoraires de
la phase considérée prévue par I'article 30 ci-dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du
retard dans la remise des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de
la notification de la décision de résiliation.
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Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chémés ne sont pas
déduits pour le calcul des pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné a cing pour cent (5%) du montant des honoraires
de l'architecte calculés sur la base de I'estimation sommaire des fravaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, 'autorité compétente est en droit de résilier le
contrat apres mise en demeure préalable et sans préjudice de I'application des autres
mesures coercitives prévues par I'article 41 ci-apres.

2- En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou son de représentant (accepté par le
maitre d'ouvrage) aux visites et réunions de chantier, une pénalité de mille (1000) dirhams
par visite lui est appliquée,

3- Dans tous les cas, les pénalités encourues par I'architecte sont, sans préjudice de toute
autre méthode de recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre
d'ouvrage est redevable a l'architecte. L'application de ces pénalités ne libéere en rien
I'architecte de I'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a souscrites au titre
du contrat.

ARTICLE 12 : COMMUNICATIONS

1- Les communications de toutes natures relatives G l'exécution des prestations
architecturales entre le maitre d'ouvrage et I'architecte se font par écrit. Elles sont nofifiées
ou déposées a I'adresse indiquée par les deux parties.

2- Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé aupres du
destinataire, soit adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de
réception et ce dans le délai imparti, sl en est prévu un. La date du récépissé ou de
l'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.

Elles peuvent également Iui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou
par courrier électronique.

3- Les communications échangées enfre le maitre d'ouvrage et I'architecte doivent éfre
consignées a leur envoi ou 4 leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par
le maitre d'ouvrage a cet effet.

4- Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

ARTICLE 13 : ORDRES DE SERVICE

1- Les ordres de service sont écrits. lls sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datés,
numérotés et enregistrés dans le registre du conftrat.

2- Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a I'architecte, celui-ci
renvoie immédiatement au maitre d'ouvrage I'un des deux exemplaires aprées I'avoir signé
ety avoir porté la date a laquelle il I'a recu.

3- Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les
obligations découlant de son contrat ou soulevent de sa part desréserves, il doit, retourner
immédiatement au maitre d'ouvrage un exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel
il indigue la date et la mention manuscrite « signé avec réserve ». Il doit, ensuite, expliciter
ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de forclusion,
dans un délai de dix (10) jours a compter de la date de notification de cet ordre de
service.
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L'architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de I'ordre de service d moins que
le maitre d'ouvrage lui ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui
adresser dans un délai maximum de sept (7) jours O compter de la réception des
explications de l'architecte.

Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxieéme ordre de service, en retournant
au maditre d'ouvrage un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes
réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace pour
la sécurité. L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert,
par un organe de contréle technique ou par tout autre organisme compétent en la
matiére ;

- n'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution
du contfrat tel que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations
architecturales ;

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'architecte au sujet de I'ordre de service en
question persiste, il est fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-aprés.

4 - 'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de I'ordre de service
qu'il n‘aura pas évoquées dans ses réserves.

5- Sous réserve de l'application du paragraphe 3 du présent article, 'architecte se
conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

6- sil'architecte refuse de recevoirl'ordre de service, le maifre d'ouvrage dresse un proces-
verbal de carence qui fient lieu de notification de I'ordre de service.

7- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites
au mandataire qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves
éventuelles.

8- Le maitre d'ouvrage doit aviser l'architecte par ordre de service de la date du
commencement de I'exécution des tfravaux au moins sept (7) jours avant ladite date.

ARTICLE 14 : AVENANTS
1- Il est passé des avenants :
a) pour constater des modifications dans :
- la personne du maitre d'ouvrage ;
- la dénomination de I'architecte ;
- la domiciliation bancaire de l'architecte.

b) pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du
contrat d'architecte ;

c) en cas de force majeure tel que prévu a l'article 25 ci-dessous pour constater les
incidences de celle-ci sur l'exécution du contfrat en parficulier sur les obligations
respectives de chacune des parties notamment en matiére de délai.

2- L'avenant ne peut modifier I'objet du confrat initial.
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3- Les avenants ne sont valables et définitifs qu'apres leur approbation par I'autorité
compétente.

Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'apres son approbation par
I'autorité compétente.

ARTICLE 15 : PIECES A DELIVRER A L'ARCHITECTE

1- Aussitdt apres la noftification de 'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet
gratuitement a l'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifieé et
certifié conforme de l'acte d'engagement, du présent contfrat et des documents
expresseément désignés comme constitutifs du contrat.

2 - Les documents, qui peuvent en outre étre mis 4 la disposition de I'architecte, sur sa
demande sont :

- Le plan de masse de I'aéroport d'Al-Hoceima, dans lequel est indiqué
I'emplacement de la nouvelle tour de contrdle ;

- Le levé topographique du site du projet.
- Le livre blanc de I'ONDA relatif aux tours de contrble

Ces documents sont remis & I'architecte par ordre de service.

3- L'architecte est tenu de faire connaditre au maitre d'ouvrage ses observations
éventuelles sur les documents qui ont été mis & sa disposition et ce dans le délai de dix
(10) jours apres la remise de ces documents.

Passé ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité & ceux qui ont servi de
base a la passation du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir &
la réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec
I'accord de celui-ci.

ARTICLE 16 : DOMICILE DE L'ARCHITECTE
L'architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de I'architecte
dont I'adresse est mentionnée dans I'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage,
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la
date d'intervention de ce changement et de produire les déclarations de changement
de domicile faites aupres du secrétariat général du gouvernement et |'autorité
administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siege de la société en cas de
changement dans une autre commune.

ARTICLE 17 : CHOIX DES COLLABORATEURS DE L'ARCHITECTE

1- L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour
I'exécution des prestations,

2- Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de l'architecte le changement de ses
collaborateurs pour des raisons justifiées.
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3- L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes
professionnels qui seraient commis par ses collaborateurs dans I'exécution des prestations.

ARTICLE 18 : ASSURANCES

1- Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n° 016-89 relative a I'exercice
de la profession d'architecte et & linstitution de I'Ordre National des Architecte
promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rabia | 1414 (10 septembre 1993), I'architecte
adresse au maitre d'ouvrage avant la nofification de lordre de service de
commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou
plusieurs établissements agréés a cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs
polices d'assurances pour couvrir les risques se rapportant aux accidents du travail
survenant a ses employés conformément a la législation et d la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités
légales a payer en cas d'accidents survenus aux employés de 'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures
relatifs & ces accidents sont & la charge de I'architecte.

2- L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent
article de maniere a ce que la période d'exécution des prestations soit constamment
couverte par les assurances prévues par le contrat.

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement
des assurances prévues ci-dessus.

3- Le maitre d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement de
l'exécution du contrat tant que l'architecte ne Ilui a pas adressé copies certifiées
conformes des attestations des assurances contractées pour la couverture des risques
énumeérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4- Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-apres,
aucune modification concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans
I'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la
souscription préalable d'une police d'assurance de portée équivalente dOment acceptée
par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE

1- L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes Iégislatifs. Il doit
faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents
dont il a connaissance dans l'exercice de sa mission. Il ne peut étre dispensé de cette
obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse du maitre d'ouvrage.

2- Le maitre d'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, signalées
comme telles, qu'il aurait recu de l'architecte.

ARTICLE 20 : PROTECTION DU SECRET

1- Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit
dans son objet soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4
du présent article lui sont applicables.
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2- Le maitre d'ouvrage doit notifier a I'architecte, par un document spécial, les élements
a caractere secret du contrat.

3- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret,
notamment a celles qui concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de
protection particulieres a observer pour I'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifi€es par le document spécial mentionné au
paragraphe 2 du présent article.

4- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection
des éléments du contrat qui revétent un caractere secret, y compris ledit document
spécial, et aviser sans délai le maitre d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident
pouvant révéler un risque de violation du secret.

5- En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout
ou en partie, a l'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3
du présent article sont applicables.

6 - L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni d une
prorogation du délai d'exécution ni & une indemnité.

ARTICLE 21 : MESURES DE SECURITE

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un point sensible ou une zone protégée,
l'architecte doit observer les dispositions particulieres qui lui sont communiquées par le
maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni & une prorogation du délai d'exécution ni
d une indemnité.

ARTICLE 22 : INDEPENDANCE DE L'ARCHITECTE

1- L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des
attributaires des marchés de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans
le cadre de I'exécution du projet sur lequel portent les prestations objet du contrat qui lui
est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir
d'entretenir avec eux toute relation qui serait de nature & compromettre son objectivité
ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance,
gratification ou commission sur un article ou un procédé utilisé pour I'exécution du contrat.

2- En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du
présent article, il est fait application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci- dessus
sans préjudice des poursuites pénales le cas échéant.

ARTICLE 23 : PROPRIETE ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE

L'architecte conserve l'entiere propriété intellectuelle et artistique de ses documents
graphiques et écrits ainsi que des maquettes de son ceuvre. Il garde I'exclusivité de ses
droits de reproduction, de représentation et de réutilisation, conformément a la Iégislation
et a la réglementation en vigueur, relative a la protection des ceuvres littéraires et
artistiques.
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Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de l'architecte dans toutes les
occasions ou il utilisera I'ceuvre de celui-ci. Il s'engage également a en faire mention pour
toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a lI'occasion ou au
cours de l'exécution des prestations sont acquis a I'architecte.

ARTICLE 24 : COMMENCEMENT DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maditre
d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de 'exécution des prestations doit étre donné dans
un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de I'approbation
du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations & la date fixée parl'ordre de service du maitre
d'ouvrage ; cette date doit se situer enfre le 15eme et le 30eme jour d compter de la date
de notification de I'ordre de service prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service noftifiant l'approbation du contfrat peut également prescrire le
commencement de I'exécution des prestations.

Lorsque l'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations n'intervient
pas dans le délai prévu au 1er paragraphe du présent article, I'architecte peut demander
la résiliation du contrat. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage procede a la résiliation du
conftrat.

ARTICLE 25 : CAS DE FORCE MAJEURE

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par 'article 269
du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aoUt 1913) formant code des obligations et contrats,
I'architecte a droit & une augmentation correspondante des délais d'exécution qui doit
faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation,
le contrat peut étre résilié soit a linitiative du maitre d'ouvrage soit a la demande de
I'architecte.

L'architecte quiinvoque le cas de force majeure devra aussitdt apres I'apparition d'un tel
cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une
nofification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force
majeure et ses conséquences probables sur I'exécution du confrat.

Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les
plus brefs délais, la reprise normale de I'exécution des obligations affectées parle cas de
force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a l'architecte.

ARTICLE 26 : AJOURNEMENT DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

L'ajournement de l'exécution des prestations est une suspension de l'exécution des
prestations décidée par le maiitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de I'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et
de reprise de l'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit étre motivé, fixe la
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date d'arrét ef, le cas eéchéant, la durée de l'ajournement. Toutefois, la reprise de
I'exécution doit éfre prescrite par ordre de service fixant la date exacte pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, I'architecte a droit a la résiliation du
contrat s'il la demande par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre d aucune
indemnité. La demande de résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un
délai de frente (30) jours a partir de la date de la nofification de l'ordre de service
prescrivant I'ajournement de I'exécution des prestations pour plus de six (6) mois.

ARTICLE 27 : DECES DE L'ARCHITECTE

1- Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans
indemnité si celui-ci vient a décéder.

2- Lorsque le contrat est confié & un groupement et que I'un ou plusieurs de ses membres
viennent a décéder, il est dressé un état contradictoire de 'avancement des prestations
et l'autorité compétente décide s'il y a lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le
confrat suivant I'engagement des autres membres du groupement.

3- Sila société d'architectes est dissoute suite au déceés de I'un des architectes associés, le
contrat est résilié.

4- Larésiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus,
prend effet a la date du déces de l'architecte.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les
problemes liés a la profession conformément a l'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

ARTICLE 28 : INCAPACITE CIVILE OU PHYSIQUE DE L'ARCHITECTE

1- Si I'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de
I'autorisation, il doit arréter I'exécution des prestations et en informer immédiatement le
maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée par I'autorité
compétente.

La résiliation prend effet a la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait
de l'autorisation et n'ouvre droit pour I'architecte & aucune indemnité.

2- En cas dincapacité physique manifeste et durable de l'architecte, I'empéchant
d'assumer ses engagements contractuels, l'autorité compétente peut résilier le contrat
sans que l'architecte puisse prétendre d indemnité.

3-Sila société d'architectes est dissoute suite d la suspension ou au retrait de I'autorisation
d'exercer la profession de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les
problemes liés a la profession conformément & I'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

ARTICLE 29 : MODALITES DE REGLEMENT DES HONORAIRES DE L'ARCHITECTE

L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition
financiere qu'il a présentée.

Pour la phase études, les honoraires de I'architecte sont calculés surla base de I'estimation
sommaire des travaux hors taxe établie par I'architecte.
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Pour la phase du suivi et contréle de I'exécution des tfravaux, les honoraires de I'architecte
sont calculés surla base de chague décompte provisoire des travaux réellement exécutés
par I'entrepreneur hors taxes, non compris le montant découlant de la révision des prix des
travaux, de toute indemnité accordée au fitulaire du marché des travaux et des pénalités
eventuelles.

En cas de concours architectural, la prime de l'architecte attributaire du contrat est
déduite des honoraires qui lui sont dus des le premier état d'honoraires.

Il est procédé apres attribution du ou des marchés de fravaux, au réajustement des
honoraires de l'architecte dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou
des marchés afttribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrble de l'exécution, il est procédé au
réajustement des honoraires de l'architecte sur la base des montants du ou des
décomptes définitifs des fravaux.

ARTICLE 30 : BASES DE REGLEMENT DES HONORAIRES

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par
rapport a l'estimation sommmaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des
marchés passés avec les entreprises, des décomptes provisoires et des décomptes
définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte
apres exécution et acceptation par le maitre d'ouvrage des parties de prestations
correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases | Contenu de la phase L?[:J:n:::irrjsglements
Etudes d'esquisse 5%
Avant -Projet Sommaire (APS) 10%
Avant -Projet Détaille (APD) 10%

A Permis de construire ou autorisation de lotfissement Sans objet
Projet d'Exécution (PE) 15%
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 10%
Suivi et contréle d'exécution des fravaux 35%

B A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

ARTICLE31:  REAJUSTEMENT DES ETUDES ET SEUIL DE TOLERANCE

1- Réajustement des études

En cas d'appel doffres déclaré infructueux a cause de l'estimation sommaire de
I'architecte notamment, dans le cas de |'offre excessive ou anormalement basse, le maitre
d'ouvrage peut demander a l'architecte, le réajustement des éléments ayant été a
l'origine de cette situation.
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2- Sevuil de tolérance :

Dans la phase contréle et suivi de I'exécution des travaux, si le montant des travaux
réellement exécutés hors taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de
retard éventuelles dépasse de plus de 20% le montant de I'estimation sommaire proposée
par I'architecte dans son offre financiere hors taxe, une pénalité de cing pour cent (5%)
des honoraires dus & I'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

ARTICLE 32 : CARACTERE DES HONORAIRES DE L'ARCHITECTE

Les honoraires de l'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution de la prestation architecturale, y compris les frais généraux, impots et taxes et
une marge pour risques et bénéfice.

ARTICLE 33: REVISION DES HONORAIRES
Les honoraires de I'architecte sont fermes et non révisables.
ARTICLE 34 : MODIFICATIONS DES TRAVAUX

Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de I'ouvrage envisage le changement de
diverses natures de travaux, la diminution ou I'augmentation dans la masse des travaux
ou des travaux supplémentaires, I'architecte devra s'y conformer.

ARTICLE 35 : ACOMPTES

1- les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations
architecturales donnent lieu d versement d'acomptes sur demande de I'architecte. Il ne
peut étre prévu d'acompte que pour un service fait portant sur la totalité de la mission
objet dudit acompte.

2- le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte.

3- le paiement des acomptes s'effectue au fur et d mesure de I'avancement des missions
de l'architecte dans les conditions fixées par I'article 30 ci-dessus.

4- le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes apres production par
I'architecte d'un compte-rendu de I'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit étre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le
montant des prestations réalisées. Elle doit étre justifiée par la présentation du rapport, du
document ou du produit tel que prévu par le présent contrat.

5-Dans un délaid'un (1) mois & compter de laremise de la demande d'acompte, le maitre
d'ouvrage doit nofifier par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que
I'architecte doit apporter d la demande d'acompte.

A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiees a
I'architecte, celui-ci dispose d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre
d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son acceptation ou formuler par écrit ses
observations. Passé ce deélai, les rectifications demandées par le maitre d'ouvrage sont
considérées comme étant acceptées par l'architecte.

Pour la phase du suivi et contréle de I'execution, les acomptes sont présentés au fur et &
mesure de la présentation du ou des décomptes de l'entreprise ou des entreprises relatifs
a I'exécution des travaux.
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ARTICLE 36 : ETAT D'HONORAIRES PROVISOIRES

1- Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit
des états d'honoraires provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de la
date de la demande d'acompte présentée par l'architecte.

2- L'état d'honoraires provisoire a valeur de proces-verbal de service fait et sert de base
aux versements d'acomptes a I'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise & l'architecte dans un délai
n'excédant pas quinze (15) jours a partir de la date de sa signature parle maitre d'ouvrage
; lorsque le confrat est nanti, cette copie est accompagnée d'une attestation de droits
constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la Iégislation et a la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 37 : ETAT D'HONORAIRES DEFINITIFS

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail 'ensemble des éléments pris en compte
pour le reglement définitif du contrat, a savoir les différentes missions exécutées par
I'architecte et les prix qui leur sont appliqués ainsi que, le cas échéant, les autres éléments
pris en compte pour le reglement définitif du contrat tels que les montants résultant des
indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service a prendre connaissance de I'état d'honoraires
définitif qui lui est notifié dans un délai ne dépassant pas un (1) mois & partir de la date de
la réception définitive des travaux.

Si I'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un
proces-verbal relatant les conditions et circonstances de présentation de cet état
d'honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par I'architecte lie celui-ci définitivement pour
l'ensemble des éléments pris en compte pour le reglement définitif du contrat tels que
précisés au paragraphe 2 du présent article.

Si l'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état
d'honoraires qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit,
exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser le montant objet de ses
réclamations au maitre d'ouvrage avec copie a l'autorité compétente, et ce dans un
délai de vingt (20) jours & compter de la date de notification de I'ordre de service précité.

Sile désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, il est fait application des
articles 42 et 43 ci-apreés.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué & I'alinéa 5 ci-dessus, &
élever de réclamation au sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité & prendre
connaissance. Passé ce délai, I'état d'honoraires définitif est censé étre accepté par lui,
quand bien méme il ne I'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne seraient pas
specifiés tel que stipulé a l'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un proces-
verbal établi par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 38 : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES SUR
L'UTILISATION DES RESULTATS

A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :

Dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
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- ufiliser librement les résultats des prestations de I'architecte dans le cadre exclusif de la
réalisation du projet ;

- communiquer ¢ des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations,
notamment les dossiers d'études et documents ;

- publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans ;
cette publication doit mentionner le nom de l'architecte ;

- considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si ces
méthodes et ce savoir-faire sont compris dans I'objet du contrat.

B- Droits et obligations de I'architecte :

- L'architecte doit recevoir 'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder &
la publication des résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations & des tiers, a titre gratuit
OuU onéreux, qu'avec l'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre & I'occasion ou au
cours de l'exécution des prestations sont acquis a I'architecte ;

- L'Architecte s'engage a accepter la collaboration technique bénévole des architectes
ou des ingénieurs du maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contrdle des chantiers,
portant sur la qualité et la quantité des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra
se manifester sous forme de vérifications inopinées faites sur le chantier a I'occasion des
tournées de service de I'Architecte ou de I'Ingénieur, ne dégage en rien la responsabilité
de I'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer d la présence sur les chantiers des agents désignée par
le maitre d’ouvrage pour surveiller I'exécution des travaux. L'Architecte devra donner &
ces agents tous renseignements utiles a leurs fonctions. La présence de surveillants ne
dégage pas I'Architecte de sa responsabilité.

ARTICLE 39 : RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE APRES LA RECEPTION DEFINITIVE

Dans les cas ou le contrat porte sur une prestation de construction de bdatiments
nouveaux, l'architecte est responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du
dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des obligations et contrats pour
une durée de dix années d partir de la réception définitive des constructions.

ARTICLE 40 : RESILIATION DU CONTRAT D'ARCHITECTE
1- La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achévement total des prestations.

Elle est prise par décision de 'autorité compétente dUment motivée. Cette décision de
résiliation est notifiée a I'architecte par ordre de service.

La résiliation prend effet & compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, &
défaut d'une telle date, a la date de notification de cette décision a I'architecte.

2- La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
- lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été

notifié dans les délais prévus par I'article 24 ci-dessus ;
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- en cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application
de l'article 25 ci-dessus ;

- en cas de déces de l'architecte en application de I'article 27 ci-dessus ;

- en cas d'incapacité civile ou physique de l'architecte en application de I'article 28 ci -
dessus ;

- en cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a I'article 11 ci- dessus ;
-en cas d'application des mesures coercitives prévues d l'article 41 ci-apres.

3- Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :

- les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours
d'exécution ;

-les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du contrat ;
- les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du contrat.

La résiliation donne lieu a I'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif
prévus respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.

4- la liguidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les
prescriptions du contrat & la date de la décision de résiliation.

5- En cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile ou physique de l'architecte
l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés d la
profession conformément & I'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

ARTICLE 41 : MESURES COERCITIVES

1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution
imputable a I'architecte. Le défaut d'exécution est constaté lorsque I'architecte ne se
conforme pas :

- aux stipulations du contrat ;

- aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3
de l'article 13 ci-dessus.

L'autorité compétente met en demeure I'architecte par décision qui lui est notifiée par un
ordre de service en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans
lequel il doit remédier & ces manguements.

Ce délai, sauf cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, ne peut éfre
inférieur a quinze (15) jours & compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si l'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, 'autorité
compeétente prononce, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du délai
fixé dans la mise en demeure, la résiliation du confrat.

2- Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme
pas aux obligations qui lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé
avec accusé de réception, de satisfaire a ses obligations dans un délai qui ne peut étre
inférieur a quinze (15) jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, I'autorité
compétente invite les autres membres du groupement a désigner un autre mandataire
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dans le délai d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a I'ancien
dans tous ses droits et obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre
du groupement pour coordonner l'action des divers membres du groupement.

Sil'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise
le mandataire par courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire
dispose de quinze (15) jours a compter de la fin du délai fixé par la mise en demeure pour
pallier la défaillance du membre concerné soit en se substituant a Iui dans ses
engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a I'article
96 du reglement des Marchés de I'ONDA préecité, pour réaliser les prestations concernées.

ARTICLE 42 : INTERVENTION DE L'AUTORITE COMPETENTE

Si, dans le cours de l'exécution du contrat, des difficultés s'élevent enfre le maitre
d'ouvrage et l'architecte, ce dernier adresse a l'autorité compétente un mémoire de
réclamations présentant ses griefs. Le maitre d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un
délai n'excédant pas frente (30) jours. Passé ce délai, la requéte de I'architecte est
réputée rejetée.

ARTICLE 43 : INTERVENTION DU MINISTRE

1 - Sil'architecte n'est pas satisfait de la réponse de I'autorité compétente ou si sa requéte
est rejetée, il peut, dans un délai de trente (30) jours & compter de la date de notification
de la réponse de I'autorité compétente ou aprés la fin du délai imparti a I'autorité
compétente pour répondre, faire parvenir au ministre, par lettre recommandée avec
accusé de réception, un mémoire ou il indique les motifs et le montant de ses
réclamations.

La réponse du ministre doit intervenir dans un délai de quarante-cing (45) jours & partir de
la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée.

2- Si, dans le délai de soixante (60) jours a dater de la nofification de la décision du ministre
intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu I'état d'nonoraires définitif,
l'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré
acceptant ladite décision, et toute réclamation se tfrouvera alors éteinte.

3- Si I'architecte ne donne pas son accord d la décision prise par le ministre dans les
conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les moddalités fixées par cette décision sont
appliguées a titre de reglement provisoire du différend ; le reglement définitif releve alors
de la juridiction compétente.

4- Lorsque le confrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire
représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu’'a la
réception définitive des travaux, chaque architecte est ensuite seul habilité & poursuivre
les litiges qui le concernent.

ARTICLE 44 : MEDIATION

En cas de litige dans l'exécution du confrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et
I'architecte peuvent recourir & la médiation de I'ordre national des Architectes.
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ARTICLE 45 : REGLEMENT JUDICIAIRE DES LITIGES

Tout litige entre le maitre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux fribunaux compétents.

CHAPITRE 1l - DISPOSITIONS TECHNIQUES

ARTICLE 46 : ETUDES D'ESQUISSE
Les études d'esquisse ont pour objet de :

- Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre
d'ouvrage, ne dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux &
réaliser fourni par le maitre d'ouvrage et affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier
d'établissement des études ;

- Vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.
L'architecte remet a cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres.

ARTICLE 47 : DOSSIER D'AVANT - PROJET SOMMAIRE (APS)

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage, un dossier
comprenant :

- Le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des batiments a réaliser
par rapport aux emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

- Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents
niveaux, assemblages, coupes, facades), et tout autre dessin ou document que
I'architecte juge utile de joindre au dossier ;

- La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et
justificative du projet énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques
fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans l'espace. Elle comprend aussi un
descriptif soommaire des prestations proposées, le tableau des surfaces utiles et hors ceuvre

- L'estimation sommaire hors taxes du coOt du projet établie sur la base du calcul des
surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées.

ARTICLE 48 : DOSSIER D'AVANT - PROJET DETAILLE (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux
et techniques, et de définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser.

L'architecte remet les documents suivants :

- Le plan de masse sur fond de plan cbété, avec implantation de tous les bdtis, voiries,
chemins piétonniers, aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

- Le plan dimplantation des bdatiments avec leurs cbétes de seuil aux échelles
conventionnelles appropriées ;
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- Les plans, coupes et facades des differentes composantes du projet aux échelles
appropriées, y compris les plans de terrasse et de couverture, les parties répétitives ou
particulieres seront détaillées a des échelles plus grandes;

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la
nomenclature et les détails des menuiseries, I'implantation des foyers lumineux, prises de
courant, tableaux, colonnes montantes, gaines techniques, plan dimplantation des
appareils sanitaires et des installations complémentaires, plan de calepinage des
revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

- Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

- Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les
fournitures et appareillages a employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

ARTICLE 49 : DOSSIER DE CONSTRUIRE OU DE LOTIR (Sans objet)
Le projet objet du présent contrat ne nécessite pas de dossier de construire ou de lofir.

ARTICLE 50 : DOSSIER DU PROJET D'EXECUTION (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer
dans le détail, sous forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques
nécessaires pour I'exécution des ouvrages du projet.

Les documents a remettre au maitre d'ouvrage sont les suivants :
- Les plans architecturaux d'exécution comportant :

* les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers
réseaux extérieurs existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.)
étant entendu que cesraccordements ont préalablement fait I'ocbjet d'études et de plans
mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre d'ouvrage ;

* le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels
telles que définies avec l'ingénieur spécialisé quiles a préalablement étudiées et mises au
point.

- Les plans de détails spécifiques ;

- Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne
compréhension du projet et son exécution.

ARTICLE 51 : ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

L'architecte apporte son assistance au maitre de I'ouvrage pour la préparation du dossier
d'appel a la concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la
nature des prix du marché des travaux, la forme du marché en lot unique ou en marché
alloti et la procédure de passation adéquate.

L'établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les documents graphiques
et les pieces écrites, auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs
spécialisés, qui permetftent aux enfreprises de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel a la concurrence a voix
consultative. Il porte son assistance a la commission d'ouverture des plis pour I'ouverture
et I'évaluation des offres des entreprises.
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Il s'abstient d'infervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le
projet conformément a la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque l'une des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications
professionnelles et les garanties requises, il le signale au président de la commission
d'ouverture des plis.

ARTICLE 52 : SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX

Aprées obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux,
le maitre d'ouvrage ordonne le commencement des travaux apres avoir pris possession
de l'attestation d'ouverture du chantier délivrée par 'architecte.

L'architecte doit mettre a la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce
cahier de chantier doit étre accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le
chantier par l'architecte.

Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a l'identité du projet ; la nature des
fravaux ; lidentité des entreprises par corps d'état ; I'avis d'ouverture de chantier ; les
dates, notes, ordres et visas des visites des agents du maitre d'ouvrage ; les visites de
I'architecte et les réunions du chantier ; les visites de l'ingénieur spécialisé, I'attestation
d'achevement des fravaux ; les comptes rendus et observations des divers intfervenants
dans la construction.

L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des fravaux :

- Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des cotes de
seuil, contréle de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de
directives au maitre de l'ouvrage pour la bonne réalisation des ouvrages) ;

- La rédaction des rapports sur 'avancement des travaux et les visites de chantier;
- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;

- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I'exécution
des travaux ;

- La vérification de la conformité des fravaux aux pieces du marché, y compris au respect
des délais contfractuels.

L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou relevés dresses
par les entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.

L'architecte procéde a la vérification des décomptes provisoires. Il vise le décompte
définitif qui lui est présenté par I'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des
fravaux.

L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour l'obtention du permis d'habiter ou du
certificat de conformité, et délivre d cet effet une attestation de conformité aux plans
autorisés lors de 'acheévement des tfravaux.

ARTICLE 53 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE DES TRAVAUX

1- L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des
fravaux. Il formule ses réserves eéventuelles par écrit, en assure la diffusion aupres des
intéressés et agit aupres d'eux pour que suite soit donnée a celles-ci.
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L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des tfravaux
pour la constitution et le contrble du dossier des ouvrages exécutés remis par les
entreprises qui comprend :

- les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,

- les plans des ouvrages exécutés, ou figurent notamment les cheminements cachés des
fluides, en contre calque et/ou sur support informatique.

2- L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des
travaux. Il formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion aupres des
intéressés et agit aupres d'eux pour que suite soit donnée a celles-ci.

3- L'architecte signe le proces-verbal de réception définitive des travaux.

ARTICLE 54 : PRESENTATION DE RAPPORTS ET DOCUMENTS

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les
formes, les délais et les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent confrat.

L'exécution de chague mission ou phase est subordonnée a I'approbation par le maitre
d'ouvrage de la mission ou de la phase précédente, sauf dans le cas ou les missions ou
phases peuvent éfre exécutées concomitamment. Chaque mission ou phase des
prestations donne lieu a I'établissement par I'architecte d'un rapport ou document

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses
remarques sur les documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut
validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le
commencement de certaines natures d'ouvrages a la présentation ou a l'acceptation de
tout ou partie de ces documents sans que, pour autant, le délai d'exécution puisse étre
modifié.
ARTICLE 55 : MODALITES DE VERIFICATION DES PRESTATIONS ET D'APPROBATION DES
RAPPORTS OU DOCUMENTS

1- Les prestations faisant l'objet du contrat sont soumises a des vérifications destinées
a constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications
sont effectuées par le maitre d'ouvrage suivant les modalités prévues au présent contrat
d'architecte.

2- L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date d laquelle les prestations
seront présentées en vue de ces vérifications.

3- Les rapports ou documents a soumettre a I'approbation du maitre d'ouvrage sont :
o Etudes d'esquisse.

o Avant-projet sommaire (APS).

o Avant-projet détaillé (APD).
o Dossier du projet d’exécution (PE).

N.B : Tous les documents écrits a fournir seront au format A4 :

Tous les dossiers relatifs & chacune des phases de la mission de I'architecte seront fournis
en (8) huit exemplaires, dont trois (3) exemplaires en phase provisoire pour approbation et
cing (5) exemplaires en version définitive apres approbation par le maitre d’ouvrage.
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En phase définitive, I'architecte remettra au maitre d’ouvrage un (1) exemplaire
reproductible sur support informatique (DWG et PDF).

4- A compter de la date de laremise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage
doit, dans le délai fixé a I'article 54 ci-dessus soit :

- accepter le rapport ou document sans réserve ;

- inviter l'architecte a procéder G des corrections ou améliorations pour les rendre
conformes aux exigences du contrat et aux regles de l'art ;

- prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave di0ment
justifiée le cas échéant.

Si le maitre d'ouvrage invite l'architecte & procéder & des corrections ou des
améliorations, celui-ci dispose d'un délai de quinze (15) Jours pour remettre le rapport ou
document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre a I'approbation
du maitre d'ouvrage un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de
I'application éventuelle des dispositions de I'article 41 ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont enfierement a la charge
de l'architecte,

5- L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par
I'article 54 ci-dessus et remis par I'architecte vaut attestation de leur conformité au regard
des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas l'architecte de sa responsabilité contractuelle telle
gu'elle résulte des clauses du contrat.

6- Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour I'approbation des
rapports ou documents prévus parle contrat, donne lieu & un ajournement correspondant
des lI'exécution du contrat.
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