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ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

AVIS D’APPEL D’OFFRES

OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"
N° 168-23-A00

Le vendredi 08 décembre 2023 & 10 heures, il sera procédé, dans la salle de la Commission
d'appel d'offres située au batiment de la Direction des Achats et de la Logistique (pres de
I’ Aéroport Casablanca Mohammed V) a I'ouverture des plis relatifs a I'appel d'offres sur offres
de prix concernant: Travaux de mise a niveau des infrastructures aéronautiques de
I'aéroport Tanger Ibn Batouta.

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré contre récépissé et paiement du prix d'acquisition
des plans, aupres de la Cellule Interface Achats au Département des Achats situé au
batiment de la Direction des Achats et de la Logistique (pres de I' Aéroport Casablanca
Mohammed V), Ledit dossier, y compris la version numérique des plans, peut également étre
téléchargé a partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma et a titre
indicatif & partir de I'adresse électronique www.onda.ma.

Les plans imprimés sont disponibles & la Cellule Interface Achats contre paiement du prix
de: 07,00 DH.

Le cautionnement provisoire est fixé a la somme de : 1 619 000,00 DH

La constitution du cautionnement provisoire doit étre effectuée exclusivement par voie
électronique via le portail des marchés publics, dans les conditions fixées par I'arrété
n°® 1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) mentionné ci-dessous.

L'estimation des coUts des prestations établie par le maitre d'ouvrage est fixée & la somme
TVA comprise de : 134 541 600,00 DH

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des concurrents doivent étre
conformes aux dispositions des articles 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 et 14 du reglement de la
consultation du présent appel d'offres.

En effet, le dépdt et le retrait des plis et des offres des concurrents s’effectuent pour le présent
appel d’'offres, obligatoirement, par voie électronique, via le portail des marchés publics,
dans les conditions fixées par I'arrété n°1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif a la
dématérialisation des procédures, des documents et des piéces relatifs aux marchés publics.

Les plis déposés, transmis ou regus sur support papier ou postérieurement au jour et a I'heure
fixés ci-dessus ne sont pas admis.

N.B : Une visite des lieux, non obligatoire, sera organisée au profit des concurrents intéressés

le jeudi 16 novembre 2023 a 10h00 a [I'Aéroport Tanger Ibn Batouta
(contact :06 67 09 35 03).


http://www.marchespublics.gov.ma/
http://www.onda.ma/
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 01 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le présent reglement concerne la consultation relative au projet : Travaux de mise a niveau
des infrastructures aéronautiques de I'aéroport Tanger Ibn Batouta.

ARTICLE 02 : MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage est I'Office National des Aéroports (ONDA).

ARTICLE 03 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Peuvent valablement participer et étre attributaires des marchés publics de I'ONDA, dans le
cadre des procédures prévues par le présent reglement de consultation, les personnes
physiques ou morales quirépondent aux conditions de I'article 24 du reglement des marchés
de I'ONDA en vigueur.

ARTICLE 04 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES
Le dossier d'appel d’offres comprend :

O1. L'avis d'appel d'offres ;

02. Le présent reglement de consultation ;

03. Le cahier des prescriptions spéeciales (CPS) ;

04. Le modele d'acte d'engagement ;

05. Le modele de la déclaration sur I'honneur ;

06. Le modele du bordereau des prix-détails estimatifs ;

07. Le modele du bordereau des prix pour approvisionnements, le cas échéant ;

08. Le modele du sous détail des prix, le cas échéant ;

09. Les plans et documents techniques, le cas échéant.

10. Le reglement relatif aux marchés publics de I' Office National des Aéroports, approuve
le 09 juillet 2014, téléchargeable sur le site de I'ONDA a I'adresse suivante :

http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Reglementation-des-
marchés-de-I'ONDA ;

NB : Tout concurrent est tenu de prendre connaissance et d'examiner toutes les instructions,
modeles et spécifications contenues dans les documents de la consultation.

Le concurrent assumera les risques de défaut de fourniture des renseignements exigés par
les documents de la consultation ou de la présentation d'une offre non conforme, au regard,
des exigences des documents de |la consultation. Ces carences peuvent entrainer le rejet
de son offre.

ARTICLE 05 : LANGUE DE L'OFFRE

L'offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tout document
concernant I'offre échangés entre le concurrent et 'ONDA doivent éfre rédigés en LANGUE
FRANCAISE.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue dés lors
qu’il est accompagné d'une traduction en langue francaise par une personne/autorité
compétente (Les documents en arabe ne nécessite pas de traduction en francais), des
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passages intéressants I'offre. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de I'offre, la
traduction francaise fait foi.

Seules les offres techniques peuvent étre fournies en langue ARABE ou ANGLAISE. Toutefois,
en cas de besoin la Commission des Appels d'Offres peut demander, au concurrent et aux
frais de ce dernier, la traduction des documents constituant |'offre technique en langue
francaise.

ARTICLE 06 : DOSSIERS DES CONCURRENTS ET LISTE DES PIECES A FOURNIR

Conformément aux articles 25, 27, 28, 29 et 30 du reglement des marchés de I'ONDA en
vigueur, chague concurrent est tenu de présenter les pieces suivantes :

A. Le dossier administratif : Pieces exigées

Pour chague concurrent, au moment de la présentation des offres :

Al.Une déclaration sur 'honneur, en un exemplaire unique, conformément au modeéle
joint au présent reglement de consultation ;

A2.Le cautionnement provisoire, tel que précisé au niveau de I'avis d'appel d'offres et
dans les conditions fixées par I'article 7 ci-dessous.

A3.Pour les groupements, en plus des pieces citées ci-dessus, une copie légalisee de la
convention constitutive du groupement prévue a I'article 140 du reglement des
marchés de I'ONDA en vigueur.

La signature portée par chaque membre du groupement doit étre originale et Iégalisée
par une personne/autorité compétente. De ce fait, toute convention de groupement
portant une signature scannée sera rejetée.

Pour les établissements publics :

A1l.Une déclaration sur 'honneur, en un exemplaire unique, conformément au modele
joint au présent reglement de consultation.

A2.Le cautionnement provisoire, tel que précisé au niveau de I'avis d'appel d'offres et
dans les conditions fixées par I'article 7 ci-dessous.

A3.Pour les groupements, en plus des pieces citées ci-dessus, une copie légalisee de la
convention constitutive du groupement prévue a I'article 140 du reglement des
marchés de I'ONDA en vigueur.

La signature portée par chaque membre du groupement doit éire originale et Iégalisée
par une personne/autorité compétente. De ce fait, toute convention de groupement
portant une signature scannée sera rejetée.

A4.Une copie du texte I'nabilitant & exécuter les prestations objet du marché.

B. Le complément du dossier administratif : Pieces exigées

Pour le concurrent auquel il est envisagé d’'attribuer le marché, dans les conditions fixées &
I'article 40 du reglement des marchés de I'ONDA en viguevur :

B1. Les pieces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au nom du concurrent.
Ces pieces varient selon la forme juridique du concurrent :

» S'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte :
e Aucune piéce n'est exigée ;

> S'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :

Travaux de mise a niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport Tanger lon 4/14
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e Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une
personne physique ;

e Un extrait des statuts de la société et/ou le proces-verbal de I'organe compétent
lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom
d'une personne morale ;

e l'acte par lequel la personne habilitée délegue son pouvoir a une ftierce
personne, le cas échéeant.

B2. Une afltestation fiscale ou sa copie certifiée conforme a I'originale délivrée depuis
moins d'un an par I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le
concurrent est en situation fiscale réguliere ou a défaut de paiement qu'il a constitué
les garanties prévues a l'article 24 du reglement des marchés de 'ONDA en vigueur.

Cette attestation doit mentionner l'activité au fitre de laguelle le concurrent est
impose.

NB : Pour les concurrents installés au Maroc, le document « Demande d'attestation de
régularité fiscale » délivré par la Direction Générale des Impots n’est pas acceptable.
Seule l'attestation fiscale pour concurrents aux marchés publics délivrée par la
Trésorerie Générale du Royaume est acceptable.

B3. Une attestation ou sa copie certifiée conforme & I'originale délivrée depuis moins d'un
an par la Caisse Natfionale de Sécurité Sociale (CNSS) certifiant que le concurrent est
en situation réguliere envers cet organisme ou de la décision du ministre chargé de
I'emploi ou sa copie certifiée conforme a I'originale, prévue par le dahir portant loi n°®
1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale
assortie de I'attestation de I'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent
est affilié et certifiant qu'il est en situation réguliere vis-a-vis dudit organisme.

NB : La validité des pieces prévus aux B2) et B3) ci-dessus est appréciée sur la base de leur
date de production par rapport de la date du dépdt du complément administrafif
(cf. paragraphe 5 de I'article 40 du reglement des marchés de I'ONDA).

B4. Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties
a l'obligation d'immatriculation conformément & la Iégislation en vigueur;

NB : Pour les concurrents non installés au Maroc I'équivalent des attestations visées aux
paragraphes B2, B3 ef B4 ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes
compétents de leurs pays d'origine ou de provenance.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes
compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre
remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays
d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

Pour les établissements publics :

B1. Une attestation fiscale ou sa copie certifiee conforme a I'original délivrée depuis moins
d'un an par I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en
situation fiscale réguliere ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties
prévues a l'article 24 du reglement des marchés de I'ONDA en vigueur. Ceftte
attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité,
doit mentionner 'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

NB : Pour les concurrents installés au Maroc, le document « Demande d’attestation de
régularité fiscale » délivré par la Direction Générale des Imp6ts n’est pas acceptable.
Seule l'attestation fiscale pour concurrents aux marchés publics délivrée par la
Trésorerie Générale du Royaume est acceptable.
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B2. Une attestation ou sa copie certifiee conforme a I'originale délivrée depuis moins d'un
an par la Caisse nationale de Sécurité Sociale (CNSS) certifiant que le concurrent est
en situation réguliere envers cet organisme conformément aux dispositions prévues a
cet effet a I'article 24 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de I'emploi ou sa
copie certifiee conforme a I'originale, prévue par le dahir portant loi n® 1-72-184 du 15
Joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de
I'attestation de I'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et
certifiant qu’il est en situation réguliere vis-a-vis dudit organisme.

NB : La validité des pieces prévues aux B1 et B2 ci-dessus est appréciée sur la base de leur
date de production par rapport de la date du dépdt du complément administratif (cf.
paragraphe 5 de I'article 40 du reglement des marchés de I'ONDA).

C. Le dossier technique :

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier technique composé des pieces
détaillées dans les dispositions particulieres ci-dessous (chapitre 2 du présent reglement de
consultation).

Lorsqu’il est prévu, au niveau des dispositions particulieres (chapitre 2 du présent reglement
de consultation), la présentation d'un certificat de qualification et de classification ou d'un
certificat d'agrément. Ledit certificat tient lieu du dossier technique.

Pour les groupements, il y a lieu de se conformer aux dispositions de I'article 140 du reglement
des marchés de I'ONDA en vigueur relatives au dossier technique.

D. Le dossier additif :

I comprend toutes pieces complémentaires exigées par le présent réeglement de
consultation tel que détaillé dans les dispositions particulieres (chapitre 2 du présent
reglement de consultation).

E. Le cahier des prescriptions spéciales :

Paraphé et signé, en toutes les pages et sans réserves, par le concurrent ou la personne
habilitée par lui a cet effet.

ARTICLE 07 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Chague concurrent est tenu de produire un cautionnement provisoire ou l'aftestation de la
caution personnelle et solidaire en tenant lieu, tel qu'indiqué sur I'avis d'appel d’offres.

Le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et
solidaire en tenant lieu doivent étre émis par un organisme Marocain agréé et arrétés en
Dirhams Marocains (MAD).

NB 1 : Etant donné que la soumission par voie électronique est obligatoire, la constitution du
cavutionnement provisoire s’effectue exclusivement par voie électronique, via le portail des
marchés publics, dans les conditions fixées par I'arrété n°1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023)
relatif & la dématérialisation des procédures, des documents et des pieces relatifs aux
marchés publics et conformément aux conditions d’utilisation dudit portail.

NB 2 : Le cautionnement ne doit pas étre limité dans le temps, ni comporter des conditions
et/ou réserves de la part de la banque et/ou du soumissionnaire.

NB 3 : En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit étre souscrit conformement
aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics.
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Aussi, le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et
solidaire en tenant lieu doivent préciser la mention suivante :

« Le présent cautionnement est délivré dans le cadre d'un groupement et, en cas de
défaillance, le montant dudit cautionnement reste acquis au maitre d’ouvrage abstraction
faite du membre défaillant .

Le cautionnement provisoire reste acquis a I'ONDA dans les cas prévus par :

e L’'article 15 du CCAG EMO ;
e L'article 18 du CCAG Travaux ;
e L'article 40 du reglement des marchés publics de I'ONDA.

ARTICLE 08 : OFFRES TECHNIQUES

Lorsque la présentation d'une offre technique est exigée conformément & I'artficle 28 du
reglement des marchés de I'ONDA, les concurrents doivent fournir les pieces détaillées dans
les dispositions particulieres (cf. chapitre 2 du présent reglement de la consultation).

ARTICLE 09 : OFFRES COMPORTANT DES VARIANTES

Les offres variantes ne sont pas prévues pour le présent appel d’offres.

ARTICLE 10 : OFFRE FINANCIERE
L'offre financiere comprend :
1. L'acte d'engagement, conformément a ’ANNEXE Il, en un seul exemplaire.

Cet acte d’engagement doit étre dU0ment rempli, et comportant le relevé d'identité
bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans gu'un méme
représentant puisse représenter plus d'un concurrent a la fois pour le méme appel d’offres.

Lorsque I'acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini a I'article 140
du reglement des marchés publics de I'ONDA, il doit étre signé soit par chacun des membres
du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous
forme de procurations Iégalisées pour représenter les membres du groupement lors de la
procédure de passation du marché.

Cette derniere disposition est applicable également s'il s’agit d’'un appel d'offres alloti dont
le reglement de consultation prévoit un acte d’engagement pour chaque lot ; Abstraction
faite de la répartition des lots entre les membres du groupement, qu'il soit conjoint ou
solidaire.

Si le groupement est conjoint, il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le
montant total du marché et doit préciser la ou les parties des prestations que chacun des
membres du groupement conjoint s'engage & réaliser.

Si le groupement est solidaire, il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le
montant total du marché et I'ensemble des prestations que les membres du groupement
s'engagent solidairement & réaliser, cet acte d'engagement peut, le cas échéant, indiquer
les prestations que chacun des membres s'engage a réaliser dans le cadre dudit marché

NB : Le montant total de I'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en toutes lettres.

2. Le bordereau des prix-détail estimatif, conformément & I' ANNEXE lll. Les concurrents ne
doivent pas proposer plusieurs prix en monnaies différentes pour une méme ligne figurant
au niveau du bordereau des prix-détail estimatif.
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Conformément a I'article 27 du reglement des marchés de I'ONDA en vigueur :

e Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif et ceux du bordereau des
prix-détail estimatif et les prix forfaitaires du bordereau du prix global et de la
décomposition du montant global doivent étre libellés en chiffres.

e Encasde discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail
estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent.

e En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et
ceux de la décomposition du montant global, le montant total la décomposition du
montant global prévaut.

e Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du prix
global et de la décomposition du montant global doivent étre libellés en chiffres.

e En cas de discordance entre le montant total de I'acte d'engagement, et de celui
du détail estimatif, du bordereau des prix-détail estimatif ou du bordereau du prix
global, selon le cas, le montant de ces derniers documents est tenu pour bons pour
établir le montant réel de I'acte d'engagement.

3. Le sous détail des prix, le cas échéant.

4. Le bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu'il est prévu par le cahier de
prescriptions spéciales.

ARTICLE 11 : MONNAIE DE L'OFFRE

Les offres financieres des concurrents résidents au Maroc doivent étre exprimées
exclusivement en Dirhams Marocains (MAD). En cas de groupement avec des concurrents
non-résidents au Maroc, les prix des prestations qui seront payées au membre résident au
Maroc doivent étre exprimés en Dirhams Marocains.

Lorsque le concurrent est non-résident au Maroc, son offre peut étre exprimée strictement
dans la(es) monnaie(s) suivante(s) :

- MAD : Dirhams marocains

- EUR : Euros

- USD : Dollars américains
Les offres exprimées en monnaies étrangeres (EUR/USD) seront, pour les besoins d’évaluation
et de comparaison, converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours

de référence du dirham en vigueur, du premier jour ouvrable de la semaine précédant celle
du jour d'ouverture des plis, donné par Bank Al-Maghrib.

NB : Un concurrent ne doit pas proposer plusieurs prix en monnaies différentes pour une
méme ligne figurant au niveau du bordereau des prix-détail estimatif. A défaut, son offre sera
écartée.

ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Comme précisé dans I'avis d'appel d’'offres, la soumission par voie électronique est
obligatoire. De ce fait, il est demandé aux concurrents de présenter, électroniquement, les
documents exigés, sous le format standard A4 & I'exception des plans qui peuvent étre
présentés sous format A3.
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Les pieces produites par chaque concurrent doivent étre insérées, individuellement, dans
I'enveloppe électronique les concernant.

Aussi, conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chaque
document doit étre signé, électroniquement, par le concurrent ou la personne dioment
habilitée a le représenter, a I'exception des pieces d'ordre administratif et technique
dématérialisées.

Contenu des enveloppes :

1. Lorsque l'offre technique n'est pas exigée, Deux (02) enveloppes distinctes :

a. La premiére enveloppe contient :
1. Les pieces du dossier administratif (Arficle 6 § A) ;
2. Les pieces du dossier technique (Article 6 § C) ;
3. Les pieces du dossier additif (Arficle 6 § D), le cas échéant ;
4. Le cahier des prescriptions spéciales (Article 6 § E).

b. La deuxieme enveloppe contient les pieces exigées de I'offre financiére telles
que détaillees dans I'article 10 ci-dessus ;

2. Lorsque l'offre technique est exigée, Trois (03) enveloppes distinctes :

d. La premiére enveloppe contient :
1. Les pieces du dossier administratif (Arficle 6 § A) ;
2. Les pieces du dossier technique (Article 6 § C) ;
3. Les pieces du dossier additif (Arficle 6 § D), le cas échéant.
4. Le cahier des prescriptions spéciales (Article 6 § E).

b. La deuxieme enveloppe contient les pieces exigées de I'offre financiére telles
que détaillees dans I'article 10 ci-dessus ;

c. La troisieme enveloppe contient les pieces exigées de |'offre technique telles
que détaillees dans I'article 8 ci-dessus.

NB : Lorsque I'appel d’offres est alloti :
e Le concurrent peut participer d un ou plusieurs lots ;
e Le concurrent doit présenter les offres techniques, si elles sont exigées et les offres
financiéres séparément pour chaque lot.
A défaut, son offre sera écartée.

ARTICLE 13 : DEPOT DES OFFRES DES CONCURRENTS

1. Dépot des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques

Lorsque le dépdt d'échantillons et/ou la présentation de prospectus, notices ou autres
documents techniques est exigé, conformément & I'article 34 du reglement des marchés de
I'ONDA, les concurrents doivent déposer les échantillons/documents détaillés dans les
dispositions particulieres (cf. chapitre 2 du présent reglement de la consultation), dans les
conditions fixées au niveau de I'avis d'appel d'offres.

2. Dépot des plis par voie électronique

La soumission par voie électronique est obligatoire. Par conséquent, les plis des concurrents
doivent étre déposés dans les conditions fixées dans I'avis d'appel d’offres du présent dossier
d'appel d'offres.
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En effet et sauf stipulations différentes dans I'avis d’appel d’offres, le dépdt et le retrait des
plis et des offres des concurrents s’effectuent pour le présent appel d'offres, obligatoirement,
par voie électronique, via le portail des marchés publics, dans les conditions fixées par ' arrété
n°1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif a la dématérialisation des procédures, des
documents et des pieces relatifs aux marchés publics.

Les plis déposés, transmis ou regus sur support papier ou postérieurement au jour et a I'heure
fixés ci-dessus ne sont pas admis.

Toutes les pieces exigées par le présent réglement de consultation, doivent étre insérées,
individuellement, dans I'enveloppe électronique les concernant et ce, comme détaillé dans
I'article 12 ci-dessus.

Aussi, conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chaque
document doit étre signé, électroniquement, par le concurrent ou la personne diment
habilitée a le représenter, a I'exception des piéces d’'ordre administratif et technique
dématérialisées et ce, avant leur insertion dans I'enveloppe électronique correspondante.

Cette signature s'effectue par le concurrent au moyen d'un certificat de signature
électronique conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en
vigueur et aux conditions d’utilisation du portail des marchés pubilics.

Les plis sont déposés moyennant le certificat de signature électronique susmentionné.

Le dépdbt des plis fait I'objet d’'un horodatage automatique au niveau du portail des marchés
publics, mentionnant la date et I'heure de dépdt électronique et de I'envoi de ['accusé de
réception électronique au concurrent concerné a travers ledit portail.

3. Dépot des plis complémentaires

Le pli contenant les pieces produites, suite a la demande de la commission d’appel d’offres,
par le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, doit étre, selon le choix fixé
dans la demande de ladite commission :

- soit déposé, sur support papier, contre récépissé, dans le bureau du maitre
d'ouvrage indiqué dans la demande ;

- soit envoyé, sur support papier, par courrier recommandé avec accusé de
réception, au bureau précité ;

- soit transmis, par voie électronique, via le portail des marchés publics, dans les
conditions fixées par I'arrété n°1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif a la
dématérialisation des procédures, des documents et des pieces relatifs aux
marchés publics.

Les plis déposés, transmis ou recus postérieurement au délai fixé dans la demande de la
commission ne sont pas admis.

NB :

La conclusion du marché issu de la procédure de la réponse électronique aux appels d’offres
est effectuée sur la base d'un dossier sous format électronique.

Toutefois, I'adjudicataire est tenu de présenter sous format papier tout document demandé
pour la conclusion du marché.
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ARTICLE 14 : RETRAIT DES OFFRES DES CONCURRENTS

a. Tout pli déposé électroniquement peut étre retiré par le concurrent antérieurement au
jour et a I'neure fixés pour la séance d'ouverture des pilis.

Le retrait de tout pli s’effectue au moyen du certificat de signature électronique ayant
servi au dépdbt de ce pli.

Les informations relatives au retrait des plis sont enregistrées automatiquement sur le
registre de dépdts des pilis.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les
conditions prévues par le présent reglement de consultation et avant la date et heure
limites d’ouverture des plis.

b. Les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques
déposés ou recus peuvent étre retirés au plus tard le jour ouvrable précédant le jour et
I'neure fixés pour I'ouverture des plis.

Le retrait des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents
techniques fait I'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son
représentant diment habilité. La date et I'neure du retrait sont enregistrées par le maitre
d'ouvrage dans un registre.

Les concurrents ayant reftiré leurs échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres
documents techniques peuvent présenter de nouveaux échantillons, prototypes,
prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prévues dans le
présent reglement de consultation.

ARTICLE 15 : OUVERTURE DES PLIS ET EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES

La séance d’'ouverture des plis des concurrents est publique. Elle se tient au lieu, au jour et &
I'heure prévus par le dossier d'appel d'offres ; si ce jour est déclaré férié ou chémé, la réunion
se tient le jour ouvrable suivant a la méme heure, et ce conformément a I'article 36
paragraphe 1 du reglement des marchés de I'ONDA en vigueur.

Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, il est procédé a
I'ouverture des plis et & I'examen des offres des concurrents déposés par voie électronique
dans les conditions fixées, notfamment, dans articles 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du reglement
des marchés de I'ONDA en vigueur jusqu’a I'achevement des travaux de la commission de
la consultation.

Les résultats de I'évaluation des offres des concurrents déposées par voie électronique sont
portés a la connaissance de ces derniers au fur et @ mesure du déroulement des travaux de
la commission de consultation.

Lorsqu'il s’agit d'un appel d'offres alloti, la commission procede pour I'attribution des lots &
l'ouverture, I'examen des offres de chaque lot et 'aftribution des lofts, ot par lot, dans 'ordre
de leur énumération dans le dossier d'appel d'offres.

L'adjudication d'un lot n’est pas conditionnée par I'adjudication de I'un ou des autres lots
quelle que soit leur énumération dans le dossier d'appel d'offres, sauf stipulations contraires
dans les dispositions particulieres du présent reglement de consultation. Par conséquent,
I'ouverture des plis d'un lot peut étre effectuée par la commission méme si le lot précédent
dans I'appel d'offres n'est pas encore adjugé.
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ARTICLE 16 : CRITERES D'ADMISSIBILITE DES CONCURRENTS ET D’ATTRIBUTION DU
MARCHE

Les criteres d'admissibilité des concurrents sont détaillés dans les dispositions particulieres
(chapitre 2 du présent reglement de la consultation).

ARTICLE 17 : RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES

Le maitre d'ouvrage informe le concurrent attributaire du marché de I'acceptation de son
offre via le portail des marchés publics ou par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre
est adressée dans un délai de cinq (05) jours ouvrables au maximum & compter du
lendemain de la date d'achévement des tfravaux de la commission.

Dans le méme délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en
leur indiquant les motifs de leur éviction via le portail des marchés publics ou par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen de communication
donnant date certaine.

Les echantillons ou prototypes, le cas échéant, sont restitués, apres achevement du délai de
réclamation aupres du maitre d’ouvrage, aux concurrents éliminés contre décharge.

ARTICLE 18 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ET DELAI DE NOTIFICATION DE
L’APPROBATION

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75)
jours, & compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Ce délai peut étre prorogé dans les conditions prévues aux articles 33 et 136 du reglement
des marchés de I'ONDA en vigueur.

Toutefois, la signature du marché par I'attributaire vaut le maintien de son offre.
ARTICLE 19 : ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES

L'autorité compétente (ONDA) peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité a l'égard
des concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché,
annuler l'appel d'offres. Cette annulation intervient dans les cas suivants :

1. Lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de I'appel
d'offres ont été fondamentalement modifiées ;

2. Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer I'exécution
normale du marché ;

3. Lorsque les offres recues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ;
4. Lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;

5. En cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de
I'article 152 du reglement des marchés de I'ONDA en vigueur;

En cas d'annulation d'un appel d'offres dans les conditions prévues ci-dessus, les concurrents
ou I'aftributaire du marché ne peuvent prétendre a indemnité.

ARTICLE 20 : INFORMATION, DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT ET RECLAMATIONS

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique de
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lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les
documents y afférents, exclusivement, aux coordonnées suivantes :

Département des Achats

Adresse Office National des Aéroports
Aéroport Casablanca Mohammed V -
Nouasseur

5 Boite postale BP 52, Aéroport Casablanca
P Mohammed V — Nouasseur

@ E-mail achats@ondda.ma

Portail des marchés publics https://www.marchespublics.gov.ma

NB : Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept
(7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Les réclamations des concurrents doivent étre formulées dans les conditions fixées par
I'article 152 du reglement des marchés publics de I'ONDA.

En effet, les réclamations des concurrents doivent étre introduites a partir de la date de la
publication de I'avis d'appel d la concurrence et au plus tard cing (05) jours apres I'affichage
du résultat du présent appel d'offres.

Toutefois, la réclamation du concurrent pour contester les motifs d’éviction, doit intervenir a
compter de la date de réception de la lettre d’éviction et au plus tard dans les cing (05) jours
suvivants.

Important : Toute correspondance émanant d’'un concurrent, sur support papier ou par voie
électronique, doit étre signée, datée et établie sur papier en-téte précisant notamment, la
dénomination/la raison sociale du concurrent ainsi que le nom, le prénom et la qualité de la
personne habilitée ayant émis et signé ladite correspondance. A défaut, TONDA se réserve
le droit de ne pas donner une suite a ladite correspondance.

ARTICLE 21 : PREFERENCE EN FAVEUR DE L'ENTREPRISE NATIONALE

Conformément aI'article 138 du reglement relatif aux marchés publics de I'ONDA, aux seules
fins de comparaison des offres relatives au présent appel d’'offres et lorsque des entreprises
étrangeres soumissionnent audit appel d'offres, une préférence est accordée aux offres
présentées par des entreprises nationales. A cet effet, les montants des offres présentées par
les entreprises étrangéeres sont majorés d’un pourcentage de quinze pour cent (15%).

Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangeres
soumissionnent audit appel d'offres, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué a la part des
entreprises éfrangeéeres dans le montant de l'offre du groupement. Dans ce cas, les
groupements concernés fournissent, dans le pli contenant I'offre financiére visé a l'article 10
du présent reglement de consultation, une copie légalisée de la convention constitutive du
groupement qui doit préciser la part revenant @ chague membre du groupement.
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 1 : Objet de I'appel d’offres

Travaux de mise a niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport Tanger Ibn
Batouta

Article 06 § C : Liste des pieces exigées pour le dossier technique

C1.Une note indiguant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant
éventuellement,
e Ladate,
o Lelieu,
e La nature et limportance des prestations & I'exécution desquelles le concurrent a
participé et la qualité de sa participation.

C2.Des attestations de référence, originales ou leurs copies certifiées conformes &
I'original délivrées par les maitres d’ouvrage publics ou privés ou par les hommes de I'art
sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations d'importance et de
complexité similaires a celles objet du présent appel d'offres, dont au moins une
aftestation relative aux chaussées aéronautiques d'un montant supérieur a
75 000 000,00 DHS TVA Comprise. Chaque attestation précise notfamment :

e La nature des prestations ;

e Leurmontant;

e Le nom et la qualité du signataire et son appréciation ;

e L'année de réalisation (entre 2017 et 2023).

En cas de groupement I'attestation doit mentionner les prestations confiées au membre
soumissionnaire ainsi que leur montant.

Article 06 § D : Liste des pieces exigées pour le dossier additif

Aucun dossier additif n'est exigé.

Article 08 : Liste des pieces exigées pour |'offre technique

Aucune offre technique n’est exigée

Article 16 : Critéres d'admissibilité des concurrents et d'attribution du marché

Le seul critere d'attribution, apres admission et application des dispositions de I'article 21
du présent reglement de consultation, est I'offre la moins-disante.
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ANNEXE | : MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

Déclaration sur I’honneur

e Référence de I'appel d'offres : 168-23-A00

¢ Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert

e Objet du marché : Travaux de mise a niveau des infrastructures aéronautiques de
I'aéroport Tanger Ibn Batouta

A - Si le concurrent est une personne physique
JE, SOUSSIGNE oo e (prénom, nom et qualité)
Numéro de tél......... numeéro du fax............... adresse électronique.................

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
-Aresse dU AOMICIIE €IU : ..iiueiiiieiciie ettt e eebeeeneeea

-Affilie A la CNSS sousle N® i i, (1)

-Inscrit au registre du commerce de.................. (localité) sousle n° .............. (1)
-N° de patente......cccceecvvvenennn. (1)

-N° du compte courant postal/bancaire ou A la TGR..........c.evenen... (RIB)

B - Sile concurrent est une personne morale

Je, soussigné .......ccvveeeeeiieeen, (prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)
numéro de tél.......... numeéro du fax............... adresse électronique..............
-Agissant au nom et pour le compte de.....coeeecviiiieieeecnnnneen, (raison sociale (**) et forme

juridique de la société) au capital de : ......coeeveeeeenveeennne.
-Adresse du siege socCial de [ SOCIETE & ...oouviiiiiiie e
-Aresse dU AOMICIIE ElU.....cccuiiiciiiieiie et s

-Affiliée ala CNSS sous le N°......ocecvveeeveeeneeene. (1)

-Inscrite au registre du commerce.............. localité) sousle N°......cccveeeveeeuneennee. (1)
-N° de patente.......ccceeunneen... (1)

-N° du compte courant postal-bancaire ou A la TGR.........ccvvenennen.n. (RIB)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés déclare sur I'honneur :

1) M'engager a couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police
d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2) Que je remplie les conditions prévues a l'article 24 du reglement des marchés publics
de I'ONDA ;

3) Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par I'autorité judiciaire
compétente & poursuivre I'exercice de mon activité (2) ;

4) M'engager, sij'envisage de recourir d la sous-traitance :

a) A m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par
I'article 24 du reglement des marchés publics de I'ONDA ;

b) Que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur les
prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des
prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitre d'ouvrage a prévu dans ledit
cahier ;

5) M’engager 4 ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des
pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent a quelque titre
que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du
présent marché.
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6) M’engager a ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des
promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les differentes procédures de
conclusion du présent marché.

7) Atftester que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a l'article 151
du reglement des marchés publics de I'ONDA.

8) Certifier I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur
I'nonneur et dans les pieces fournies dans mon dossier de candidature.

9) Reconnaitre avoir pris connaissance des sanctions prévues par I'article 142 du
reglement des marchés publics de I'ONDA, relatives a l'inexactifude de la
déclaration sur 'honneur.

Signature et cachet du concurrent
(1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents équivalents
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d'origine ou de provenance.

(2) & supprimer le cas échéant.

NB : Pour les groupements, chague membre du groupement doit présenter sa propre
déclaration sur I'nonneur.
(**) La raison sociale doit étre identique a celle figurant sur les statuts de la société



Reglement de Consultation by e 168-23-A00

ANNEXE Il : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT

Acte d’engagement
Appel d'offres ouvert sur offres de prix n° 168-23-A00 du vendredi 08 décembre 2023

A - Partie réservée a 'ONDA

Objet du marché :Travaux de mise a niveau des infrastructures aéronautiques de
I'aéroport Tanger Ibn Batouta, passé en application des dispositions de I'alinéa 2,
paragraphe 1 de I'article 16 et de I'alinéa 3, paragraphe 3 de I'article 17 du reglement
relatif aux marchés publics de I'Office National des Aéroports en vigueur.

B - Parlie réservée au concurrent

a) Sile concurrent est une personne physique

JE, SOUSSIONE & . (prénom, nom et qualité)
Numéro de tél......... numéro du fax............... adresse électronique.................

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
- ADresse dU AOMICIIE EIU : ...cuviiiiieieeee ettt et eaee e

- Affilie A la CNSSsous e N®: eieeveeieeeeeeee, (2)
- Inscrit au registre du commerce de.................. (localité) sous le n® .............. (2)
- N° de patente......ccceeennveeeennn. (2)
b) Sile concurrent est une personne morale
Je, soussigné .......oovveeneeenen. (prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)
numeéro de tél.......... numeéro du fax............... adresse électronique..............
- Agissant au nom et pour le compte de.......cooceciiiiiiiieecnnnnne... (raison sociale (**) et

forme juridique de la société) au capital de : ....ccoevveeeeveeenneennee.
- Adresse du siege soCial de 10 SOCIETE  ...oouviiiiieieeeee e
- Adresse dU dOMICHIE ElU.......iovieiieciiiciecieeceeee et

- Affiliee O la CNSS sous le N°.......cccvvveeveeeneennee. (2)
- Inscrite au registre du commerce.............. localité) sousle N°.......ccveeeeeeveeennee. (2)
- N° de patente......cccooeunnnenn.n. (2)(3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Apres avoir pris connaissance du dossier de consultation concernant les prestations
précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Apres avoir apprécié d mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les
difficultés que comportent ces prestations :

e Remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la
décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modéeles figurant au
dossier de consultation ;

e M'engage a exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions
spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :

- Montant hors T.V.A. e (en chiffres et en lettres) ;
- TauxdelaT.V.A. :20% ;
- Montantdela T.V.A. e (en chiffres et en lettres) ;

- Montant T.V.A. comprise eeeeeens (en chiffres et en lettres).
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L'Office National des Aéroports se libérera des sommes dues par lui en faisant donner
crédit au compte ..o, (O la trésorerie générale, bancaire, ou postal) ouvert &
mon nom (ou au nom de la société) a .............. (Localité), sous releve d'identification

bancaire (RIB) NUMEIO ......cocviviiiiiiiiiiiiiieeien

(Signature et cachet du concurrent)

1) Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a) Mettre : «Nous, SOUSSINES.........cceveeene. nous obligeons conjointement/ou
solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte
d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

b) Ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (orénoms, noms et qualité) en tant
que mandataire du groupement ».

c) Préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement
s'engage a4 réaliser pour le groupement conjoint et éventuellement pour le

groupement solidaire (optionnelle).

2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents
équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine, la
référence a la déclaration délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays
d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

3) Ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation

(**) La raison sociale doit étre identique a celle figurant sur les statuts de la société
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ANNEXE 11l : MODELE BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF (BDP-DE)
AO N°:168-23-A00

Objet : Travaux de mise a niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport Tanger Ibn Batouta

PU hors TVA PT hors TVA en

N° Prix Designation des ouvrages UDM Quantite en chiffres (*) chiffres

I-TRAVAUX PREPARATOIRES

1 | INSTALLATION ET REPLIEMENT DU CHANTIER F 1,00
2 | PROTECTION ET DEVIATION DES RESEAUX EXISTANTS F 1,00
3 |DEMOLITION DU CORPS DE CHAUSSEE Y/C EVACUATION M2 150 000,00
4 |RABOTAGE DE LA CHAUSSEE EN STRUCTURE SOUPLE M2 62 000,00

II-TRAVAUX DE TERRASSEMENT

5 TERRASSEMENT EN DEBLAI EN TERRAIN DE TOUTES NATURES Y/C ROCHER M3 250 000,00
6 TERRASSEMENTS EN REMBLAIS M3 100 000,00
7 TERRASSEMENTS ET OUVERTURE DE FOSSE EN TERRE M3 50 000,00

II-TRAVAUX DE CHAUSSEE

FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN PLACE DE MATERIAU D'EMPRUNT

8 |CLASSE D2 OU D3 M3 130000
9 | FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN CEUVRE DE GNA 0/20 M3 31 500,00
10 | MISE EN CEUVRE COUCHE DIMPREGNATION Y/C EMULSION M2 152 000,00

11 | BETON BITUMINEUX SEMI GRENU BBSG CLASSE 3 0/10 M3 7 700,00
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0 Dyt 7 s . o PU hors TVA PT hors TVA en
N° Prix Designation des ouvrages UDM Quantite en chifires (*) chiffres

12 | BETON BITUMINEUX SEMI GRENU BBSG CLASSE 3 0/14 M3 16 000,00

13 COUCHE D'ACCROCHAGE A L'EMULSION 65% POUR BBSG M? 320 000,00

14 | BETON BITUMINEUX A MODULE ELEVE BBME CLASSE 3 0/14 M3 19 000,00

15 |COUCHE D'ACCROCHAGE A BASE DE BITUME MODIFIE M?2 320 000,00

16 | COUCHE DE PROTECTION EN ANTI-KEROSENE M2 20 300,00

17 | MARQUAGE A LA PEINTURE AERONAUTIQUE POUR BALISAGE DIURNE M2 30 000,00
IV-TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

18 BETON B25 DOSE A 350 KG/M3 Y/C TREILLIS SOUDE Té M3 400,00

19 | DEBLAIEMENT DES TRANCHEES Y/C DECOUPE DE L'ENROBE M3 6 000,00

20 ]CsASiAUSATlON EN BVA DE 800 MM DE DIAMETRE INTERIEUR CLASSE ML 400,00

21 CANALISATION EN BVA DE 1000 MM DE DIAMETRE INTERIEUR CLASSE ML 1 500,00

135A

22 | REMBLAIEMENT DES TRANCHEES M3 2 000,00

23 | BETON B30 POUR ENROBAGE DES BUSES M3 700,00

24 | LIT DE SABLE POUR BUSES M3 400,00

25 BLOCS MULTITUBULAIRES 4100 ML 500,00

26 ML 600,00

BLOCS MULTITUBULAIRES 6&100
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o Pt Z.c . oz PU hors TVA PT hors TVA en
N° Prix Designation des ouvrages UDM Quantite en chiffres (*) chiffres
27 |REGARD VISITABLE 60*60 Y/C TAMPON U 15,00

Total hors TVA

TVA (20%)

Total TVA comprise

(*) Le concurrent doit préciser le libellé de la monnaie conformément au réglement de la consultation.
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ENTRE :

L'OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS, désigné ci-apres, par le sigle « ONDA », représenté par
sa Directrice Générale, faisant élection de domicile & [I'Aéroport Casablanca
Mohammed V — Nouasseur,

D'une part,

ET:

(Titulaire)

Faisant élection de domicile O ....................

Inscrite au Registre de Commerce de .................. sous le n°

Affiliée ala CNSSsouslen® ......coceeiieiniiinnns,

Représentée par ......ccooeviviiiiiiiiiiiin en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

D’'autre part,

Travaux de mise & niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport Tanger Ibn 4/201
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
CHAPITRE 1 : CLAUSES ADMINISTRATIVES

ARTICLEO1:  OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : Travaux de mise a niveau des infrastructures aéronautiques
de I'aéroport Tanger Ibn Batoutaq, tel que décrits dans le Chapitre 2 (clauses techniques) du
présent Cahier des Prescriptions Spéciales et les plans guides ci-joint.

ARTICLEO2: MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé en application des dispositions de I'alinéa 2, paragraphe 1 de
I'article 16 et de l'alinéa 3, paragraphe 3 de l'article 17 du réglement relatif aux marchés
publics de I'Office National des Aéroports en vigueur.

ARTICLE 03 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pieces constitutives du présent marché sont :

1) L'acte d’engagement ;
2) Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;
3) Le Bordereau Des Prix — Détail Estimatif : (BDP-DE) ;
4) Les plans guides ;
5) Le CCAG-T.

ARTICLEO4: CONNAISSANCE DU DOSSIER

Les spécifications techniques relatives aux prestations a réaliser sont contenues dans le présent
marché ; le prestataire déclare :

— Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des prestations.

— Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestations.

— Avoir fait tous calculs et sous détails.

— N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer les prix des prestations.

— Avoir apprécié toutes les difficultés qui pourraient se présenter lors de I'exécution des
prestations objet du marché et pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en
considération.

ARTICLEOS: REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX

Le présent marché est soumis aux prescriptions relatives aux marchés publics notamment
celles définies par :

- Le reglement relatif aux marchés publics de I'Office National des Aéroports approuvé
le 09 Juillet 2014 et la décision de son amendement réf 01/RM/2015 du 02 avril 2015 ;

- Le décret N° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 Mai 2016) approuvant le cahier des
clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux exécutés pour
le compte de I'Etaft;

L'arrété n°1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif & la dématérialisation des procédures,
des documents et des pieces relatifs aux marchés publics ;

- Tous les textes législatifs et reglementaires concernant I'emploi et les salaires de la main
d'ceuvre ;

Travaux de mise & niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport Tanger Ibn 5/201
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- Leslois et reglements en vigueur au Maroc d la date de la signature du présent marché.

Bien que non jointes au présent CPS, le titulaire est réputé connaitre tous textes ou documents
techniques applicables au présent marché. Le titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de
sa mission d'une quelconque ignorance de ces textes et, d'une maniere générale, de toute
la réglementation intéressant les prestations en question.

ARTICLEO6:  NANTISSEMENT

En cas de nantissement, les dispositions applicables sont celles prévues par la loi n° 112-13
relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n°1-15-05 du 29 rabii
I 1436 (19 février 2015).

En vue de I'établissement de I'acte de nanfissement, 'ONDA remet au titulaire du marche,
sur demande et sans frais, une copie du marché portant Ila mention « EXEMPLAIRE UNIQUE
» dOment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné a
former ftitre pour le nantissement du marché, et ce conformément aux dispositions de
I'article 4 de la loi n°112-13 susmentionnée.

Le responsable habilité & fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du
nantissement ou de subrogation les renseignements et les états prévus a I'article 8 de la loi
n° 112-13 est le Directeur ou la Directrice Général(e) de 'ONDA.

Le Directeur ou la Directrice Général(e) de 'ONDA et/ou foute autre personne désignée
par lui/elle sont seul(e)s habilité(e)s a effectuer les paiements au nom de I'ONDA entre les
mains du bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, conformément a la I€égislation
et d la réglementation en vigueur.

ARTICLEOQ7 :  ENTREE EN VIGUEUR ET APPROBATION

L'entrée en vigueur du présent marché interviendra aprées son approbation par I'autorité
compétente et la notification au titulaire.

ARTICLEO8: DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire doit élire son domicile dans les conditions fixées par I'article 20 du C.C.A.G-T.

ARTICLEO? :  RESILIATION

Dans le cas ou le titulaire aurait une activité insuffisante ou en cas de la non-exécution des
clauses du présent marché, I'Office National Des Aéroports le mettrait en demeure de
satisfaire a ses obligations, si la cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le marché
pourra étre résilié sans aucune indemnité sous peine d'appliquer les mesures coercitives
prévues par les articles 79 et 80 du C.C.A.G-T.

L'ONDA se réserve le droit de résilier le marché dans le cas de modifications importantes ne
pouvant étre prises en charge dans le cadre du présent marché conformément a la
réglementation en vigueur.

ARTICLE10: REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout litige entre I'Office National Des Aéroports et le prestataire sera soumis aux fribunaux
compétents de Casablanca « MAROC ».
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ARTICLE 11 : DROIT APPLICABLE
Le marché sera interprété conformément au droit Marocain.
ARTICLE 12: FORMALITE D’ENREGISTREMENT

Le fitulaire s’engage a présenter le présent marché a la formalité d’enregistrement dans un
délai de 30 jours & compter de la date de la notification de son approbation conformément

a la réglementation en vigueur. L'original du marché enregistré sera conservé par I'Office
National Des Aéroports.

ARTICLE13:  CAS DE FORCE MAJEURE

En cas de survenance d'un événement de force majeure, les dispositions applicables sont
celles définies par I'article 47 du C.C.A.G.T.
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CHAPITRE 2 : CLAUSES TECHNIQUES

N.B : Les éventuels marques commerciales, références au catalogue, appellations, brevets,
conception, types, origines ou producteurs particuliers mentionnés dans les clauses
techniques sont données a titre indicatif. Le cas échéant, le prestataire peut les substituer par
toute autre proposition ayant des caractéristiques équivalentes et qui_présentent une
performance et qualité égales ou supérieures a celles qui sont exigées.

ARTICLE14:  MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d’ceuvre du présent marché est la Direction des Infrastructures.

ARTICLE15: NORMES

Les matieres utilisées en exécution du présent marché seront conformes aux normes
marocaines homologuées ou, a défaut, a des normes internationales.

ARTICLE16: EQUIPE PROJET & MATERIEL NECESSAIRE

Pour I'exécution des tfravaux définis au présent marché, I'entrepreneur devra disposer de :
1) EQUIPE PROJET:

¢ Un (1) chef de projet conducteur des travaux de formation Ingénieur d’Etat en génie
civil a affecter en plein temps et ayant une expérience minimale de 10 ans dans la
gestion de projets de complexité similaires et disposant d'une expérience dans la
réalisation des chaussées aéronautiques.

e Un (1) Responsable contréle qualité et sécurité de formation ingénieur Qualité, Génie
Civil ou équivalent ayant une expérience minimum de 3 ans. En plein temps

e Un (1) chef de chantier ayant un diplédme de Technicien avec une Expérience de 10
ans dans des projets similaires. En plein temps

e Un (1) Technicien topographe ayant une expérience de 10 ans dans des projets
similaires, tous les travaux topographiques sont a valider par un géometre topographe
agréé par |I'ordre des topographes.

2) Cabinet topographique agrée par I'ordre des topographes et validé par le
maitre d’'ouvrage ;

3) D'un bureau d'étude technique et un bureau de contréle pour établissement
des plans d’exécution validé par le maitre d'ouvrage ;

4) MATERIEL DE FABRICATION ET DE MISE EN CEUVRE DES ENROBES :

e L'atelier de mise en ceuvre des enrobés doit étre équipé d'un systeme de guidage
auvtomatique sans optique type Scanner LIDAR ou similaire avec enregistrement
d’intensité.

e au moins une (1) centrales d’enrobé discontinue niveau 2 équipée de filtre anti-poussiére
et permettant la production de 200 tonnes par heure minimum (200 T/H), qui sera
mobilisée sur chantier.

e Citernes a bitume d’'une capacité de 180 tonnes en nombre suffisant

e Quatre (4) porteurs de bitume de 25 tonnes chacun

e Deux (2) réepondeuses de bitume d'une capacité de 7 tonnes

¢ Quatre (4) Alimentateurs des enrobés ;
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e Quatre (4) finisseur d’enrobés avec table de pré compactage permettant la mise en
oceuvre de bandes de 7.5 metres de large équipés d’'une poutre de nivellement supérieur
a 10m équipés d'un systeme de guidage automatique sans optique.

e Six (6) compacteurs tandems de 6 tonnes équipés d’'un systeme de guidage automatique
sans optique.

e Quatre (4) compacteurs a pneus de 12 tonnes équipés d'un systeme de guidage
automatique sans optique.

Deux (2) raboteuses de 2 m de largeur type Wirtgen aevc Level Pro ou équivalent équipé d’un

systeme de guidage automatique sans optique type Scanner LIDAR ou similaire avec

enregistrement d'intensité

5) MATERIEL DIVERS

e Deux groupes électrogenes 200kVA chacun

e Deux groupes électrogenes de 100 kVa chacun

e Desrampes d'éclairage pour le travail de nuit

¢ Un poste de soudure mobile

¢ Un camion de distribution de carburant

e Un dispositif de balisage lumineux de la zone des travaux
¢ Un dispositif de balisage de jour de la zone des tfravaux.

ARTICLE17:  CARACTERES GENERAUX DES PRIX

Les prix du bordereau des prix unitaires - détail estimatif du présent marché ont un caractere
forfaitaire et tiennent compte de toutes les sujétions, hormis celles mises explicitement a la
charge du Maitre d’ceuvre, dans le présent marché.

lls tiennent compte de tous les frais et faux-frais inhérents a I'exécution des fravaux prévus au
présent marche dont I'Entrepreneur est réputé avoir estime les difficultés et les risques.

lls comprennent les frais d'édition de tous les documents provisoires ou définitifs. s
comprennent en outre les frais de voyage, déplacements, fransports et frais de séjour
engages par I'Entrepreneur pour I'accomplissement des travaux du présent marché.

lls comprennent notamment les frais d’achat et de transport de tous les matériaux, matériels,
fournitures et toutes sujétions de leur préparation, conditionnement, tfransformation, mise en
oceuvre ou montage, y compris les droits, taxes d'importation et frais de dédouanement.

lls comprennent les charges financieres et les bénéfices ainsi que toutes les taxes hormis la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et tous les impdts existant auxquels est soumis I'Entrepreneur a
la date de signature du présent marché.

Les prix unitaires tiennent compte notamment des prélevements sur les traitements et les
salaires.

Si I'Enfrepreneur devait étre soumis d des taxes ou impdts non prévus au moment de
I'établissement du présent contrat, leur montant serait remboursé par le MOE sans aucune
majoration sur présentation des pieces justificatives de ces impbts et taxes.

ARTICLE18:  NATURE DES PRESTATIONS ET REVISION DES PRIX

Le présent marché est un marché de travaux dont les prix seront révisables selon la formule
suivante :

P =P, [0.15+0.85 (TR5BIS/ TR5BIS.)]
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P : étant le montant hors taxes révisé des travaux
Po : étant le montant initial hors taxes des mémes travaux
P/Po : étant le coefficient de révision des prix.

TR5BIS : est la valeur de I'index global relatif aux travaux de construction ou de renforcement
de chaussée avec matériaux traités au liant hydrocarbonés y compris fourniture de liant, du
mois de la date de I'exigibilité de la révision.

TR5BISo : est la valeur de I'index global relatif aux des fravaux de construction ou de
renforcement de chaussée avec matériaux traités au liant hydrocarbonés y compris fourniture
de liant considéré au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE19:  CAUTIONNEMENT DEFINITIF — RETENUES DE GARANTIE

a) Cautionnement : Le cautionnement définitif est fixé a Trois pour cent (3%) du montant initial
du présent marché arrondi au dirham supérieur conformément aux dispositions de I'article 15
du C.C.AG.T.

b) Retenue de garantie : Les Dispositions relatives a la retenue de garantie telles que définies
auxarticles16 et 64 du C.C.A.G.T sont seules applicables.

Toutes les cautions présentées sous forme de cautions personnelles et solidaires doivent
contenir la mention « & premiére demande de I'ONDA » et éire émises par un organisme
marocain agréé.

ARTICLE20: DELAI D’EXECUTION DU MARCHE

Le délai global d’exécution du présent marché est fixé a huit (8) mois & compter de la date de
I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

Ce délai comprend le délai de préparation et de repliement des installations du chantier et
la mise en état des terrains et des lieux, mais ne comprend pas les périodes d'arrét ordonnés
par le MO a cause des intempéries et diverses confraintes qui pourront entfraver le
déroulement normal des travaux sur la totalité du chantier.

ARTICLE21:  RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

La réception provisoire des fravaux sera signée par les responsables habilités de 'ONDA
conformément aux dispositions définies par I'article 73 du C.C.A.G.T.

ARTICLE22:  DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé & douze (12) mois & compter de la date de la réception provisoire.
Durant la période de garantie, I'Enfrepreneur est soumis aux dispositions arrétées par I’article 75
du C.C.AG.T.

ARTICLE23: RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX.

La réception définitive des fravaux sera prononcée douze (12) mois & compter de la date de
la réception provisoire et signée par les responsables habilités de 'ONDA conformément aux
dispositions définies par I'article 76 du C.C.A.G.T.
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ARTICLE24: MODE DE PAIEMENT

L'ONDA se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner crédit
au compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur I'acte d’engagement.

Les paiements des acomptes s'effectueront dans les conditions fixées par I'article 64 du
CCAGT.

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours
(90) a compter de la date de réception des prestations demandées sur présentation de
factures en cing exemplaires.

ARTICLE25:  REGLEMENT DES CONTESTATIONS - LITIGES

Si en cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec la société,
les parties s’engagent a régler celles-ci dans le cadre des stipulations des articles 81 et 82 du
CCAG applicable aux marchés de travaux.

Les litiges entre le maitre d'ceuvre et la société sont soumis aux tribunaux compétents de
Casablanca.

ARTICLE26:  PENALITES POUR RETARD

A défaut par I'Entrepreneur d’avoir exécuté a temps le marché ou d’'avoir respecté tout
planning ou délai prévu par le présent marché, il lui sera appliqué sans préjudice de
I'application des mesures prévues par les articles 79 et 80 du CCAGT, une pénalité de cinq pour
mille (05%.) du montant initial du marché, éventuellement majoré par les montants
correspondants aux fravaux supplémentaires et a 'augmentation dans la masse des travaux,
par jour de retard,

1- En cas de retard dans I'exécution des travaux : Par application de I'article 65 du CCAGT
la pénalité est plafonnée & huit pour Cent (8 %) du montant initial du marché,
éventuellement majoré par les montants correspondants aux fravaux supplémentaires
et a I'augmentation dans la masse des fravaux ; au-dela de ce plafond, I'O.N.D.A. se
réserve le droit de procéder a la résiliation du marché sans préjudice des mesures
coercitives prévues par les articles 79 et 80 C.C.A.G.T.

2- Encas de retard dans la remise des documents ou rapports ou pour défaut de réalisation
de certaines de ses obligations : Par application de I'article 66 du CCAGT la pénalité est
plafonnée a deux pour cent (2 %) du montant initial du marché éventuellement majoré
par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a I'augmentation dans
la masse des fravaux.

Les sommes concernant les pénalités seront déduites des décomptes de I'entrepreneur sans
qu'il ne soit nécessaire d'une mise en demeure préalable.

ARTICLE27:  AGREMENT DU PERSONNEL EMPLOYE SUR L'AEROPORT

L'Entrepreneur sera tenu de respecter les regles de protection du secret, d'exécuter les avis et
de soumettre tout son personnel au contrdle du service de sécurité de I'Aéroport.

Dix jours (10 j) calendaires & dater du lendemain de la noftification de I'ordre de service
prescrivant de commencer les fravaux et avant tout commencement, il devra remetire au
service de sécurité de I' Aéroport les demandes d'enquétes réglementairOes pour son personnel
de direction et la liste du personnel pour contrdle.
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En outre, I'Entrepreneur est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis
d’exécution et documents divers qui lui seront remis par I' Office National Des Aéroports, en vue
de I'exécution des travaux ou pour toutes autres causes.

L'Entrepreneur devra conserver le secret absolu non seulement sur I'ensemble des documents
qui lui seront communiqués, mais aussi sur les faits ou renseignements, qui seraient
occasionnellement portés d sa connaissance en raison de I'exécution des travaux.

ARTICLE28: PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX

En ce qui concerne la présence de I'Entrepreneur sur les lieux des travaux, celui-ci doit se
conformer aux conditions fixées par I'article 21 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 29 : SUJETIONS RESULTANT DE L'EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX
INTERESSANT LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT ET ENTREPRISES VOISINES

L'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation en raison de I'exécution simultanée
de fravaux par d’autres corps d’'état ou de génes éventuelles qui pourraient en résulter pour
ses propres travaux.

Il devra au conftraire, faciliter, dans toute la mesure du possible, la tdche aux autres entreprises
et faire tous ses efforts dans le sens d'une bonne coordination de I'ensemble des corps d'état.
L'entrepreneur ne pourra pas non plus présenter de réclamation pour les sujétions qui pourraient
lui étre imposées par I'exécution simultanée d’autres travaux dans le voisinage.

ARTICLE 30 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu de respecter les consignes et ordres qui lui sont donnés par le maitre
d'ceuvre pour la police de chantier ; il assure & ses frais I'exécution des mesures prescrites par
les autorités compétentes et demeure responsable de tous les dommages résultant du mode
d’'organisation du chantier et ce conformément & I'article 28 du C.C.A.G.T.

ARTICLE31:  SUJETIONS POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX

1. CONTRAINTES AERONAUTIQUES - PLANNING

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que I'activité aéronautique ne sera pas
interrompue durant la période des travaux.

En dehors des créneaux horaires d'utilisation des aires aéronautiques par les
compagnies aériennes, la piste sera fermée pour permetire la réalisation des
fravaux.

Ces mesures d'exploitation imposent donc & I'entreprise une organisation et une
réalisation des travaux telles que la piste soit utilisable par les aéronefs apres chaque
période de travaux.

Le planning des vols indicatif sera remis a I'entrepreneur par I’Aéroport avant le démarrage
des travaux.

Pour I'ensemble des vols, la bande de piste devra étre dégagée et sans obstacles avec un
préavis minimum de 30 min.

Avant tous travaux I'entrepreneur présentera au du Maitre d’ceuvre un planning détaillé des
travaux présentant le phasage des travaux. Ce planning sera complété par des plannings
prévisionnels successifs, établis pour les fermetures et réouvertures successives de |'aéroport
en fonction des vols réguliers.
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Un modéle de fiches d'ouverture et de fermeture sera établi par I'entreprise et validé parle
Maitre d'ceuvre. La réouverture de I'aéroport ne peut se faire qu'apres visite sur site et accord
de I'exploitant.

L'entreprise supportera les frais liés au retard dans une réouverture de I'aérodrome aux vols
commerciaux engendrant des pertes d'exploitation des compagnies. Celles-ci présenteront
au Maitre d’ceuvre une facture détaillée et justifiée. Les frais correspondants seront retenus
sur les sommes dues a I'entreprise.

L'entrepreneur soumettra au visa du Maitre d’ceuvre, le programme d'exécution des travaux
en précisant les matériels et méthodes employés

Pour des raisons d'exploitation aérienne, le Maitre d'ceuvre pourra étre amené a présenter
des aménagements a ce calendrier.

Ce planning sera détaillé par phases de réalisation et devra comporter au minimum les
éléments suivants

e Calendrier d'approvisionnement des différents composants ;

o Calendrier et phasage des travaux de terrassements ;

e Calendrier et phasage des travaux d’enrobés ;

e Calendrier et phasage des travaux de balisage diurne.
Ce document lui sera retourné revétu du visa du Maitre d’ceuvre et accompagné, s'ily a lieu
de ses observations dans un délai de 5 jours.
Les rectifications qui seraient demandées a l'entrepreneur devront alors étre faites dans le
nouveau délai qui lui sera imparti.

A chaque mouvement d’aéronef et/ou sur simple demande du contréleur aérien ou du Maitre
d’ceuvre , les engins, le matériel et le personnel devront systématiquement évacuer la bande
de piste, soit a une distance minimale de 75 m de I'axe de piste et de 60 m des extrémités de
piste. Des contraintes supplémentaires li€es aux servitudes de dégagement seront également
a respecter hors de la bande de piste.

Aucune marche, merlon ou autre obstacle ne seront autorisés dans la bande de piste.

2. PHASAGE DES TRAVAUX

A la fin de chaque nuit de travaux, le balisage diurne de la nuit précédente devra étre réalisé
(délai de 24h). De plus, sur chaque seuil a I'ouverture de la piste, au minimum les marques de
seuil ou les marques de point cible devront étre apposées.

Le phasage détaillé des travaux envisagés par I'entreprise devra étre validé par le Maitre
d'ceuvre.

3. REMISE EN ETAT QUOTIDIENNE DES ZONES DE TRAVAUX

Pendant toute la période des travaux, I'entreprise doit s'assurer de la bonne utilisation de la
piste.

L'entreprise devra impérativement nettoyer si nécessaire les chaussées aéronautiques pour
supprimer toute frace d'imprégnation ou de couche diimprégnation non recouvertes et
éliminer tout résidu d'enrobé afin d'éviter le collage de produits bitumineux sur les roues et
train d'atterrissage des aéronefs. Aucun matériau ne devra rester en tas sur la bande
aménagée.
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Les travaux situés sur les accotements ne devront pas présenter d’obstacle important (marche
inférieure 5 cm, absence de frous, nivellement soigné) en cas de sortie de piste d'un
appareil.

Les engins fravaillant aux abords de la piste devront pouvoir étre évacués a une distance de
75 m de I'axe de piste immédiatement en cas de nécessité sur simple demande du Maitre
d'ceuvre , du contréle aérien ou en cas de mouvement d'aéronef.

Lors des créneaux horaires de chantier et hors de ces créneaux horaires, la circulation et le
stationnement des engins de chantier devront impérativement respecter les prescriptions
définies par le Maitre d'ceuvre préalablement au commencement de travaux ou en cours
de chantier, eu égard aux contraintes de servitudes de dégagement aéronautique.

Avant chaque ouverture de piste, la bande de piste (150 m de large et 60 m de part et d'autre
des extrémités de piste) doit étre nivelée. Une marche de maximum 5 cm sera tolérée apres
le nivellement. Les pentes transversales de la bande de piste sont limitées & 2,5% et les pentes
longitudinales & 1,75% dans la mesure de I'exécutable.

4. ACCES ET CIRCULATION A L'INTERIEUR DE L'AERODROME

Seuls les engins et véhicules de chantier nécessaires aux tfravaux seront admis dans la zone
des fravaux.
L'Enfrepreneur sera tenu de se conformer aux directives du directeur de I'aéroport et du
Maitre d’ceuvre pour ce qui concerne notamment :

- Les acces aux aires de travaux situées a l'intérieur des emprises de I'aérodrome,

- Les circulations des engins et du personnel sur I'aérodrome,

- Le déplacement ou I'évacuation des engins et du personnel lors des mouvements des

aéronefs.

Les travaux seront & réaliser dans les servitudes aéronautiques. Cette zone étant sous
clairance radio, I'entreprise devra suivre une formation avant d’'accéder au site. L'entreprise
fitulaire devra rester en clairance radio durant ses travaux avec le prestataire de surveillance
aérienne en charge de la circulation aérienne aux abords de I'aérodrome. La fourniture des
radios portatives (fréquences aéronautiques — aérodrome Tanger) nécessaires a la réalisation
des travaux est a la charge de I'entreprise.

Le titulaire devra ensvite effectuer les demandes de titres de circulation aéronautique des
personnes appelées a intervenir sur la plateforme dans le cadre de ces travaux. Il fournira
pour chacune d’'eux une fiche signalétique afin de lancer la procédure de délivrance des
éventuels badges de circulation (formulaire a remplir avec identité, copie de piece d’'identité,
soit_carte, soit passeport, une photo d’'identité). Ce document est destiné au service de
contréle qui établira les badges réglementaires dont le port est obligatoire en permanence
dans les zones c6té piste de I'aérodrome. Une formation sireté ainsi qu’une sensibilisation a
la sécurité aéronautique devra étre dispensé pour les détendeurs de badge (environ une
demi-journée). Les chefs d'équipe devront impérativement disposer d’'une habilitation radio
pour travailler sur les aires de manceuvre.

Ces formations sont gratuites et dispensées avant les travaux par un agent de la plateforme
(environ une demi-journée)

5. PROTECTION DES PERSONNES ET AERONEFS
L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer au voisinage des fravaux
la protection des personnes, des véhicules et des aéronefs en stationnement ou en
mouvement sur 'aérodrome.
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6. SUJETIONS DE CHANTIER

Le chantier se déroule sur un aéroport en activité, recevant un frafic et les fravaux doivent
s'effectuer en conséquence en conformité avec les regles de sécurité établies par I'OACI.

Il est rappelé en particulier que les normes relatives au dégagement d’obstacles, pour ce qui
concerne la présence d'engins ou de tous obstacles & caractéere temporaire créés par le
chantier.

L'entrepreneur devra disposer d’au moins un véhicule, identifiable de jour et de nuit, selon les
normes, et équipé d’une liaison VHF permanente avec la tour de contréle.

Dans la mesure ou le chantier est susceptible de s’effectuer simultanément sur plusieurs zones
dans I'emprise de I'aéroport, sur chacune de ces zones le personnel devra étre en veille radio
permanente.

L'entrepreneur et ses sous-traitants doivent absolument maintenir la propreté des chaussées
aéronautiques et mettre en place des moyens nécessaires pour se garantir contre la présence
d'objets divers, tels que pierre, outils, efc... susceptibles d’endommager les avions.

Des instructions particulieres relatives & la conduite du chantier (modalités d’'acces,
identification des véhicules et du personnel, procédures de coordination avec la tour,
dégagement du chantier pendant les mouvements d’aéronefs, horaires de chantier, etc...)
seront définies le moment venu entre le Maitre d’ceuvre et I'enfrepreneur. L'entrepreneur
reconndit accepter par avance toutes sujétions de chantier susceptibles de découler de ces
instructions particulieres, sans pour autant que lesdites sujétions puissent donner lieu de sa part
a quelques réclamations, demande de compensation ou d’indemnités ou demande
d’extension des délais.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation eu égard aux sujétions ou de la géne
qu'entrainerait pour lui I'exécution de travaux extérieurs aux travaux dont il a la charge, pour
autant que cela ne nuise pas a I'exécution de ses travaux propres. Dans le cas contraire, il
sera tenu d’en informer le Maitre d’oeuvre qui prendra toutes mesures appropriées.

7. JOURNAL DE CHANTIER

L'entrepreneur tiendra quotidiennement un journal de chantier qui relate succinctement :
e Les conditions atmosphériques constatées,
Les avancements,
Les quantités de travaux de diverses natures effectuées,
Les incidents de chantier,
Le personnel employé et sa qualification,
Les matériels utilisés,
Les durées et les causes des arréts de chantier,
Les tfravaux & entreprendre dont la rémunération n’est pas prévue dans le bordereau
des prix, et tout événement susceptible de donner lieu & réclamation de la part de
I'entrepreneur.
Chaqgue jour et en fin de journée, I'entreprise transmettra au Maitre d'ceuvre une copie de
cette synthése journaliere.
A la fin de chaque réunion de chantier, I'entreprise tfransmettra au Maitre d’oeuvre une copie
recapitulative des €léements contenus dans ce journal.

Travaux de mise & niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport Tanger Ibn 15/201
Batouta



Cahier des prescriptions spéciales e 168-23-AC0O

8. ELIMINATION DES VENUES D’EAU

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité d’éliminer les venues d’eau en cours
de fravaux ..

L'entrepreneur est tenu, tout au long du chantier, d’éviter que les eaux superficielles
n'’endommagent les profils ou ne modifient de maniere défavorable la qualité des matériaux
de rembilais ainsi que la portance de la plate-forme.

Au minimum, I'entrepreneur devra permettre I'écoulement gravitaire des eaux :

e Surles zones d'extraction de rembilais,

e Surles zones de stockage des matériaux,

e Surleszones a remblayer ou d décaisser,
au moyen de fossés si cela est nécessaire ou tout autre aménagement, sous condition
d'approbation du Maitre d'ceuvre .

9. INSTALLATION DE CHANTIER

Le projet des installations de chantier sur lesquels figureront :
e L'implantation, I'installation et I'aménagement du laboratoire de chantier et des
bureaux de I'entreprise,
L'implantation de la centrale d’enrobés et des aires de granulats,
L'implantation de la bascule de pesée,
L'organisation des circulations sur I'aire de stockage et de fabrication,
Le raccordement en eau et en électricité pour le laboratoire du Maitre d’ceuvre ,
Les installations de lavage, de distribution de carburant.

Les installations générales de chantier comprennent :
e Lesinstallations et moyens mis d la disposition du Maitre d’ceuvre
e Les divers batiments nécessaires au personnel et au matériel (bureau, salle de réunion,
sanitaires, laboratoire de chantier),
e Les voies de circulation et les zones de stationnement des véhicules sur I'aire de
stockage et de fabrication,
e L'installation de la centrale & enrobé y compris les frais liés a I'éventuelle location du
terrain, de gardiennage et d’entretien,
Les installations de lavage, de distribution de carburant,
La bascule de pesée,
La signalisation fixe du chantfier,
Les réseaux d'alimentation en eau et en électricité,
Le réseau d'assainissement,
La mise en place d'une clbture ;
Une liaison radio couvrant tout le chantier et notamment une liaison entre la centrale
de fabrication et les ateliers de mise en ceuvre.

La garde des installations est a la charge de I'Entrepreneur y compris dans I'emprise de
I'aérodrome.

En fin de tfravaux, les parties de I'aire de stockage et de fabrication ayant servies aux
installations de chantier devront étre remises en état. En particulier, tous les déchets seront
évacués en dépdt définitif extérieur au chantier, a la charge de I'Entrepreneur.

La surface nécessaire aux installations de chantier est déterminée par I'entreprise. Elle doit
étre compatible avec les quantités de matériaux & stocker et avec le matériel et les locaux &
installer, conformément aux clauses des chapitres suivants.
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La zone des installations de chantier devra étre suffisamment vaste pour permettre une
circulation aisée des engins de chantier entre les différentes installations et les divers
stockages.

L'entrepreneur fera son affaire des travaux de terrassement, de création de fossés et de
chaussée éventuellement nécessaires pour assurer en toute circonstance I'évacuation des
eaux de pluie et la circulation des engins de chantier.

Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les conséquences d’un accident
susceptible de polluer I'environnement (effluents de gazole, de liant etc.).

L'installation devra se situer hors servitudes aéronautiques et radio.
Le projet d’installation de chantier est détaqillé dans le Chapitre Il du présent CPS

ARTICLE32: CONSISTANCE ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX.
A. NATURE DES TRAVAUX A EFFECTUE

Le présent CPS définit les spécifications techniques a appliquer pour la réalisation des Travaux
de mise a niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport Tanger Ibn Batouta

1. PRESENTATIONS PRINCIPALES COMPRISES DANS LE MARCHE
Les tfravaux comprennent principalement :
e Les travaux de terrassement pour modelage et nivelement des bandes ;
Le rabotage et reprofilage de la piste, taxiway parallele et bretelles en BBSG ;
Le renforcement de la piste, taxiway paralléle et bretelles en BBME (6cm) ;
La démolition des accotements en chaussée souple ;
La reprise des accotements et reconstruction en GNA et en BBSG ;
La démolition d'une partie de la chaussée existence en vue de réaliser des traverses
en buses D 1000 ;
e Les travaux de drainage des eaux pluviales (Construction des ouvrages buses, fossés
en terre...) ;
e Travaux de balisage diurne.

2. PRESENTATIONS ANNEXES COMPRISE DANS LE AMRCHE

e La réalisation d'un relevé 3D par scanner laser 3D dynamique pour les chaussés
aéronautiques avant et aprés réalisation des travaux par un géomeétre agrée par
I'ordre des ingénieurs géometres topographes et validés par I'ONDA ;

e Larédlisation de I'essai de I'unilongitudinale et le coefficient de frottement pour la piste
apres achevement des fravaux

3. LIGNES DE PROFILS DE REFERENCE

L'origine (PMO) de I'axe de référence de la piste se situe en extremité du seuil « 28 ».

Les cotes de nivellement sont rattachées au Nivellement Général de Tanger dont
les bornes sont implantées sur I'aéroport de TANGER.

Le géometre se rapprochera des services de L'Agence Nationale de la Conservation
Fonciere, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC ) de la région Tanger Tetouan AL
Hoceima pour obtenir des informations sur les points connus de la zone et en informera le
Maitre d'ceuvre avant le début des fravaux.
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Les profils de références, espaces de 10 m, sont levés de maniere confradictoire avant le
début du chantier aux frais de I'entrepreneur. L'origine des profils coincidera avec I'origine de
I'’axe de référence défini ci-dessus.

Les quantités réglées au métré seront évaluées contradictoirement, aux frais de
I'entreprise, par réalisation d'un levé avant et apres chague prestation a métrer.

B. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les prestations objet du présent marché comprennent I'exécution des travaux énumeérés ci-
dessous.

Cette liste est donnée a titre indicatif et non limitatif.
1. INSTALLATION DE CHANTIER

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur devra s'assurer de la présence ou non
de réseaux (balisage lumineaux). Tous dommages qui surviendraient aux installations
pendant les tfravaux seront pris en charge par I'entrepreneur.

En vue de laréalisation des travaux, il sera soumis & I'agrément du Maitre d’ceuvre I'ensemble
des dispositions prises pour I'installation générale de son chantier.

La surveillance et le gardiennage de ces installations sont a la charge de I'entreprise y compris
dans I'emprise de I'aérodrome.

Les études relatives & I'organisation et au pilotage du chantier,
L'aménagement et remise en état des plateformes nécessaires aux installations
générales de chantier,
La cléture et le gardiennage des installations de chantier,
L’'aménagement et remise en état d’aires de stockage des matériaux,
e L'aménagement, la réparation et I'entretien des itinéraires d’acces au chantier
pour les transports de matériaux,
e La Signalisation générale du chantier ;
e La fourniture et l'installation des panneaux de chantier pour information. Les
magqguettes correspondantes seront soumises d la validation du MOE durant la
période préparatoire et I'installation sera assurée avant tout commencement des
travaux ;
L’établissement de Programme de Gestion environnementale (PGE) ;
L'établissement de Plan de protection de I'environnement du Site (PPES) ;
L'établissement du plan d'hygiene et de sécurité ;
Les dispositions de tout ordre, en vue d'assurer I'hygiene et la sécurité des chantiers.
La réalisation et I'interprétation de toutes les prestations relatives aux controles
telles qu'elles résultent du plan d'assurance qualité et des dispositions du CPS & la
charge de I'entrepreneur.
e |’établissement du dossier de récolement.

2. IMPLANTATION DES OUVRAGES

a) Implantation et piquetage

Avant tout début d’exécution des tfravaux |'entrepreneur doit réaliser un relevé 3D par scanner
laser 3D dynamique pour les chaussés aéronautiques avant et apres réalisation des travaux
par un géometre agrée par I'ordre des ingénieurs géometres topographes et validés par
I'ONDA ;
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b) Contréle du piquetage

Pendant toute la durée des travaux I'Entrepreneur doit contréler la présence du
piquetage et son exactitude.
Il doit procéder & son rétablissement en cas de disparition

3. TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS
L'Entrepreneur présentera dans le SOPAQ la composition de I'atfelier de ferrassements.

Avant fout mouvement de terre, on procéderaq, sur les surfaces concernées par les
terrassements au nettoyage du terrain de I'emprise des travaux,

L'entrepreneur proposera un projet de mouvement des terres et le soumettra au visa
du Maitre d'ceuvre . Ce projet devra tenir compte des conditions d’utilisation des
sols fixées conformément avec le présent CPS, et des contraintes particulieres au
chantier figurant dans le marché.

S'il apparait au cours de I'exécution des travaux que la nature ou I'état des sols provenant
du déblai ou de I'emprunt est incompatible avec le mouvement des terres contractuel ou
visé par le Maitre d'ceuvre , I'enfrepreneur doit en informer ce dernier immédiatement et lui
soumettre des propositions de modifications

4. TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE NIVELEMENT ET D’ASSAINISSEMENT :

a) Décapage de la terre végétale des bandes

Elle sera mise en dépot provisoire et stockée hors bande de piste dans de bonnes conditions
de conservation en vue de sa réutilisation dans I'emprise du projet.
Les conditions de stockage seront les suivantes :
- Hauteur maximale des dépdts : 2 m,
- Entretien des dépdts : destruction de la végétation indésirable par désherbants totaux
ou sélectifs a soumettre a I'agrément du Maitre d’'oeuvre avant toute utilisation.

b) Déblais

Les déblais correspondent a I'ensemble des excavations nécessaires d la réalisation des
modelages des bandes de la piste et les infrastructures associés.

Le Maitre d’ceuvre conserve la prérogative de refuser tel atelier de production ou tel
procédé qui ne donnerait pas satisfaction, tant du point de vue de la qualité que du point
de vue de la sécurité.

i. Epuisements et écoulements des eaux
< Prescriptions avant déblaiement

Préalablement aux opérations de débilais, I'entrepreneur devra exécuter & sa charge, les
travaux d'assainissements, définitifs ou provisoires, nécessaires a la bonne exécution des
travaux : captage des écoulements naturels, des eaux internes et des eaux de pluies et
évacuation vers des fossés existants. Il sera ensuite tenu de les enfretenir durant toute la
période de réalisation des déblais.

Les raccordements et, plus généralement tous les exutoires de ces ouvrages seront soumis
au préalable a I'approbation du Maitre d'ceuvre .
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®,

% Prescriptions en cours de déblaiement
o

En outre, I'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité, assurer la protection de son chantier
contre les eaux de toute nature et de toute origine et quelle qu’en soit la quantité.

Il sera responsable des conséquences des perturbations qu'il apporterait dans le régime des
eaux de surface ou des eaux profondes. Il assurera également sous sa responsabilité
I'évacuation des eaux de toute origine, depuis le chantier jusqu'aux exutoires ou elles pourront
étre recues. Ces obligations comprennent la construction et l'entretien des ouvrages
d'évacuation des eaux, la surveillance et la remise en état des lieux.

Il devra plus particulierement :

- Maintenir en cours de travaux une pente fransversale égale a 4 % a la surface des
parties terrassées et exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou
définitifs, de collecte et d'évacuation des eaux superficielles,

- Niveler et fermer la plate-forme des terrassements & chague arrét de chantier,

- Soumettre a I'agrément du Maitre d’ceuvre les dispositions qu'il compte prendre a en
cas d'arrét de chantier de plus longue durée (congés - infempéries - pannes).

Tous les frais engagés par I'entreprise pour assurer I'épuisement (y compris par pompage ou

rabattement) et I'écoulement de I'eau sont réputés compris dans les prix unitaires ou
forfaitaires du marché.

Gestion des produits issus des déblais

Les produits issus des opérations de déblais seront mis en remblais techniques avec
éventuellement dépdt provisoire dans une zone comprise dans les emprises du chantier et
agrée par le Maitre d'ceuvre .

L'assiette des dépdbts provisoires devra impérativement avoir été décapée et assainie avant
toute mise en dépot.

Les matériaux mis en dépots provisoires pourront étre stockés séparément si leurs
caractéristiques le justifient.

Les dépdbts provisoires devront étre concus en fonction du mode de reprise. Les matériaux
seront compactés si leur réutilisation le nécessite.

L'entrepreneur est tenu de réaliser et d'entretenir, en vue de la reprise ultérieure, les pistes et
voies d'acces aux dépdts provisoires.

c) Remblais
Les talus des accotements auront des pentes réglées a maximum 5%.
i. Réglage et compactage de I'assise des ouvrages
Le réglage et le compactage de I'assise des remblais doivent suivre immediatement le

décapage, le remplissage des purges.
Le compactage sera réalisé sur une épaisseur maximale de trente (30) centimétres.
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ii. Epuisements et écoulements des eaux

+ Drainage et assainissement du sol support
Les sols supports devront faire I'objet d’'une préparation spéciale dont le but est d’éviter la
mise en charge des eaux interstitielles dans lesdits sols supports. L'entrepreneur devra donc,
préalablement aux opérations de rembilais, exécuter des tfravaux d’assainissements définitifs
(prévus au projet) ou provisoires (O sa charge) qui permettront le captage des écoulements
naturels, des eaux de pluies et des eaux internes afin d’'assainir les sols supports. Il sera ensuite
tenu de les entretenir durant toute la période de réalisation des remblais.

% Protection des ouvrages

En outre, I'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité, assurer la protection de son chantier
contre les eaux de toute nature et de toute origine. Il sera responsable des conséquences des
perturbations qu'il apporterait dans le régime des eaux de surface ou des eaux profondes. |l
assurera également sous sa responsabilité I'évacuation des eaux de toute origine, depuis le
chantier jusqu'aux exutoires ou elles pourront étre recues. Ces obligations comprennent |a
construction et I'entretien des ouvrages d'évacuation des eaux, la surveillance et la remise en
état des lieux.

Il devra plus particulierement :

- Maintenir en cours de travaux une pente fransversale égale a 4 % a la surface des
parties terrassées et exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou
définitifs, de collecte et d'évacuation des eaux superficielles,

- Niveler et fermer la plate-forme des terrassements en cas d'arrét de chantier,

- Soumettre au visa du Maitre d’ceuvre les dispositions qu'il compte prendre a en cas
d'arrét de chantier de plus longue durée (congés - infempéries - pannes).

Tous les frais engagés par l'entreprise pour assurer I'épuisement (y compris par pompage ou
rabattement) et I'écoulement de I'eau sont réputés compris dans les prix unitaires ou
forfaitaires du marché.

5. TRAVAUX DE CHAUSSEE
Le corps de chaussées d structure souple d mettre en ceuvre sont défini comme suit :

a) RENFORCEMENT DE LA PISTE, TWY et bretelles

e Le reprofilage ponctuel en Béton bitumineux (BBSG 0/10).
e Le renforcement par une couche de roulement généralisé en Béton bitumineux a
module élevé (BBME/O/14) sur 6 cm.

Les travaux seront réalisés comme suit :
- Rabotage ponctuel de la chaussée existante ;
- Mise en ceuvre d'une couche d'accrochage en émulsion 65% en raison de 350g/m?2.
- Mise en ceuvre de la couche de reprofilage en Béton bitumineux (BBSG 0/10) ;
- Mise en ceuvre d'une couche d'accrochage a base de bitume modifié dosé d 69% en
raison de 350g/m?2. ;
- Mise en ceuvre de la couche de roulement en BBME 0/14 sur 6 cm d’'épaisseur.

b) CONSTRUCTION DES ACCOTEMENTS

e La démolition des accotements existantes en chaussée souple ;
e La mise en ceuvre d'une Couche de base en grave non traitée type A (GNA 0/20 ;
e Mise en ceuvre d'une couche d'accrochage en émulsion 65% en raison de 350g/m?2.
e Application d'une couche de BBSG 0/10 sur 5 cm d'épaisseur ;
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Les travaux seront réalisés comme suit :
- La démolition des accotements existantes en chaussée souple ;
- La mise en ceuvre d'une Couche de base en grave non traitée type A (GNA 0/20 ;
- Mise en ceuvre d'une couche d'accrochage en émulsion 65% en raison de 350g/m?2.
- Application d'une couche de BBSG 0/10 sur 5 cm d’épaisseur ;

c) RENFORCEMENT PARKING EXISTANT J1 et J2

e Le reprofilage ponctuel en Béton bitumineux (BBSG 0/10).
e Le renforcement par une couche de roulement généralisé en Béton bitumineux &
module élevé (BBME/O/14) sur 6 cm.

Les travaux seront réalisés comme suit :
- Rabotage ponctuel de la chaussée existante ;
- Mise en ceuvre d'une couche d'accrochage en émulsion 65% en raison de 350g/m?2.
- Mise en ceuvre de la couche de reprofilage en Béton bitumineux (BBSG 0/10) ;
- Mise en ceuvre d'une couche d'accrochage d base de bitume modifié dosé a 69% en
raison de 350g/m?2. ;
- Mise en ceuvre de la couche de roulement en BBME 0/14 sur 6 cm d’épaisseur.

6. BALISAGE DIURNE

Le Marché comprend la fourniture et la mise en ceuvre du balisage diurne au niveau de la
section a renforcer suivant les plans fournis par I'entrepreneur et validés par maitre d'oeuvre .

Les plans définitifs seront fournis en phase travaux par le Maitre d'ceuvre .

7. NETTOYAGE DE CHAUSSEE AERONAUTIQUE :

Avant la mise en place de la nouvelle couche de roulement en béton bitumineux sur
I'ensemble des chaussées aéronautiques, I'entreprise devra procéder au nettoyage et au
balayage des bords de chaussées recouverts par la végétation et des dépdts de fine.
L'entreprise devra éliminer la végétation existante et toutes salissures sur la couche de
roulement actuelle avant mise en ceuvre de la nouvelle de roulement en béton bitumineux
BBME. L'élimination de la végétation se fera par tout moyen & la convenance de I'entreprise,
soumis & I'accord du Maitre d'ceuvre .

C. PROGRAMME DES TRAVAUX
1. TERRASSEMENT :

Pour les travaux de terrassement et d'assainissement, se référer aux plans d’exécution
préparer par |'entreprise.

2. CHAUSSEE :

Pour les travaux de renforcement de la chaussée et les accotements, les structures de
renforcement et de restructuration sont données par le programme suivant :
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Désignation Longueur Largeur Surface (m?)
Piste

Piste (y compris partie

seuil décalé et SWYs) 3620 45 162:900.00
Accotement piste 6 496,00 7.50 48 720,00

Taxiway paralléle (T1,T2,73,T4,T5)
Taxiway parallele 3 357,00 23,00 77 211,00
Accotement faxiway 5 882,00 10,50 61761,00
parallele
Bretelles (A ,B,C1,C2,D,E,F)

Bretelle A 223,00 23,00 5129,00
Accotement bretelle A 470,00 10,50 4 935,00
Surlargeur Bretelle A RIVE

GAUCHE 327,00 3,00 981,00
Bretelle B 200,00 23,00 4 600,00
Accotement bretelle B 411,00 10,50 4 315,50
Bretelle C1 8 728,00
Accotement bretelle C1 437,00 10,50 4 588,50

Bretelle C2 14 884,00
Accotements bretelle C2 1 205,00 10,50 12 652,50
Bretelle D 5147,00
Accotement bretelle D 401,00 10,50 4 210,50
Bretelle E 5 360,00
Accotement bretelle E 405,00 10,50 4 252,50
Bretelle F 6 560,00
Accotement bretelle F 483,00 10,50 5071,50
Surlargeur Bretelle F RIVE

DROITE 350,00 3,00 1 050,00

Parking J1+J2

Parking avions parfie J1y |5 o 140,00 20 300,00
compris taxiline

Accotements parking 145,00 10,50 1522,50
avion partie J1
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Les zones dimensions sont données a titre indicatif.

L'épaisseur de rabotage sera définie sur chantier en fonction de I'état du support raboté et de
I'état de l'interface entre les couches bitumineuses.

NOTA :

- Les sections nécessitant une reprise du corps de la chaussée, les largeurs et les
épaisseurs des traitements, seront ajustées avant le démarrage et courant I'exécution
des tfravaux. Cet éventuel ajustement sera considéré comme simple modification dans
la masse des fravaux et ne donnera lieu d aucune rémunération supplémentaire ou
augmentation du délai des fravaux.

L'entrepreneur doit tenir compte, dans sa programmation, des contraintes liees a
I'exploitation : arréts répétitifs suite aux contraintes de frafic aérien ...etc.

ARTICLE33: ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX

1. CONDUITE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra organiser son chantier de facon & ne pas interrompre la navigation
aérienne.

L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre des moyens matériels et un personnel suffisant pour
assurer un avancement des tfravaux compatible avec les délais fixés par le présent CPS.

Le MOE pourra prescrire a I'Entrepreneur toutes mesures propres  assurer le respect des délai
contractuelles sans que les dépenses supplémentaires de matériel ou de main d’'ceuvre
n'ouvrent droit, pour I'Entrepreneur, & aucune indemnité ou prix supplémentaire.

2, DIRECTION ET COORDINATION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra surveiller personnellement les tfravaux de facon suivie et devra, en
application des prescriptions du présent CPS. Maintenir en permanence sur le chantier, un
Directeur du projet qui sera soumis a I'agrément du MOE .

Le Directeur du projet sera habilité & recevoir valablement tous les ordres de services ou
instructions, accepter les constats, et d'une maniere générale, assurer les relations avec le
MOE comme s'il s'agissait de I'Entrepreneur lui-méme.

3. JOURNAL DE CHANTIER

Le journal, dont le modele sera présenté a I'agrement du MOE , sera en permanence sur le
chantier et sera disponible pour inspection par tout représentant désigné par MOE .
Sur ce journal seront consignés, chaque jour :
e Les opérations administratives relatives a I'exécution et au reglement du marché, telles
que noftification d'ordre de service, efc...
e Les conditions atmosphériques constatées (précipitations, vent, température, niveau
des eaux, niveau de la neige, etc....) ;
¢ Les modifications des horaires de fravail ;
¢ Nombre et état du matériel de chantier
e Le nombre et la catégorie des ouvriers employés sur le chantier, les arrivées et départs
du personnel, ainsi que I'effectif cumulé a la fin de la journée y compris la main d'ceuvre
de la sous-fraitante ;
e Lesincidents (jour et nuit) ou détails représentant quelque intérét du point de vue de la
tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;
e Les observations faites et les prescriptions imposées a I'Entreprise ;
e Les travaux exécutés, leurs natures et leurs localisations ;
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e ['état d'avancement des travaux de différentes natures, terrassements, chaussées,
ouvrages, etc...
e Les opérations de contréle ou de réception dont l'inscription est explicitement prévue
au présent cahier ;
o Toutes demandes, suggestions et remarques faites par I'entrepreneur ou MOE .D au
cours des visites de chantier.
D'une facon générale, toutes observations ayant une incidence sur le déroulement des
fravaux.

Les mentions portées sur le journal de chantier sont recevables dans la limite des attributions
des signataires et ne peuvent se substituer aux ordres de service que s'il en est ainsi disposé au
marché négocié issu du présent appel. Il est placé sous la garde de I'équipe d'assistance
technique et remis au MOE en fin de chantier.

A ce journal, sera annexé chaqgue jour un compte-rendu détaillé établi par un représentant
de |'Entreprise spécialement désigné, sur lequel seront indiqués, par poste de travail, les
horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier
et son temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation des quantités
de travaux effectuées chaque jour,

Le journal de chantier sera signé, chaque jour, par les représentants de I'Entreprise et du MOE.

4. REUNION DE CHANTIER

L'entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations
du MOE et d'accompagner les représentants de ce dernier sur les chantiers lors des visites
périodiques et de leur donner les explications sur les tfravaux. La périodicité des visites est fixée
par le MOE .D. Ce dernier pourra dans les mémes conditions fixer toute visite
exceptionnellement sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé, pour chague réunion, un proces-verbal - Plan d'actions qui sera contresigné par
le MOE .D et I'entrepreneur en fin de séance, les actions décidées en réunion seront annexéees
au PV en tant que Plan d’actions. L'état de réalisation du plan d'actions sera vérifié de réunion
en réunion.

Dans le cas ou I'entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le procées-verbal, celui-ci
lui est notifié par ordre de service. Ces proces-verbaux étant appelés a remplacer autant que
possible les échanges de correspondance entre le MOE et I'entrepreneur, ce dernier veillera
a y faire inscrire au fur et & mesure du déroulement des fravaux, ses observations, ses
réclamations ou réserves.

Lors de visites de chantier, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale.
ARTICLE34: DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’'ENTREPRENEUR
1. OPERATIONS A EXECUTER PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION :

Le tableau ci-dessous comportent une liste, non limitative, des opérations a effectuer par
I'l'Entrepreneur avant I'exécution des travaux correspondants.
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o DOCUMENTS A
N OPERATIONS ETABLIR DELAI
Mémoire et plans
Projet des installations de 30 jours qui suivent la nofification de
1 [chantier et Définition des Acces au chantier I'ordre de service prescrivant de

installations.

ltfinéraires de

commencer les fravaux

fransport
Mémoire
Plan d’Assurance de la . . L o
Qualité Proceédures 30 jours qui suivent la nofification de
2 d'execution des I'ordre de service prescrivant de
fravaux commencer les fravaux
Organisation Générale, sous .
- Organigramme
traitance
30 jours qui suivent la noftification de
3 I'ordre de service prescrivant de
commencer les fravaux
, . 30 jours qui suivent la nofification de
PHS - plan d'hygiene ef de L . ,J 4 . .
4 séourite Meémoire — consignes I'ordre de service prescrivant de
commencer les fravaux
Programme de Gestion
environnementale (PGE) 30 jours qui suivent la notification de
5 |Plan de protection de Mémoire — consignes I'ordre de service prescrivant de
I'environnement du Site commencer les fravaux
(PPES
Mémoire explicatif
L Planning . . e
Plan d'exécution des 30 jours qui suivent la nofification de
é |travaux et accostage des Plans d’exécution I'ordre de service prescrivant de
fravaux des différents commencer les travaux
ouvrages a rédliser et
accostage des
fravaux.
. o 30 jours qui suivent la notification de
. L . Plan de signalisation , . .
7 |Signalisation de chantier . ; I'ordre de service prescrivant de
lumineux et diurne
commencer les fravaux
" . Dossiers d'agrément 15 jours qui suivent la notification de
Propositions pour origine et o ; , . .
, . des matériaux : I'ordre de service prescrivant de
8 [nature des matériaux pour
. granulats, sables, commencer les tfravaux pour les
chaussées ) L. . .
bitumes, ... etc. matériaux destinés aux enrobés
. . L R 15 jours qui suivent la notification de
Etude d’'identification des Mémoire, proces- ,J 4 . .
9 , , . . . I'ordre de service prescrivant de
agregats d'enrobés verbaux d'essais.
commencer les fravaux
Etudes de BBSG et EME : 30 jours qui suivent la
Etudes de formulation de formulation réalisée notification de I'ordre de service
10 |EME, BBME, BBSG par un laboratoire prescrivant de commencer les travaux

Travaux de mise 4 niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport Tanger Ibn

Batouta

type CERIT ou

26/201




Cahier des prescriptions spéciales S s ey 168-23-AC0O

equivalent. fiches | BBME : 90 jours qui suivent la nofification

techniques des de I'ordre de service prescrivant de
produits spéciaux (ex commencer les travaux
dope)

Proposition pour origine et

.- Dossiers d'agrément
11 [natures de matériaux pour

. R 15 jours qui suivent la notification de
Memoire, proces-

beéton , . I'ordre de service prescrivant de
verbaux d'essais.
commencer les fravaux
12
Formulation des bétons Rapport d'étude de 15 jours qui suivent la notification de
formulation I'ordre de service prescrivant de
commencer les fravaux
13 |Epreuves de convenance Rapport des 30 jours avant utilisation
des bétons épreuves de
convenance
14 |Essai d’écrasement des . , . 30 jours avant utilisation
buses Dossiers d'agrément

Mémoire, proces-
verbaux d'essais.

- Le dossier de récolement posé avant 15 jours de demande de réception provisoire des
travaux ;

- Le délai est décompté a dater de la notification de I'ordre de service de commencement de
la période de préparation. Ce délai comprend un délai de cinq (05) jours pour I'examen des
dossiers par le maitre d'ceuvre .

2. OPERATIONS A EXECUTER PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION :
N° OPERATIONS DOCUMENTS A ETABLIR DELAI
Complément étude de
1 |[Etudes de formulation BBME finale formulation (niveau 4) 30 jours avant utilisation
pour la BBME réalisée par
un laboratoire accrédité
et agrée par ONDA
2 PAQ- Procédures d'exécution et deFiches, notes 10 jours avant application
contréle
3 |PAQ - sous-traitant Dossier 7 jours avant le recours a la
sous-fraitance
4 [Evolution du PAQ Fiches, notes, plans. Suivant avancement des
fravaux.
5 |Mise ajour du programme Planning et notes Tous les 30 jours
d'exécution justificatives.
6 |Lesrapports de suivi de contrdle Rapports d’'essai sur Suivants I'avancement des
qualité prestations Labo et TOPO [travaux

3. OPERATIONS A EXECUTER A LA FIN DES TRAVAUX

Travaux de mise & niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport Tanger Ibn 27/201
Batouta



Cahier des prescriptions spéciales S s ey 168-23-A00

N° OPERATIONS DOCUMENTS A ETABLIR DELAI
. Plans, Leves , Fiches AU plus tard 1 mois apres
1 Dossier de de réceptions P P

la demande de
I'entreprise a la réception
provisoire des travaux

récolement

Il comprend :
e Plan de recollement des infrastructures aéronautiques (Piste, parking avions,
bretelles...etc)
L’ensemble des fiches techniques
Dossiers qualité avec rapports de conformité des infrastructures aéronautiques
Rapport de synthese
Rapport de I'essai de ['uni
Rapport du coefficient de frottement de la piste
Tout autre document jugé utile par le MOE

ARTICLE35:  PLANS ET DESSINS D’EXECUTION

L'Entrepreneur aura a sa charge I'établissement des plans cbtés, par un topographe agrée
par I'ordre des ingénieurs topographes et validé par le maitre d’ceuvre , le dossier technique
comprenant les notes de dimensionnement des chaussées, calcul PCN, plan de balisage
diurne et parcage, les plans de détail et d’exécution (profils en long et profils en travers) et
plans d’exécution des ouvrages en béton armé établi par un BET agréé par le maitre d'oeuvre

ARTICLE 36:  ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Le prestataire devra tenir en permanence sur le chantier les récipients ou éléments de
matériaux disponibles a des prises de prélevements pour études, essais ou analyses. Le
prestataire fournira, a ses frais, la main d’ceuvre et le matériel nécessaire, le cas échéant, pour
permettre aux organismes habilités de procéder a leurs essais.

ARTICLE37:  CAHIER DE CHANTIER

Le prestataire est tenu de fournir un cahier triol. Ce cahier est destiné d recevoir les instructions
ou observations du Maitre d'ceuvre afin d'avoir la bonne marche du chantier.
Ce cahier ne devra pas quitter le chantier et doit étre présenté d chague réunion et visite.

ARTICLE38:  ETABLISSEMENT ET SUIVI DU PROGRAMME D’EXECUTION DES
TRAVAUX

1. Forme et consistance du programme

a) Programme général

Le programme d'exécution s'appuiera sur un diagramme de type "Chemin de fer". Ce
programme mettra en évidence :

e Lestaches d accomplir pour exécuter les travaux et leur enchainement ;

e Pour chaqgue téche, la date prévue pour son achévement et la marge de

temps disponible pour son exécution ;

e Lespointsd'arrét;

e Le chemin critique ;

e Lescadences de travail et les ateliers de production ;

e Les différentes contraintes et sujétions définies ci-dessous.
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Il devra tenir compte des délais d'établissement et de vérification des documents d'exécution,
de l'agrément et de la fourniture des matériaux, de la levée des points d'arrét et du délai
global d'exécution des tfravaux.

Une notice précisera le personnel et le matériel nécessaires et la composition des postes de
travail, leur durée, ainsi que les délais de commande et d'approvisionnement et les cadences
de livraison lorsque celles-ci sont régulieres.

Sur le chantier, I'Entreprise tiendra a jour sur un tirage, un graphique constatant le déroulement
effectif des tfravaux, graphigue sous forme analogue au programme général prévisionnel. Des
tirages de ce graphique seront remis si nécessaire en réunion de chantier et au minimum tous
les 30 jours en vue de I'examen détaillé et la mise au point du programme général d'exécution.

Le programme général d'exécution sera accompagné de la liste prévisionnelle et du planning
de remise des études d'exécution complémentaires.

b) Programmes partiels

Tous les quinze jours, la veille de la réunion de chantier, I'Entrepreneur fournira un programme
détaillé des travaux prévus du mois & venir.

Les fravaux devant se dérouler pendant la premiére quinzaine y seront détaillés d I'échelle
unitaire de la journée Le MOE se réserve de modifier la périodicité et la durée complete de
ces programmes partiels.

c) Programmes courants quotidiens

Quotidiennement, le programme des taches élémentaires a réaliser le lendemain sera remis
au Maitre d’ceuvre accompagné d’un programme de contréle correspondant.

d) Graphique de constat d'exécution

Sur le chantier, I'Entrepreneur tiendra & jour sur calque et sur un tirage en couleurs, un
graphigue constatant le déroulement effectif des travaux, graphique sous forme analogue
au programme général prévisionnel. Des firages, en 5 exemplaires, de ce graphique seront
remis si nécessaire en réunion de chantier et au minimum tous les 2 mois en vue de I'examen
détaillé et la mise au point du programme général d'exécution. Si cela est plus commode,
I'Entrepreneur pourra aussi tenir & jour pendant certaines périodes des graphiques constats
détaillés spécifiques a certaines taches et correspondant aux programmes détaillés.

2, Contraintes du programme

En complément des confraintes et délais définies au Chapitre I. I'Enfrepreneur devra pour
I'établissement de son programme tenir compte des contraintes techniques définis a I'article
15 du présent CPS

3. Agrément et mise a jour du programme

Le programme sera envoyé avec toutes ses pieces en cing (5) exemplaires. Le MOE disposera
d'un délai de quinze (15) jours ouvrables pour I'examiner et le renvoyer a I'Entrepreneur, soit
revétu de son VISA, soit accompagné de ses observations.

Dans ce dernier cas, I'Entrepreneur apportera les modifications demandées dans le délai de
quinze (15) jours ouvrables.

Il sera procédé tous les mois a I'examen et d la mise au point du programme dans les mémes
conditions que celles qui auront précédé a son élaboration.
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ARTICLE 39:  INSTALLATIONS DE CHANTIER

1. INSTALLATION GENERALE
L'Entrepreneur se procurera, 4 ses frais et par accord direct avec les propriétaires et

exploitants intéresses, les terrains dont il a besoin pour I'exécution des installations.

Le site choisi, 'organisation des batiments et installations, ainsi que la gestion des surfaces
utilisées seront soumises a I'accord du MOE .

2. PROJET D'INSTALLATION DE CHANTIER
Le projet d'installation de chantier devra notamment comporter :

e Un plan au 1/500e sur lequel seront figurés les divers locaux constituant 'installation, les
voies de circulation et emplacements de parkings, les installations de lavage et de
distribution de carburant, les dispositions prises pour le traitement des rejets et le tracé
des différents réseaux d'alimentation (eau, électricité, téléphone...) et les installations &
mettre a disposition du MOE

¢ Unplan détaillé de chaque batiment faisant apparaitre les emplacements réserves aux
sanitaires, aux douches, aux soins d'urgence, et les points de défense contre lincendie
(lances, extincteurs, bacs & sable

e Lesinstallations ou dispositions prévues pour :
- L'approvisionnement et la manutention des différents matériaux (liants,
granulats, eaux, tuyaux etc...) ;
- L'installation des centrales de fabrication des enrobé.

e Les dispositions de protection des matériaux stockés (pour les granulats notamment :
dispositions pour empécher la pollution par des fines, pour éviter le mélange entre
granulats de type différents, etc...)

e Les circulations et aires de stationnement prévues.
e Les dispositions pour éviter les nuisances aux riverains des installations

Le MOE retfournera le projet d'installation de chantier a I'Entrepreneur, soit revétu de son visa,
soit s'il a lieu, accompagné de ses observations dans un délai de quinze (15) jours ouvrables
suivant la date de réception.

L'Entrepreneur fera son affaire des risques et difficultés de circulation.

3. AMENAGEMENT DES PLATES-FORMES
L'aménagement des plates-formes pour installations et laboratoire est d la charge de
I"Enfrepreneur, il s'effectuera comme suit :
e Avant travaux, un état des lieux sera dressé en présence de I'Entrepreneur et du MOE ;
e Lesterres végétales de la plate-forme seront recupérées sur une épaisseur de 0.30 m et
mise en dépdt provisoire en cordon en périphérique de la parcelle. Les cordons de
terre présenteront une hauteur maximale de 3,00 m ;
e Aprés ces opérations de découverte, I'Entrepreneur devra modeler le terrain pour
constituer les plates- formes support des ateliers, bureaux, sanitaires, etc...
e L'Entrepreneur fournira et mettra en ceuvre les matériaux nécessaires d la stabilisation
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des plates-formes et des accés.
4, Locaux et équipements du chantier

Divers locaux, ateliers et magasins pour la gestion du chantier,

Des locaux pour laboratoires,

Deux panneaux de chantier de dimensions de dimensions 4 m x 3 m.

L'aménagement (01) d'une salle de réunion en construction modulaires ; d'une
superficie de 50 m2 équipé en matériel de bureau équipés des tables avec un nombre
suffisant de chaises et un moniteur de 75"

5 bureaux modulaires 6*3m avec bureaux et chaises neufs.

Un bloc sanitaire,

Deux (2) PC Portables i7 marque au choix du maitre d'ceuvre .

Imprimante laser A3 Type multifonctions (Imprimante A3 monochrome HP LaserJet ou
équivalent).

Station de fravail mobile HP ou équivalent

Appareil photo type (Sony A7Ill + obj 85mm ou équivalent)

Tableaux d'affichage (plans - planning)

Fourniture de bureautiques (classeur, papiers, bloc note .....)

Des meubles pour rangement de documents neufs

Climatiseurs

L'alimentation en eau et en électricité

Signalisation et protection de chantier

Deux panneaux de chantier de dimensions de dimensions 4 m x 3 m.

Signalisation lumineux et diurne du chantier.

Les clétures provisoires de sUreté portée le logo d ONDA pour délimiter le chantier selon
les normes OACI quel que soit le linéaire.

Le repliement des installations de chantier, la démobilisation du matériel et la remise des lieux
a leur état initial.

La mise & la disposition du Maitre d’ceuvre un véhicule SUV 4x4 pour les déplacements et
acces aux différentes zones du chantier.

5. LABORATOIRE DU MAITRE D'CEUVRE

L'Entrepreneur mettra & la disposition du MOE , a proximité de son installation de base, un
laboratoire du MOE de 100 m?, comprenant :

e Unlocal d'essais équipés de paillasses,

e Deux bureaux meublés et climatisés

e Unlocal pour entreposer les prélevements

e Un abri pour le surfacage des cylindres en béton

e Un local de 20 m? minimum pour la conservation des éprouvettes, équipé d'un bac
d'eau de 5 m?

Le laboratoire du MOE .D doit étre pourvu d'eau courante, d'électricité (220V/380 V triphasé),
de gaz en bouteille et d’égout.

L'approvisionnement en eau et en électricité ainsi que le nettoyage, I'entretien et le
gardiennage pendant la durée des tfravaux jusqu’a la réception provisoire doivent étre assurés
par I'Entrepreneur a ses propres frais. L'entretien concerne le bé&timent, les installations.
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Le laboratoire du MOE .D doit étre opérationnel au plus tard 30 jours de calendrier apres la
notification de I'ordre de service de commencer les fravaux et, en tout état de cause, avant
le démarrage des travaux.

Les locaux seront nettoyés et cléturés et I'acces au parking sera convenablement stabilisé.
Les locaux seront pourvus d'eau courante (potable) et d'électricité en permanence. Les
installations sanitaires seront raccordées convenablement d une fosse septique de capacité
suffisante ou un réseau d’égout.

L'Enfrepreneur supportera tous les frais d’exploitation, d’entretien et de gardiennage de ces
locaux (consommation d'eau, d’'électricité, de gaz etc.) jusqu’'a 2 mois apres la réception
provisoire.

6. LABORATOIRE DE CHANTIER

L'Entrepreneur est tenu d'avoir sur le site un laboratoire dont I'équipement et I'organisation
doivent étre acceptés par le MOE . Ce laboratoire doit étre apte a rédliser les controles et
essais sur les fournitures et les travaux conformément aux prescriptions des différents fascicules
du Chapitre Il, des fascicules 4 (titre | et ll), 32, 61 (titre 1), 62 (titre 1 - section |), 62 (titre 1 -
section ll), 62 (titre V), 65A, et 68 du CCTG et a ceux du CPC.

Les essais doivent étre réalisés selon les normes marocaines en vigueur, le cas échéant les
normes internationales.

Le laboratoire de chantier doit étre équipé par I'Entrepreneur en temps opportun du matériel
nécessaire pour réaliser les essais.

L'Entrepreneur doit fournir & I'acceptation du MOE la liste et les caractéristiques des matériels
de laboratoire nécessaires a I'exécution des essais.

a) Fiabilité

Tous les matériels utilisés par I'Entrepreneur dans son laboratoire de chantier doivent étre
maintenus en état de bon fonctionnement et étalonnés avant tout début d'intervention sur le
chantier et pendant la phase d’exécution des travaux.

b) Etalonnage :

Les copies des certificats d'étalonnage doivent étre transmises au MOE .

Si le matériel de mesure de masse volumique apparente employé par le laboratoire de
I'Entreprise est différent de celui du Maitre d'ceuvre , I'Entrepreneur devra effectuer a ses frais
une série de mesures comparatives en utilisant les mémes stations que le Maitre d'ceuvre . La
série doit étfre au moins égale a 30 mesures et elle doit éfre effectuée sur chaque nature de
matériaux contrélés. L'interprétation des écarts fait I'objet d'un procés-verbal contradictoire.

Le matériel doit étre ré étalonné (ou révisé) suivant la fréquence dictée par les regles de I'art
ou indiguée par le manuel du constructeur.

Cette fréquence sera mentionnée dans le PAQ du Laboratoire.

c) Fonctionnement des procédures de controle

Le MOE se réserve le droit de vérifier les contréles interne effectués par I'Entrepreneur. A cet
effet, le laboratoire de I'Entrepreneur est tenu de permettre I'accés aux résultats des essais au
fur et & mesure de I'exécution, lorsque le MOE ou son laboratoire extérieur en fait la demande.
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d) Fonctionnement du processus de controle

L'Entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d’ceuvre |, les résultats de ces essais de contrdle
inferne et externe, au plus tard dans un délai de 24 heures suivant la fin de la mesure.

Il devra mettre en place un systeme permettant de suivre la fracabilité de toutes les demandes
d’essais ou de mesures faites par le contréle interne et externe depuis la mesure in situ ou le
prélevement de I'’échantillon jusqu’'a la communication du résultat au contréle extérieur du
Maitre d’ceuvre .

Le responsable de la Qualité sur le chantier établira :

e Hebdomadairement un état de suivi des essais et mesures commandés au laboratoire
qui sera transmis au Maitre d’'ceuvre le lundi suivant.

e Mensuellement un état récapitulatif des essais et mesures effectués mentionnant leur
fréquence et les résultats obtenus qui sera tfransmis au Maitre d'ceuvre au plus tard le
10 du mois suivant.

Le MOE pourra interrompre le chantier, dans le cas de mauvais fonctionnement du contréle
interne et externe de I'Enfrepreneur, d savoir :

e Retard ou non fourniture des essais prévus par le CPS

o Ecarts dépassant les tolérances de reproductibilité entre les résultats fournis par le
laboratoire de I'Entrepreneur et celui du MOE .

Les frais qui résulteraient d'essais exécutés parle MOE en cas d'insuffisance ou de défaillance
du contréle intferne et externe, seront entierement a la charge de I'Enfrepreneur et déduits des
sommes qui lui sont dues.

Pour la validation des résultats du contréle du laboratoire de I'Entrepreneur, ils sont vérifiés
chaque semaine par le laboratoire du MOE . Malgré cette validation hebdomadaire, le
laboratoire de I'Entrepreneur remet dans un délai de 24 heures les résultats de ces essais au
laboratoire du MOE .

Si la vérification donne des résultats différents, le controle interne de I'entreprise n'est pas
validé, ce qui entraine :

e Soit le refus de I'ouvrage ou de la partie d'ouvrage concernée,

e Soit'application des réfactions prévues a I'article 26 du CCAGT, sur les fravaux exécutés
depuis la précédente vérification.

En cas de contestation, I'Entrepreneur peut demander l'intervention d'un laboratoire tiers,
pour I'exécution des essais objet des litiges. Si les résultats obtenus par le laboratoire tiers
confirment les résultats du laboratoire du MOE , les frais occasionnés par cette intervention
sont a la charge de I'Entrepreneur ; dans le cas contraire, les frais sont a la charge du MOE ;
le controle interne de I'entreprise est validé et les pénalités annulées s'il y lieu.

e) MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de vérifier les contrbles effectués par
I'Entrepreneur. A cet effet, le laboratoire du contréle intérieur est tenu de permettre
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l'accés aux résultats des essais au fur et & mesure de I'exécution, lorsque le Maitre
d’'ceuvre ou son laboratoire en fait la demande.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d’ceuvre , les résultats de ces essais de
contréle intérieur (interne + externe), au plus tard dans un délai de 48 heures suivant
la fin de la mesure et au plus tard 48h apres la réalisation des prélevements. || devra
mettre en place un systeme permettant de suivre la tracabilité de toutes les
demandes d’essais ou de mesures faites par le contréle intérieur depuis la mesure in
sifu ou le prélevement de I'échantillon jusqu’a la communication du résultat au
contréle extérieur du maitre d'oeuvre .

Le responsable Qualité de la sur le chantier établira :

e Durant la période préparatoire, un plan de contrble de I'ensemble de
I'opération qui devra étre validé par le maitre d'ceuvre .

e Hebdomadairement un état de suivi des essais et mesures commandés au
laboratoire qui sera transmis au Maitre d’ceuvre le lundi suivant.

e Mensuellement un état récapitulatif des essais et mesures effectués
mentionnant leur fréquence par rapport aux fréquences contractuelles, et les
résultats obtenus qui sera transmis au Maitre d’oeuvre au plus tard le 10 du
Mois suivant.

Le Maitre d'ceuvre pourra interrompre le chantier dans le cas de mavuvais
fonctionnement du laboratoire de I'Entrepreneur, a savoir :

e Retard ou non fourniture des essais prévus au présent CPS ;
e Ecarts dépassant les tolérances de reproductibilité entre les résultats fournis
par le laboratoire du contrdle externe et celui du Maitre d'ceuvre .

Les frais qui résulteraient d'essais exécutés par le Maitre d'oeuvre en cas d'insuffisance ou
de défaillance du contréle intérieur, seront entierement a la charge de I'Entrepreneur et
déduits des sommes qui lui sont dues.

Pour le contréle de réception des matériaux (granulats, liants, etc...), I'Entrepreneur fournit
les échantillons & la livraison, & linitiative et sous le contréle du laboratoire externe qui
réalise les essais prévus au présent CPS.

Les résultats des essais et mesures effectués par le laboratoire de I'Entrepreneur sont vérifiés
chaqgue semaine par le contréle extérieur du Maitre d’ceuvre .

En cas de contestation, I'Entrepreneur peut demander l'intervention d'un laboratoire tiers,
pour I'exécution des essais objet des litiges. Si les résultats obtenus par le laboratoire tiers
confirment les résultats du laboratoire du Maitre d’'ceuvre | les frais occasionnés par cette
intervention sont a la charge de I'Entrepreneur ; dans le cas confraire, les frais sont & la
charge du Maitre d’ceuvre ; le contrdle externe est validé et les réfactions annulées s'il y
a lieu.

f)Comptes rendus

Les contrdles internes de fabrication, fonctionnement et mise en ceuvre doivent faire I'objet
de comptes rendus distincts par nature de travaux correspondant conventionnellement a la
fabrication d'un matériau ou a la mise en ceuvre d'un matériau ou d'une couche de chaussée
réalisée au cours d'une journée de travail. Les comptes rendus seront remis au MOE le
lendemain du jour d'exécution des travaux avant douze (12) heures.
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7. CONTROLES TOPOGRAPHIQUES

Objectifs et moyens

Le service topographique, propre a I'Entrepreneur devra comprendre en permanence sur
chantier :

Des géometres confirmés,

Du matériel d'implantation :
Planimétrie

Nivellement

Des moyens de calculs informatiques,
Des piqueteurs,

Des métreurs.

Des GPS

Les tGches de ce contréle comportent notamment :
[ ]

Réalisation des polygonales nécessaires,
Piguetage général de I'axe de la route et des voies rétablies,

e Piguetage complémentaire et notamment double implantation (théorique et réelle)
des entrées en terre,

e Implantations et opérations nécessaires A la construction de tous les ouvrages
hydrauliques et d'écoulement des eaux,

e levés et implantations complémentaires,

e Réimplantation en cours et en fin de travaux,

e Levés et constats contradictoires,

e Réception et/ou levés des profils en travers de la route (épaisseurs et pentes des
différentes couches y compris les pentes de talus),

Tous les matériels utilisés par I'entrepreneur pour I'exécution des prestations topographiques
sont maintenus en bon état de fonctionnement et sont étalonnés avant tout début
d’intervention sur le chantier et vérifiés périodiquement en cours de travaux. A cet effet,
I'entrepreneur précisera dans son mémoire technique les dispositions qu'il prendra pour
assurer la maitrise des appareils de mesure. Il remettra au Maitre d’'ceuvre les enregistrements
des résultats d’étalonnage et de vérification.
8. REMISE EN ETAT
Pour la remise en état :
e Lesconstructions, les installations de chantiers ne seront démolies et évacuées qu’apres
accord du maitre d'ceuvre délégué ;
e Sile maitre d'ceuvre délégué accorde la démolition des installations, Le terrain sera
modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une épaisseur de 0,60 m.

En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des
emprises et des zones d'occupation temporaire. Tous les déchets, matériel ou matériaux sans
emploi (chutes de ferraille ou de coffrage, bidons, pneus, sacs de ciment, fonds de malaxeurs,
etc....) seront ramassés et évacués en dépdt.

Définitif par I'Entrepreneur quelles que soient les difficultés d'accés pour leur récupération. La
remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix d'installation.

L'Entrepreneur devra justifier de I'exécution de ses obligations vis-a-vis des propriétaires des
terrains par la remise d'un quitus.
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ARTICLE40: PROTECTION DU CHANTIER

Le prestataire doit garantir les matériaux, matériels, installations, fournitures, outillages et
ouvrages contre les dégradations qu'ils pourraient subir notfamment du fait des intempéries
ou remplacer a leur frais les ouvrages qui auraient été endommagés, quelque que soit la
cause du dégat et, sauf recours éventuel contre les tiers responsables, le maitre d'ceuvre reste
en tout état de cause completement étranger a toute contestation ou répartition des
dépenses qui en résultent.

Siles fravaux viennent a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, Le prestataire doit
protéger le chantier et les ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir et les
dommages qu'ils pourraient occasionner, sans frais supplémentaires pour le maitre d'ceuvre .

ARTICLE41:  ORIGINE, APPROVISIONNEMENT ET RANGEMENT DES MATERIAUX ET
FOURNITURES

Tous les matériaux, matieres et produits utilisés dans la construction des ouvrages faisant I'objet
du présent marché proviendront de carrieres ou d'usines validées par le Maitre d’oceuvre .

L'Entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de I'éviction par le Maitre d'oeuvre de
fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la
fourniture.

Chaque espece de matériaux doit satisfaire aux normes marocaines en vigueur ¢ la signature
du Marché ou a défaut, aux normes internationales.

Le Maitre d'ceuvre peut effectuer tous les essais qu'il estime nécessaires pour vérifier que les
matériaux ou les produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L'Entrepreneur est tenu d'éloigner du chantier, a ses frais, en un lieu validé par le Maitre
d'ceuvre les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le Maitre d’ceuvre est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de
leur lieu d'emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune facon
laisser préjuger de leur qualité.

L'entrepreneur est dans I'obligation de produire & chaque livraison les pieces justifiant la
provenance des matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce
conformément aux dispositions des normes en vigueur.

Pour ce qui est des plantes, elles seront préalablement sélectionnées a la pépiniére,
transportées et livrées a pied d'ceuvre par I'entrepreneur.

Il en sera de méme pour toutes les fournitures, intrants, produits de traitement, matériel
d'arrosage, outillage divers, etc.

1. MATERIAUX NON DENOMMES :

Tous les matériaux employés par I'Entreprise et non dénommés dans le présent CPS seront de
la meilleure qualité, sans aucun défaut nuisible a la bonne exécution et a la bonne sécurité
des ouvrages. Leur provenance devra toujours étre justifiée et ceux qui ne présenteraient pas
les garanties jugées nécessaires par le Maitre d'ceuvre seraient refusés.

2. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIQUE :

L'Entrepreneur ne pourra occuper le domaine public pour le dépdt de matériaux qu'aux points

et dans les limites qui lui auront été indiqués par le Maitre d'ceuvre sur sa demande. Si ces

dépbts sont faits en dehors des points indiqués, l'infraction sera poursuivie, apres un simple avis
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du Maitre d’ceuvre comme confravention aux reglements de voirie, sans préjudice de la
responsabilité personnelle de I'Entrepreneur en cas d'accident. Il sera en outre pourvu d'office
et sans délai au transport et au rangement des matériaux et le montant des dépenses sera
déduit du compte de I'Entrepreneur.

3. ECHANTILLONNAGE :

L'entrepreneur devra soumettre a I'acceptation du MOE un échantillon de chaque espece
de matériau ou de la fourniture qu'il se propose d’employer. Il ne pourra le mettre en ceuvre
qu'apres acceptation donnée par ordre délivré par le MOE .
Les échantillons seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification
pour la réception des travaux.
L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant
I'origine et la qualité des matériaux proposés.
Les matériaux destinés & I'exécution des travaux ne seront d’origine étrangére qu’'en cas
d'impossibilité de se procurer des matériaux similaires de fabrication Marocaine.

4. RECEPTION DES MATERIAUX

Tous les matériaux et produits seront, avant leur emploi, présentés a la réception du Maitre
d’ceuvre . Les matériaux seront soumis aux essais qui sont prévus dans le présent CPS. Ces
essais seront exécutés en deux phases : essais d'agrément et essais de contréle.

Tous les matériaux dont les caractéristiques ne sont pas définies dans le présent CPS, feront
l'objet de la part de I'Entrepreneur d'une demande d'agrément de provenance au Maitre
d’'ceuvre précisant, le cas échéant, les conditions de préparation par ses soins ou d'achat &
un fournisseur.

Toute déclaration ou demande d'agrément de provenance devra étre faite pendant la
période de préparation.

a) ESSAIS D'AGREMENT

lls sont effectués avant tout commencement de fourniture et ont pour objet de permettre de
s'‘assurer que les matériaux dont l'utilisation est envisagée par I'Entrepreneur satisferont bien
aux conditions du présent CPS.

Sont considérés dans le cadre des essais d'agrément, les essais qui suivent :
e Les essais préliminaires d'agrément des carrieres, granulats et matériaux de toute
natfure.
La formulation des matériaux enrobés d chaud et des bétons.
e Le contrdle de réglage des stations de concassage et du poste d'enrobage.
e Laréalisation des planches d'essais et de référence.

Les essais de laboratoire requis par les prestations susvisées devront étre réalisés par un
laboratoire agréé par le Maitre d'ceuvre , aux frais de I'Entrepreneur.

b) ESSAIS DE CONTROLE

Ces essais, effectués en cours d'exécution des travaux, ont pour objet de permettre de vérifier
que les matériaux approvisionnés par I'Entrepreneur manifestent bien des qualités constantes
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et conformes a celles acceptées lors de I'agrément. lIs sont diligentés par le contréle externe
qui en assure la charge.

Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés hors du chantier par les soins et
aux frais de I'Entrepreneur dans le délai qui sera fixé lors de la décision du refus.

Faute par I'Entrepreneur de se conformer a cette décision, il pourra y étre procédé d'office
par le Maitre d'ceuvre , aux frais, risques et périls de I'Entrepreneur sans qu'une mise en
demeure préalable ne soit nécessaire.

5. QUALITE DES MATERIAUX

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est
celle définie par :

e Les fascicules des CPC pour les tfravaux routiers courants en vigueur complétés par la
note circulaire de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 ;

e Les Normes NM 13.1.214 relative aux couches de roulement et couches de liaisons :
Bétons bitumineux & module élevé NM 13.1.20 .Bétons bitumineux semi-grenus BBSG et
NM 13.1.210 relative aux couches d'assise : Graves bitumes complétées par la norme
NM 13 1 213 relatfive a I'exécution des matériaux enrobés hydrocarbonés en corps de
chaussée ;

e La note circulaire n° 214.22/40900/2425/2004 du 14 juillet 2004 relative a la norme pour
la mesure de la valeur du bleu de méthyléne ;

e Lesnormes NM EN 13043 et NF P 18-545 (NM 10.1.813) pour les granulats ;
e Le catalogue des structures de chaussés neuves Edition 1995 ;

e La note circulaire de la DRCR n°215.30/96/08 du 05/11/2008 relative a I'imprégnation
des assises en graves non traitées a I'émulsion de bitume ;

e La NM EN 13808 relative aux bitumes et liants bitumineux - Cadre de spécifications pour
les émulsions cationiques de liants bitumineux ;

e La norme marocaine NM 03.4.158 relative aux spécifications des bitumes routiers ;

e La circulaire n° 2610 du 16/05/2012 relative & I'utilisation des émulsions de bitume et
cut-back dans les travaux routiers ;

e Le fascicule n°4 des CPC relatif aux clauses techniques communes aux ouvrages
d'assainissement et de soutenement complété par la norme marocaine
NM10.1.027 (version 2013) intitulée « canalisations en béton armé, non armé et fibré »;

e Lanorme marocaine NM 10.1.008 relative aux spécifications, performances, production
et conformité des bétons ;

e Lesnormes NM EN 13383-1 ef NM EN 13383-2 pour les enrochements ;
e Le guide Marocain pour les terrassements routiers GMTR.

De plus de ce qui a été cité, la qualité des matériaux est complétée par les dispositions dans
I'article 46 et 47 du présent CPS :
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ARTICLE42: SOPAQ - SCHEMA ORGANISATIONNEL D'UN PLAN ASSURANCE
QUALITE

1. PRINCIPES GENERAUX :

a) OBJECTIFS DE LA DEMARCHE QUALITE

L'Enfrepreneur s'est engagé (parle PAQ) d mettre en ceuvre un plan assurance qualité (PAQ)
et d s'assurer en permanence de son application. Pour ce faire, I'Entrepreneur explicite dans
son PAQ sa propre maniere de mettre en ceuvre les prescriptions du présent CPS.

b) OBJECTIFS DU PAQ

Le PAQ est le document explicitant les dispositions prises par I'Entreprise pour I'obtention de la
qualité requise, d'une part en formalisant I'organisation du chantier, d'autre part en anticipant
au maximum les problémes, notamment pendant la phase de préparation.

Le PAQ est un document de chantier a I'usage de I'Entrepreneur et du Maitre d’ceuvre. Il doit
donc étre pratique, simple, concis, sans formalisme excessif, facilement accessible par tous et
renvoyant au besoin aux pieces contractuelles, aux normes, etc...

Le PAQ de I'Entrepreneur contient ou fait réféerence a des procédures qui décrivent les
processus suivant lesquels il accomplit ses activités.

Les documents complémentaires au PAQ de I'Enfrepreneur (procédures internes, instructions
de travail détaillées, ...) peuvent étre consultés par le Maitre d'ceuvre lors d'un audit
d'évaluation.

c) ELABORATION DU PAQ

L'élaboration est de la responsabilité de I'encadrement du chantier qui doit participer &
sa rédaction et impliquer le personnel exécutant. Il est soumis au visa du Maitre d’ceuvre,
conformément au CPS

Le PAQrevét un caractere évolutif tout au long du projet, c'est pourquoiles compléments
ou additifs élaborés en cours de chantier sont également soumis au visa du Maitre
d'ceuvre .

Dans le cas d'un groupement d'entreprises, le PAQ unique concerne le groupement et
est établi et révisé sous la responsabilité du mandataire du groupement.

d) DIFFUSION DU PAQ

Le PAQ visé est diffusé par le contréle externe aux cadres et exécutants de I'entreprise.
Les extraits concernés sont remis aux sous-traitants.

2. DISPOSITIONS PRISES POUR LE CONTROLE

La qualité requise des ouvrages est traduite soit sous forme de prescriptions (exigences de
moyens) soit sous forme de spécifications (exigences de résultats). Ces exigences sont
résumées dans le présent CPS.

Les prescriptions font I'objet d'un contréle en cours de production (acceptation de matériel,
dispositions pratiques...). Les spécifications font I'objet des contréles de conformité.

Les chapitres spécifiques aux différentes techniques précisent les dispositions prises pour les
contréles. En conséquence, I'Entrepreneur est tenu de :

e Formaliser au cas par cas et programmer les actions de contréle appropriées ;

e Faire effectuer ces contréles par du personnel qualifié dont les responsabilités et
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I'autorité sont définies par écrit ;
e Prouver que les contrdles sont effectués (enregistrements des contréles).

3. CONSISTANCE DU PAQ

Le plan assurance qualité (PAQ) décrit lI'ensemble des dispositions adoptées par
I'Entrepreneur, en vue d'assurer que la qualité requise sera obtenue, tant sur les matériaux,
produits et composants, que sur les ouvrages.

Il est exigé dans le présent marché un PAQ de genre C, avec mise en place d’'un conirble
externe.

Ce plan précisera notamment les points suivants.

a) DISPOSITIONS GENERALES

i. Situation et consistance des travaux

Le PAQ décrit de maniere succincte le lieu d'exécution, la nature et limportance des fravaux,
ainsi que les principaux intervenants : Maitre d'ceuvre , Entreprise titulaire, fournisseurs et sous-
traitants.
ii. Organisation générale, encadrement responsable et affectation
des taches

Le PAQ définit :
e L'organigramme général du chantier, les références des personnels d'encadrement

(travaux a I'entreprise et fravaux sous-traités), I'affectation des taches, la définition des
missions principales et responsabilités de chaque poste clé, ainsi que l'effectif
prévisionnel,

e |’organisation générale du chantier :

e Leschéma desinstallations : localisation des locaux de chantier, aires de stockage et
de fabrication des différents matériaux produits sur place, laboratoire(s), centrales, ...,

e Les cadences de fabrication (adéquation de la chaine de fabrication avec la mise
en ceuvre des matériaux),

e La description des matériels mis en ceuvre, ainsi que les modalités de contréle de leur
fonctionnement et du respect des consignes d'entretien et de sécurité,

e Le nombre d'ateliers de production et leur zone d’intervention,

e Les moyens de communication intferne (entre bureaux, cenfrales, encadrement et
maitrise de chantier), ainsi que l'organisation des transports (plan, distances
parcourues),

Le PAQ précise :
e Les choix, les modalités de coordination, de suivi et de conirble des cofraitants,

fournisseurs et sous- traitants (y compris rédaction des commandes, contréle des biens
et services achetés),

e Les modalités éventuelles d'évaluation des sous-traitants en cours d'opération,
pouvant prendre la forme d'audits réalisés par le fitulaire du marché (mandataire en
cas du groupement).
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b) PRODUCTION (GESTION DE LA REALISATION DU CONTRAT)

Le PAQ contient la liste des procédures d'exécution et de confrble proposees par
I'Entrepreneur qui seront soumises au visa du Maitre d'ceuvre . Le cadre des procédures sera
soumis a I'accord préalable du Maitre d'ceuvre .

Il indique le choix des produits et matériaux nécessaires a la réalisation de I'ensemble des
travaux qui seront soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre et les dispositions adoptées pour
réceptionner et assurer le maintien en état des fournitures avant emploi.

Le visa de la procédure d'exécution et de contrble est préalable a I'exécution.

c) ORGANISATION DES CONTROLES

Par référence aux exigences contractuelles du marché, ilincombe a I'entreprise d'apporter la
preuve formelle tout au long de I'élaboration, puis de la mise en ceuvre des matériaux, produits
et composants enfrant dans la constitution de I'ouvrage que la qualité requise est atteinte.

Cette obligation passe notamment par la mise en place d'un contréle intérieur dont la
consistance est définie ci-apres.

Les résultats obtenus au titre du contrdle extérieur sont tenus a la disposition de I'Entrepreneur.
Celui-ci devra, en cas de confradiction, apporter la preuve de la fiabilité et de I'exactitude
de ses contrdles.

A ce titre, le PAQ définit clairement :

eles dispositions générales du contréle interne (organisation, planification,
encadrement, moyens, nature, fréquence et enregistrement du contréle, diffusion des
résultats, ...),

e Les missions, les moyens humains et matériels et les modalités d'intervention du controle
externe,

eles conditions de mise & disposition des enregistrements résultant des différents
conftréles,

e Les laboratoires chargés des contrdles interne et externe, proposés a I'acceptation du
Maitre d’ceuvre .

e Le nom et la position dans lI'organigramme du chantier du responsable qualité, ainsi
que la définition de soninterface avec le Maitre d'ceuvre et avec le chargé de la qualité
au siege de I'Entrepreneur ou du mandataire en cas de groupement d’entreprises et
aussi avec le contrdle interne de I'Entreprise.

e Laliste des points d'arrét et des points critiques. Cette liste est a valider par le maitre
d’'ceuvre .

Les services (laboratoire, contréle Topographique) en charge du contréle externe devront
avoir fait I'objet d'une "nabilitation" qualité reconnue par le Maitre d'Ouvrage.

Les tches du contréle interne, externe et extérieur sont définies dans le présent CPS.

i. Controle Interne

Le contrdle interne sera assuré par les moyens propres (laboratoire, contréle Topographique))
de I'Entrepreneur.

Ces moyens propres feront partie de la chaine de production de I'Entreprise et effectueront
les essais et controles définis aux différents lots du CPS et du PAQ dans le cadre du controle
intferne.
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Les contréles internes doivent faire I'objet de compte rendu distinct par nature de travaux
correspondant conventionnellement aux tfravaux réalisés au cours d'une journée de travail.
Les comptes rendus sont remis au Maitre d'ceuvre le lendemain du jour d'exécution des
fravaux, avant 12 heures.

ii. Contréle externe

Pour effectuer son conitréle externe, I'Enfrepreneur devra faire appel & une équipe non
impliquée dans la chaine de production, chargée de l'organisation de ce contréle externe
(respect des modes opératoires, réalisation et interprétation des essais).

La direction de I'Entreprise proposera pour acceptation au Maitre d'ceuvre les services
responsables du contrdle externe (laboratoire externe + cabinet tfopographique externe).

Ces services ne pourront étre ceux retenus pour le compte du contréle extérieur (sauf, le cas
échéant, pour essais spécifiques ou étude bien identifiée apres accord du Maitre d’ceuvre ).
Le contenu du contréle externe est défini aux différents lots du CPS.

Nature et fréquences des contrdles
La nature des contrbles et leur fréquence sont stipulées dans le présent CPS.

Dans le cas ou les résultats de deux contrles successifs effectués sur une méme nature
d'ouvrage donnent des valeurs a l'intérieur de la fourchette de tolérance ou trés proches des
bornes spécifiées, le Maitre d'ceuvre pourra ordonner un doublement de la fréquence des
contréles a la charge du contrble intérieur jusqu'a ce que deux contrdles successifs donnent
des résultats conformes aux spécifications contractuelles et s’éloignant significativement de
celles-ci pour éviter gu'en raison de I'hétérogénéité des matériaux et produits, celles-ci soient
de nouveaux franchies, sauf a titre exceptionnel.

Controle Extérieur

La consistance du controle extérieur effectué sous la responsabilité du Maitre d’'ceuvre se
limite en :

e La vérification du respect du PAQ par I'entreprise,

e Les acceptations des matériels de production, les agréments des matériaux et produits
dincorporer dans les ouvrages, et la validation des planches d'essai et de référence,

e La levée des points d'arrét et le contréle des points critiques,

e La collecte des enregistrements établis au titre du PAQ de I'Entrepreneur permettant
de justifier que la qualité requise a été obtenue,

e La validation du contréle intérieur notamment par des contréles de conformité (le plus
souvent de facon inopinée) en complément du contrdle externe,

o L'exécution de controles de conformité in situ contradictoirement avec I'entrepreneur,
e L’exécution des contrdles de conformité mis expressément a la charge du Maitre
d'oeuvre par le présent marché.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de vérifier et de superviser I'organisation et le
fonctionnement du laboratoire du contréle externe. Ces vérifications peuvent porter sans s'y
limiter sur :

¢ La quadlification du personnel de Laboratoire ;

o L'état du matériel (fiabilité) et son étalonnage ;

e Le suivi de la tracabilité des mesures et essais ;

e Le respect des modes opératoires ;

e Le respect des fréquences des essais et mesures fixées par les CPS ;
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e La mise en ceuvre des procédures de contrble (lieux et époques des prélevements,
adéquation des essais efc....).

Il remettra au Maitre d’ceuvre le programme helbbdomadaire prévisionnel et le programme
journalier des travaux ainsi que le programme des contrdles a effectuer en contradictoire
avec le contréle extérieur.

L'Entrepreneur est responsable de la bonne qualité des matériaux, matiéres et produits.
Tous les essais nécessaires pour justifier de leur conformité sont exécutés par ses soins et a ses
frais par des laboratoires agréés.

d) GESTION DES DOCUMENTS

L'Entrepreneur précise sa maniere de maitriser les documents retenus pour ce chantier, qu'il
s'agisse de documents préparatoires d I'exécution ou de documents de suivi d'exécution, gu'il
s'agisse de documents émis par l'entreprise, provenant du Maitre d'oeuvre ou tenus a
disposition.
De facon que chacun travaille avec des documents valides, appropriés et disponibles en
temps voulu, I'Entrepreneur doit préciser pour chague document.

e Les modalités d'établissement ou de mise a jour, de diffusion apres visa par la personne

désignée,
e Les délais et les circuits de fransmission,
e Pour les documents concernes, les modalités de visa par le maitre d'ceuvre,

¢ Les conditions d'exploitation, de classement et d'archivage des documents.

e) GESTION DES NON-CONFORMITES - SOLUTIONS CORRECTIVES ET PREVENTIVES

L'Entrepreneur formalise ses différentes procédures concernant :

e La détection des non-conformités,

e Les principes de fraitement des non-conformités (désignation des personnes aptes &
traiter, distinction entre non-conformités pouvant étre corrigées immédiatement et celles
dont la résolution peut étre différée),

e La décision sur I'action d mener et le suivi du fraitement des non-conformités (ouverture
d'une fiche, contenu, définition de la ou des solutions curatives et correctrices, circuit de
transmission, décision et mise en ceuvre du traitement, vérification de sa mise en ceuvre
effective et de son efficacité, fermeture de la fiche, classement),

eL'analyse (recherche des causes, ...) et la synthése réguliere des différentes non-
conformités et des éventuelles réclamations du client,

elLe suivi des mesures correctives et / ou préventives adoptées pour empécher le
renouvellement de ces non- conformités (actions de formation, mise au point d'outils

spécifiques, mise d jour du PAQ, etc.).
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f)  MODALITES D'EVALUATION

L'Entrepreneur précise les modalités d'évaluation de la mise en ceuvre de son PAQ et de son
efficacité, tant aupres de ses agents qu'aupres de ses sous-traitants et fournisseurs.

Cette évaluation se concrétisera sous forme d'audits internes et de rapports périodiques,
élaborés a partir d'outils de suivi tels que :
e Le planning de remise des PAQ,

e Les listes de remise des documents avec leur état de visa, pour les comparer aux listes
prévisionnelles,
e La liste des matériaux, produits et procédures a présenter a I'agrément du Maitre
d’'ceuvre
e Le suivi de l'application du plan de conftrdle,
e Les récapitulatifs périodiques comportant I'analyse des contréles réalisés,
e Le tableau récapitulatif des non-conformités avec leur état de traitement,
e Un archivage des documents de suivi.
Le programme de ces audits internes et la liste des rapports périodiques sont annexés
au PAQ de I'entreprise.

Les rapports d’audit interne seront communiqués au Maitre d’ceuvre au plus tard 15 jours
apres la cléture de I'audit.

En complément, le Maitre d'oeuvre réalisera des audits périodiques d'évaluation du systeme
qualité de I'Entrepreneur et, en fonction des résultats, imposera les mesures curatives,
correctives et préventives nécessaires et le délai de leur mise en ceuvre.

Il sera tenu parl'Entrepreneur un état de traitement des dysfonctionnements relevés au cours
de ces audits et des mesures prises pour y remédier. Il sera remis mensuellement au Maitre
d’'ceuvre .

4. RESPONSABLE DE LA QUALITE -Cabinet de controle externe

L'Entrepreneur désigne un responsable de la qualité (un cabinet externe).

Le responsable de la qualité doit étre indépendant de la direction locale des travaux et du
chantier. Sa qualification et son expérience sont celles prévues au CPS.

Le responsable de la qualité est, pour tout ce qui concerne la qualité des ouvrages,
l'interlocuteur du Maitre d’'ceuvre ; il dirige le contréle externe de I'ensemble des travaux (y
compris fravaux sous-traités) et surveille le contrdle interne.

Il transmet au Maitre d’'ceuvre les plans d'Assurance de la Qualité, les documents d'études
préalables de toutes nature, les procédures d'exécution et les documents de suivi aprées les
avoir visés. |l gere les points d’arrét et critiques et les non-conformités. Il contréle I'application
des actions qui en découlent.

Il fait évoluer le PAQ en fonction des spécificités du chantier.

Il tient le Maitre d'ceuvre informé de I'avancement du chantier, c'est d dire de I'approche et
de l'atfteinte d'un point critique ou d'un point d'arrét.

Il établit mensuellement un récapitulatif et une synthese des essais de laboratoire du contréle
externe et fournit ces éléments sous forme papier et fichiers numériques.

Il est chargé de la fourniture des documents de récolement relatifs aux contréles.
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La rémunération du responsable de qualité est d la charge de I'entrepreneur.
5. REMUNERATION DE L'ASSURANCE QUALITE

La rémunération du controle extérieur, y compris les essais de laboratoire et le controle
topographique, et interventions diverses relevant de ce contréle sont a la charge du maitre
d’'ceuvre et seront conclus dans des marchés de contrdle extérieur.

La rémunération du controle interne et externe est d la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE43:  ENLEVEMENT DES MATERIELS ET MATERIAUX SANS EMPLOI

Le prestataire devra, d ses frais, évacuer a la décharge publique, les matériaux et gravois de
toutes natures, emballage, etc....

ARTICLE44:  SUJETIONS DECOULANT DE LA PRESENCE DE RESEAUX

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour préserver les réseaux existants les maintenir en
service.

De fagcon générale, le déplacement des réseaux et la rédlisation des fravaux des
rétablissements de communications et des déviations provisoires devront étre pris en compte
dans I'établissement du planning.

L'Entrepreneur avisera, par lettre recommandée avec accusé de réception, les
concessionnaires intéressés par les réseaux, au minimum quinze (15) jours avant le démarrage
des travaux. Il devra, en outre, se conformer aux prescriptions particulieres demandées par
Ces services.

Dans toutes les zones ou les manceuvres des véhicules d'approvisionnement ou d'engins sont
susceptibles d'engager le gabarit des ouvrages ou tout réseau, I'Entrepreneur mettra en place
des gabarits de protection signalant la présence des obstacles.

ARTICLE45: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
1. GESTION ENVIRONNEMENTALE

a) En début d'exécution du marché

Suivant les conditions de I'article 22 du présent CPS, I'Entrepreneur remettra le Programme de
Gestion Environnementale (PGE) détaillé comportant les informations suivantes :

e L'organigramme du personnel dirigeant avec identification claire de la (des) personne(s)
responsable(s) de la gestion environnementale du projet et son (leur) CV ;
¢ Un plan de gestion environnementale pour le chantier comportant au moins :

- Unplan de gestion des déchets de chantier (type de déchets prévus, mode de récolte,
mode et lieu de stockage, mode et lieu d'élimination)

- Un plan de gestion de I'eau (approvisionnement, lieu, quantité), systeme d'épuration
prévu pour les eaux sanitaires et industrielles des chantiers, lieu de rejets, type de
contrbles prévus

- Un plan de gestion globale pour I'exploitation et la remise en état des zones d'emprunts
et des carrieres (action antiérosive prévue, reaménagement prévu) ;

e Une description générale des méthodes que I'Enfrepreneur propose d'adopter pour
réduire les impacts sur I'environnement physique et biologique de chaque phase des
fravaux ;
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e Une description générale des mesures que I'Entrepreneur propose d'adopter pour
favoriser les impacts socio-économiques positifs et éviter les incidences négatives.

Ces documents seront soumis & I'approbation du MOE qui fera part de ses observations et de
sa décision dans un délai de 12 jours a compter de leur réception.

b) Lors de l'installation de chantier

Suivant les conditions de I'article 22 chapitre 2du présent CPS, I'Entrepreneur remettra, pour
chaque site d'installation de chantier (carrieres, zone de stockage, etc...) le Plan de Protection
de I'Environnement du Site (PPES), qui reprendra lI'ensemble des mesures que I'Entrepreneur
entend mettre en ceuvre afin d'assurer la protection de I'environnement du site, ainsi que le
programme d'exécution de ces mesures.

Chaqgue PPES comprendra au minimum les renseignements et documents suivants :

e Lalocalisation des terrains qui seront utilisés ;

e Unplan général indiquant les différentes zones du chantier et les implantations prévues et
une description des aménagements envisagés ;

Un plan de gestion des déchets ;

Un plan de gestion de I'eau et la preuve que les prélevements des ressources nécessaires
ne perturberont pas les utilisateurs habituels et, si c'est le cas, les actions qui seront prises
pour compenser ces effets ;

La description des mesures prévues pour éviter et combattre les pollutions et les accidents
tels que :

- Pollutions du sol, des nappes et eaux de surface

- Incendies et feux de brousse

- Accidents de laroute,

La description de linfrastructure sanitaire prévue, son organisation, l'acces de la
population au dispensaire (urgences) ;

Les articles du reglement de chantier traitant du respect de I'environnement, des déchets,
des actions prévues en cas d'accident, des obligations en matiere de conduite des
véhicules, de la réparation et de I'entretien des véhicules, etc. ;

Un plan de réaménagement des aires a la fin des travaux ;

Un plan général de réaménagement des emprunts ;

Il est notamment précisé que les aires retenues par I'Entrepreneur pour ses installations et/ou
comme aires de stockage devront :

e Efre situées & plus de 500 m d'un cours d’eau ;

Etre aménagées afin d'éviter 'apparition de phénoménes d'érosion sur ou aux abords du
site ;

e FEire aménagées afin qu'il soit possible de maitriser et de contréler toute pollution
accidentelle ou non; & cette fin, les aires destinées aux stockages ou a la manipulation
des produits dangereux, toxiques, inflammables ou polluants devront étre aménagées afin
d'assurer une protection efficace du sol et sous-sol et permettre la récupération ainsi que
I'évacuation des produits et/ou terres éventuellement polluées; ces aménagements
devront prendre en considération les conditions climatiques de la région afin d'éviter tout
écoulement accidentel en dehors des aires aménageées;

e Prévoir des aires de stockage pour les déchets, clairement identifiées par nature de
déchets : sur chaque aire, il y aura au minimum une aire réservée au stockage des terres
éventuellement contaminées/polluées et une aire protégée équipée de récipients
étanches pour la récupération des huiles usées qui devront étre retournées au fournisseur
pour recyclage ;
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De plus, Ia ou cela se justifie, une aire protégée et grillagée devra étfre prévue pour le stockage
des déchets toxiques ou dangereux (réactifs de laboratoire, déchets du dispensaire, produits
spéeciaux).

c) Pendant I'exécution du chantier

Pour chague nouveau site dont I'exploitation ou ['utilisation est envisagée et suivant les
conditions de I'article 22 Chapitre 2 du présent CPS, I'Entrepreneur remettra pour le début de
projet, un PPES du méme type que celui décrit ci-dessus.

Pour chaque zone d'emprunt, un plan de réaménagement de la zone sera présenté si ce
réaménagement est différent de celui présenté de maniere générale.

L'Entrepreneur présentera par ailleurs a I'approbation du MOE

e Un mois avant la phase d'abattage des arbres, un plan détaillé d'abattage et I'ufilisation
qui est prévue des arbres abattus, I'objectif étant de limiter au maximum ces abattages ;

e Mensuellement, un point sur le niveau de sécurité sur le chantier et les mesures mises en
ceuvre pour maintenir celle-ci & un niveau élevé ;

e Copie du journal des travaux comportant tous les relevés des manquants ou incidents
ayant donné lieu & une incidence sur I'environnement significative ou un accident ou
incident avec la population et les mesures correctives précises ;

e La liste des mesures prévues afin d'assurer un approvisionnement des travailleurs en
nourriture et les mesures prévues afin de favoriser I'achat de produits locaux de la zone du
projet ;

L'Entrepreneur doit apporter aux documents, reglements, propositions qu'elle a transmis au
représentant du MOE les corrections, mises au point, etc., découlant des observations que
celui-ci aurait émises a leur encontre dans un délai de quinze jours & compter de la notification
de ces observations. Les documents, plans, propositions sont de nouveau soumis &
l'approbation du représentant du MOE suivant la méme procédure. Le visa accordé par le
représentant du MOE n'afténue en rien la responsabilité de I'Entreprise, en 'absence de
réserves exprimées par elle par écrit.

d) A la fin des travaux

A la fin des travaux, sauf instruction contraire du MOE , I'Entrepreneur devra remettre en état
l'ensemble des aires utilisées et assurer au minimum les travaux suivants :

Enlevements des matériaux restants et excédentaires ;

Enlevements de tous corps étrangers et déchets, hors batiments ;

Remise en place de la couche de terre arable, si elle a été enlevée au début ;
Egalisation, nivellement des chantiers ;

Démontage et évacuation des installations si elles ne sont pas affectées & un autre usage.

L'Entrepreneur préviendra le MOE de la remise en état d'une aire et fixera une date afin qu'un
"état des lieux contradictoire apres travaux' puisse étre dressé. L'Entrepreneur sera seule
responsable des travaux et frais complémentaires qui seront nécessaires afin de parachever
la remise en état/ou des actions de dépollution complémentaires.
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2, PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES RELATIVES A CERTAINS TRAVAUX

a) Démolition de constructions

Avant toute démolition d'habitation ou autres. L'Entrepreneur devra s'assurer que le
propriétaire a été informé et que les indemnisations ont effectivement été fixées et payées
par le MO. Dans le cas contraire, elle devra informer le MOE du probleme et ne pourra en
aucun cas procéder aux démolitions sans qu'un accord ait été négocié et avalisé par le MOE

b) Décapages

Si I'Entreprise doit en cas de nécessité ordonnée parle MOE, exécuter un décapage de terre
végétale, conformément aux Prescriptions du présent CPS, elle devra stocker cette terre en
un lieu de dépdbt agréé afin de pouvoir la réutiliser ultérieurement lors des opérations de remise
en état ou de végétalisation.

c) Carriéres, emprunts et gisements

Ces sites auront fait I'objet au préalable d'un PPES ou dans le cas des emprunts courants, d'un
plan de réaménagement.
L'Entrepreneur devra au titre de la prise en compte de I'environnement :

o Epargner les sites présentant un intérét écologique ou touristique
e Remettre en état les lieux a l'issue du chantier, en veillant notamment a revégétaliser la
zone des carrieres, emprunts et gisement et a restituer un relief "naturel”.

L'exploitation d'emprunts en bordure de I'aéroport est strictement interdite. Aucun emprunt
ne sera effectué en zone forestiere.

Les emprunts seront déboisés, débroussaillés et essouchés. La terre végétale sera décapée
ainsi que les couches de surface inutilisables. Ces matériaux seront mis en dépdt séparés et
de maniere telle qu'ils ne soient pas érodés rapidement, mais puissent étre facilement réufilisés.

Des qu'un emprunt ou un gisement est abandonné, la zone est réaménagée conformément
aux plans proposés. Dans le cas général, une remise en forme sera effectuée.

En particulier, I'exploitation des graves alluvionnaires entrainera a la fin des travaux le
réaménagement de la rive et de la zone exploitée par le remplissage avec les mémes ou
d'autres matériaux dans le but d’éviter des phénomenes de trouble dans le reflux des eaux.
Dans les carrieres, I'Entrepreneur devra mettre en ceuvre des mesures de lutte contre la
poussiere, notfamment au niveau des stations de concassage ou des arroseurs devront étre
installés sur les tapis. Les agents travaillant a proximité des stations devront étre munis de
casques de sécurité et de masques filtrant les poussieres.

d) Dépots

L'étude, 'laménagement et I'entretien des zones de dépdts sont & la charge de I'Enfrepreneur.
En plus de ce qui est prévu dans les Prescriptions Techniques :

L'Entrepreneur sera I'unique responsable de faire tous les arrangements et de réaliser les
actions nécessaires afin d'assurer que toutes les permissions nécessaires concernant la mise
en dépdt des excédents ont été obtenues. L’Entrepreneur est également responsable de la
sécurité et de I'efficacité des zones de dépbts de maniere a provoquer le minimum de risques
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de dégradation pour I'environnement et les composantes environnementale individuelles,
autant que possible dans les circonstances données. De tels arrangements et de telles actions
doivent faire I'objet de I'approbation du MOE .

Les excédents doivent étre mis en dépdt uniquement dans des sites qui ont été approuvés et
autorisés par le MOE , et uniqguement apres que les sites soient correctement préparés pour
accepter les débris en toute sécurité conformément aux conceptions de site préparées par
I'Entrepreneur et approuvés par le MOE .

3. Patrimoine archéologique

Toute découverte archéologique au paléontologique devra étre immédiatement déclarée
et conservée en l'attente de décision du service compétent qui prendra toutes les mesures
nécessaires de fouille ou de classement.

Il est entendu que tous les vestiges et documents archéologiques mis & jour resteront propriété
du Royaume du Maroc et que les services compétents décideront de la dévolution des
découvertes.

ARTICLE46: QUALITE DES MATERIAUX ET TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET
D’ASSAINISSEMENT :

I.  TERRASSEMENT :
A. SPECIFICATIONS GENERALES

1) Généralités

L'Entrepreneur, ses sous-traitants et ses fournisseurs devront effectuer leurs transports de
matériaux en utilisant les itinéraires autorisés par I'administration et le Maitre d'Ouvrage.

2) Pistes De Chantier

Les pistes nécessaires aux acces seront soumises a l'acceptation du Maitre d'ceuvre apres
obtention des autorisations (administration, riverains, etc.).

L'Entrepreneur devra procéder 4 tous les arrosages des pistes nécessaires pour éviter la
formation de poussiére. La Signalisation de ces pistes sera soumise a I'acceptation du Maitre
d'ceuvre .

D'autres entreprises, n'intervenant pas dans le cadre du présent marché, pourront étre
autorisées par le Maitre d'ouvrage a emprunter les pistes de chantier.

En fin de travaux, 'Entrepreneur devra procéder aux opérations suivantes :
e Démontage et enleévement des ouvrages provisoires ;

e Enlevement des matériaux constituant la piste, remise en ceuvre, soit en remblai, soit sur
les zones de dépobts définitifs.
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En cas d'utilisation de pistes existantes, I'entrepreneur est tenu de remettre en état les pistes
utilisées. Un état des lieux de ces pistes devra étre effectué en contradictoire avec le MOE
avant tout démarrage des tfravaux.

3) Transports D'engins

L'Enfrepreneur devra se conformer aux prescriptions locales concernant le transport de
matériel de tfravaux publics.

Les transports ne pourront s'effectuer que sur porte chars sauf dérogation délivrée par les
services de I'administration (dans ce cas, les itinéraires empruntés devront avoir été soumis au

préalable & l'acceptation du Mdaitre d'Ouvrage et des services gestionnaires des voiries
concernées).

4) Nettoyage Du Terrain
L'Entrepreneur est chargé d'arracher ou d'abattre et d’essoucher tous les arbres de toutes
tailles situées a l'intérieur de I'emprise des travaux sauf indications contraires du Maitre
d'ceuvre .

Toutes les précautions seront prises afin de ne pas endommager les cébles et les conduites
existantes a proximité et de ne pas géner la circulation aérienne.

5) Remise en Etat des Terrains

En fin d'exploitation des dépdts de terre végétale, I'Enfrepreneur devra procéder a la remise
en forme des lieux de dépdts par régalage des terres végétales restantes, conformément aux
instructions données par le Maitre d'ceuvre .

Il avertira celui-ci quand les travaux de remise en forme seront terminés et un constat sera
établi.

B. Déblais
1) Définition et nature des déblais :

Sont considérés comme déblais, les déblais de modelages et de nivelement des bandes
aménagées et dégagées.
Font également partie de cette catégorie :
e Les décaissements et travaux de débilais divers (pour fossé, pour purges, etc..)
e Les substitutions nécessaires au reclassement du sol support lorsque celui-ci a une
portance insuffisante constatée par le MOE .

L'Entreprise rencontrera des terrains de différentes natures qu'il lui appartiendra d'apprécier &
partir des données géotechniques fournis a I'Entreprise a titre indicatif (plans, profils en long,
sondages, ...) et par les investigations géotechniques complémentaires prévues au marché
issu du présent appel .

Les matériaux a déblayer sont classés en une seule catégorie, foutes natures de tferrain
confondues, y compris les terrains Rippables et les terrains rocheux nécessitant le recours une
prise roche.

2) Méthodes et moyens d'exécution des déblais

En complément aux procédés d'exécution des fravaux de terrassement proposé par
I'entreprise et approuve par le Maitre d’ceuvre délégué, les déblais seront exécutés par des
moyens laissés A l'initiative de I'Entreprise pour chagque type de matériau rencontré.
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Ces moyens devront tenir compte de toutes les contraintes imposées par le présent CPS et le
terrain.

Le MOE conserve la prérogative de refuser tel atelier de production ou tel procédé de
I'Entreprise qui ne donnerait pas satisfaction, tant du point de vue de la qualité de produits
(en vue de leur réutilisation), que de la cadence ou des nuisances qu'ils pourraient engendrer.
L'entreprise doit préter une attention particulieére pour la réalisation des terrassements au
niveau des sections ou les plateformes sont superposées.

a) Reconnaissance préalable des buttes de déblais et des emprunts

proposés par I'Entreprise :

i. Objectifs de la reconnaissance :

Préalablement a I'exécution des tfravauk, il sera opéré des reconnaissances géotechniques si
nécessaire a la charge et aux frais de I'Entreprise.

Il sera dressé des profils géotechniques quinze (15) jours au plus tét et huit (8) jours au plus tard
avant I'exécution des travaux de déblaiement de telle sorte que les résultats soient significatifs
des terrains au moment de leur extraction d'une part, et exploités a temps pour en tirer les
conclusions utiles d'autre part.

TYPES D'ESSAIS FREQUENCES MINIMALES D'ESSAI
Teneur en eau naturelle 1 mesure tous les 0,75 m (tous les
échantillons prélevés seront testés)
Granulométrie — Sédimentométrie 1 par 2 500 m3 (minimum 1 par déblai et
emprunts)
Equivalent de sable 1 par 5 000 m3 pour sols de classe B
Limites d'Atterberg (Wi, Wp) 1 par 2 500 m3
Valeur au bleu de méthyléene 1 par 2 500 m3 (minimum 1 par déblai et
emprunt)
Proctor Normal avec variation CBR 1 essai pour 2 500 m3 (minimum 1 par
immédiat déblai et emprunt)
CBR apres imbibition 4 jours et mesure du | 1 par famille de sol (avec 1 minimum
gonflement par déblai et emprunt)

Les matériaux seront identifieés pour permettre leur classement selon le GMTR.
En fonction des résultats de la reconnaissance, le mouvement des terres devra étre affineé par
I'Entreprise qui soumettra ses conclusions a I'approbation du MOE .

ii. Organisation et suivi de la reconnaissance préalable.

L'Entreprise fournira le matériel et le personnel de conduite nécessaire aux prélevements des
échantillons (sondeuse, pelle mécanique...).

Le laboratoire de chantier possédera I'équipement nécessaire A la réalisation des essais ci
avant cités ; Le laboratoire sera soumis a I'agrément du MOE . Le laboratoire aura pour mission,
sous le contréle du MOE , d'effectuer les essais visés ci-dessus.

Les modalités d'exécution de ces essais ainsi que 'organisation du contréle du MOD seront
identiques a celles décrites au présent CPS.

Pour chaque butte de déblai, un rapport circonstancié de reconnaissance et d'exécution
sera établi par I'Entreprise. Ce rapport comportera notamment :
¢ Une vue en plan avec repérage des sondages ;
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¢ Une coupe géologique faisant apparaitre les différentes couches rencontrées ;

e Lesfiches d'essai et les relevés piézométriques effectués lors des sondages ;

e Un rapport de synthése précisant la nature, la classification, les conditions de mise en
ceuvre de chaque type de matériau rencontré avec I'élaboration d'une grille de
décision pour chaque déblai comportant donc pour chague nature de matériaux
identifiés :

- Désignation du matériau ;

- Classe GMTR / état ;

- Conditions météo ;

- Plages de teneur en eau pour réutilisation sous traitement ;

- PROCTOR de référence pour les sols fins ;

- Conditions de traitement et dosages en cas de fraitement a la chaux, ou au
ciment ;

- Type de compacteurs envisagés pour la mise en ceuvre ;

-  Objectifs de compactage, (e, nombre de passes...) pour chaque type de
compacteurs et type de sol.

La stratégie d'extraction, de réutilisation et mise en ceuvre envisagée en remblai en accord
avec le descriptif prévisionnel de constitution des remblais en précisant :

Les objectifs ;

Les méthodes d'extraction et la mise en ceuvre a la réutilisation, ;

La destination des matériaux ;

Les moyens matériels ;

Les modes d'amélioration ou de traitement ;

Les contrbles.

Ce rapport devra éfre présenté sous sa forme définitive, dans un délai de cing (5) jours avant
tout début d'exécution des travaux dans la zone concernée.

Ce rapport et le plan de mouvement des terres devront étre cohérents.

Il est rappelé que I'Entreprise devra adapter son plan de mise en ceuvre aux caractéristiques
réelles des matériaux d terrasser et notamment par rapport aux conditions atmosphériques
probables a I'époque prévisible du terrassement cela afin d'utiliser au mieux les conditions
naturelles d'aération.

b) Prescriptions générales applicables a I'exécution des déblais

i. Prescriptions avant déblaiement

Préalablement a I'opération de déblai, I'Entreprise devra réaliser les opérations de nettoyage
qui sont relatives aux déblais.

De plus, il devra exécuter les tfravaux d'assainissement définitifs comme indiqués dans les plans
visés <BON POUR EXECUTION>

L'Entreprise est tenue d'exécuter a sa charge et & ses frais les ouvrages provisoires qui sont
nécessaires a la bonne exécution des travaux, tels que les raccordements des dispositifs
d'écoulement (qu'ils soient permanents ou provisoires) sur des fossés existants ces
raccordements doivent étre approuvés par le Maitre d’ceuvre délégué.

ii. Prescriptions en cours de déblaiement

La topographie des lieux et les dispositions du projet permettant I'écoulement gravitaire des
eaux, I'"Entreprise doit les maintenir en cours de travaux, c'est a dire reconstituer d chaque
arrét de chantier une pente transversale supérieure a quatre (4) pour cent a la surface des
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parties excavées et réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires ou définitifs
d'assainissement (saignées, rigoles, fossés, collecteurs, descentes d'eau, etc.) ;

AU cas ouU, en cours de travaux, il serait conduit & procéder par pompages, les frais
correspondants resteraient a la charge de I'entrepreneur ;

Le MOE pourra demander la pose d'un géotextile en fond de forme dans les zones ou cela lui
parait nécessaire.

Les purges et décaissements ne devront pas constituer des pieges ¢ eau.

Un drainage latéral, aboutissant a des exutoires, pourra étre demandé par le MOE ;
L'Entreprise prendra les mesures nécessaires pour éviter toute pollution des eaux superficielles
et souterraines sur la totalité de la section.

iii. Prescription durant les périodes d'arrét

L'Entreprise devra prendre ses dispositions pour assurer en cours de déblaiement et en période
d'arrét I'évacuation des eaux de ruissellement.

iv. Prescriptions aprés déblaiement

En fin d'exécution de déblai, I'Entreprise prendra les dispositions nécessaires a la protection du
fond de forme, par:
e Exécution du drainage latéral définitif prévu au projet avant la mise en place de la
couche de substitution éventuelle et & fortiori la couche de forme ;
e Rédalisation de fossés latéraux provisoires, dont la réalisation et I'entretien sont & la
charge de I'Entreprise.

c) Modalités d'exécution du déblai avant d'atteindre la ligne
d'arase

D'une facon générale, tous les matériaux de déblai seront extraits pour étre réutilisés en
remblai, ou mis en dépodt définitif, le choix étant fait par référence au GMIR ;

Lorsqu'un matériau n'est pas réutilisable tel quel en remblai au moment qui serait celui de sa
mise en ceuvre, trois solutions sont & envisager successivement :

e Sila recherche de I'équilibre du mouvement des terres I'impose (compte tenu des
considérations de distance de transport) et si I'état du matériau permet un traitement,
dans le cas de sols a I'état humide, celui-ci devra étre adopté, apres accord du MOE .

e Dans le cas de sols a I'état sec et pour permettre leur utilisation dans une plage de
teneur en eau proche de I'Optimum Proctor, sans qu'apparaissent & terme des
problemes de comportements comme le gonflement & saturation, un traitement
d’humidification sera réalisé selon les modalités a définir apres accord du MOE .

e Sinon, les matériaux seront mis en dépot définitif apres accord du MOE .

Dans le cas ou il s'‘avérerait nécessaire de réaliser des dépdts provisoires de matériaux
réutilisables en remblai, ils seront soumis aux dispositions du point D : Dépbt.
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3) Prescriptions particuliéres applicables a I'exécution des déblais
a) Phasage d'exécution des déblais

Partout ou les conditions d'acces le permettent, I'extraction des déblais aura lieu par couches
en évitant, autant que faire se peut, le mélange de matériaux de caractéristiques differentes,
quitte éventuellement G réaliser ultérieurement les remblais selon le mode "sandwich"
(alternance de couches de matériaux de caractéristiques différentes).

b) Utilisation de I'explosif

Compte tenu de la particularité des projets d'infrastructures aéronautiques, I'utilisation des
explosifs est strictement interdite ;

4) Aménagement de la partie supérieure des terrassements PST (ZONE
DEBLAIS)

On désigne par PST, la zone supérieure (environ un metre d'épaisseur) des terrains en place
(dans le cas des déblais) ou des matériaux rapportés (dans le cas des remblais). La plate-
forme de la PST est I'arase des terrassements.

a) Compactage du fond de forme zone déblais.

Le taux de compactage minimal a atteindre est 95% OPM.

b) Portance et déformabilité de la zone déblais

Les performances a obtenir au niveau de la PST sont les suivantes :
EV2 > 50 MPa et EV2/EV1< 2 et ce pour 95% des points conirblés.

Dans le cas ou le rapport EV2/EV1 est supérieur a 2, il est procédé a :

- S'il s"agit d'un cas isolé a un contréle de la densification sur toute I'épaisseur de la PST,
celle-ci devra éfre conforme a I'objectif g4 défini par le GMTR pour le compactage des
remblais.

- S'ils’agit d'un phénomene récurrent, la vérification s'effectuera sur planche d'essai pour
la classe ou la sous classe du matériau concerné mises en ceuvre conformément aux
dispositions du GMTR.

c) Tolérances géométriques d'exécution des profils

Les tolérances planimétriques sont les suivantes :

e Largeur de la bande : zéro, plus quinze centimetres (0, + 15 cm).
Les tolérances altimétriques d'exécution des profils sont les suivantes :

e Plus ou moins cing centimetres (+ ou - 5 cm).
Ces tolérances sont des tolérances locales, la moyenne des écarts mesurés sur chaque section
de deux cent cinquante (250) métres de long devra étre égale d zéro plus ou Mmoins un
centimetre (+ ou - 1 cm).

Le Maitre d’'ceuvre fera reprendre l'extraction sans rémunération complémentaire si la
tolérance n'est pas respectée.
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5) Controle des Prescriptions

a) En début d'opération :

La répartition des contrdles relatifs aux travaux de déblais en début d'opération est la suivante

OBJET DU CONTROLE NATURE DU CONTROLE

Mouvement des terres préalable Interne+ externe

Mouvement des terres d'exécution, justifié par :
- Lesreconnaissances préalables ;

- La vérification et I'adaptation si Interne+ externe + exterieur
nécessaire des profils géotechniques en
long et en fravers ;

- Lerepérage des points particuliers.

Plan d'extraction et Procédures pour :
- L'utilisation des matériaux
- Le terrassement a proximité de l'arase, Inferne+externe + extérieur

- Grillage de protection contre les chutes
des pierres ;

- Leréglage des talus,
- La conformation des talus,

- L'évacuation des eaux et le drainage.

Phasages et Planning prévisionnels. Interne +externe

Documents de suivi et procédure de circulation Interne+extérne + extérieur
des documents

b) En cours d'exécution

OBJET DU CONTROLE NATURE DU
CONTROLE
Vérification de 'application des procédures et de leur conformité Extérieur

Vérification du respect des prescriptions particulieres relatives :
- aux matériaux extraits et a leur tfraitement éventuel,

- a I'écoulement des eaux et au drainage, Interne+externe +

- O la mise en dépbt, reprise du stock. exterieur

Vérification de la nature des sols rencontrés avec levé Interne+externe +
topographique des interfaces des différentes familles des terrains exterieur
extraits.
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é) Contréle de Conformité du fond de déblai (contrdle des spécifications)

a) GEOMETRIE

La réception sera effectuée contradictoirement entre le contréle topographique extérieur du
MOE et le contréle topographique externe sur la base des profils en travers courants :
- Le conftréle de conformité géométrique est un point d'arrét ;
- Tous les vingt-cing (20) metres pour la section courante, d raison de dix (10) points levés
au minimum ;
- La réception géométrique du fond de déblai ne pourra étre prononcée qu’'apres
ouverture des fossés ;

b) PORTANCE ET DEFORMABILITE DE L'ARASE

Le confréle de conformité sera effectué notamment par mesure du module de déformation
selon le mode opératoire du LCPC (modules EV1 et EV2) ;

Le contréle de conformité de la portance est un point d'arrét ;

Il sera effectué a l'aide de plagues et d'engins de chantiers sous le chéssis duquel puisse étre
appligué un vérin de 7.100 kg ou & la Dynaplague.

Le MOE se réserve en outre la possibilité d'effectuer des contréles par mesure de la densité
seche.

Le controle extérieur fera des contréles inopinés et selon la cadence arrétée par le MOD. Le
matériel nécessaire a I'essai est & la charge de I'entreprise.

C. REMBLAIS
1) Généralités
Sont concernés par le présent article les remblais relatives au modelage et nivélement des

bandes de la piste TWY paralléle et les bandes de bretelles de la route, , et les ouvrages &
réaliser dans le cadre du marché issu du présent appel.

lls seront exécutés conformément a I'application des plans d'exécution.

2) Prescriptions générales applicables a I'exécution des remblais

a) Documents a produire avant I'exécution - Descriptifs
prévisionnels de constitution des remblais

Avant le début de l'exécution de chaque ouvrage en remblai (ou de chaque partie
d'ouvrage complexe) I'Entrepreneur devra obligatoirement remettre un descriptif prévisionnel
de constitution des remblais ('plan d'ouvrage"”) mentionnant la nature, la localisation, la
provenance et les conditions d'utilisation et de mise en ceuvre de chaque type de matériau
entrant dans la construction de chaque ouvrage en rembilai.

Ce descriptif devra étre cohérent avec le programme d'extraction des déblais et leur
reconnaissance préalable.

Pour chaque remblai de grande hauteur (h=4m) ; le descriptif prévisionnel doit étre complétée
par une note de calcul justifiant la stabilité des talus et la stabilité globale du remblai.

b) Prescriptions avant remblaiement
i. Généralités

Préalablement d la mise en place de la premiere couche de remblai, I'Entrepreneur sera tenu
d'exécuter les prescriptions prévues au point A -Spécifications générales.
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L'Entrepreneur est tenu d'exécuter, a sa charge et ses frais, les ouvrages provisoires qui sont
nécessaires A la bonne exécution des travaux afin que les eaux ne stagnent pas sous les
assiettes de remblai, dans les purges et en amont de celles-ci.

ii. Reconnaissances complémentaires des zones de faible portance

Préalablement & la réalisation des rembilais, I'Entrepreneur réalisera, une reconnaissance
complémentaire des sols rencontrés dans la zone concernée, au moyen d'une pelle
mécanique pouvant fravailler jusqu'a 5 metres de profondeur ;

L'emplacement et le nombre de sondages seront déterminés par zone par le MOE et
comprendront des sondages.

Ces sondages devront permettre le prélevement d'échantillons nécessaires aux divers essais
géotechniques permettant l'identification et la détermination des conditions de portance.
Pour chaque sondage, il sera effectué les mesures ou essais suivants :

- 1 teneur en eau tous les 0,50 m,
- 1 identification par nature de sol : granulométrie sédiment métrie, limites d'Atterberg
(Wl et Wp).

Aux cas ou le MOE juge que ces sondages a la pelle sont insuffisants pour se prononcer sur le
comportement de ces zones, les dits sondages seront complétés par des sondages carottés
ou des prélevements & la tariere.
Les sondages carottés ou des prélevements a la tariere doivent permettre le prélevement
d'échantillons non remaniés en blocs ou en tubes pour effectuer des essais de laboratoire, en
particulier compression simple CU ou UU ; dans les sols argileux, scellés pour conserver I'état
intact et la teneur en eau originale.
L'Entrepreneur fournira le matériel et le personnel nécessaires a I'exécution des sondages, des
prélevements et des essais de laboratoire.
Ces sondages devront permettre :
- De caler plus précisément les résultats de I'étude géotechnique dans les zones ou des
incertitudes subsistent.
- De déterminer la nature et I'état des terrains rencontrés, niveau par niveau, en vue de
définir I'épaisseur et I'extension réelles de décaissements & enfreprendre.

Les résultats de cette reconnaissance devront étre connus dans un délai de quarante-cing
(45) jours a compter de la notification de I'ordre de service de commencer les tfravaux ou en
cours des travaux.

Les prestations relatives a la réalisation des sondages carottés ou prélevés d la tariere et les
essais de laboratoire sont d la charge et aux frais de I'entrepreneur. La rémunération de cette
prestation est réputée étre incluse dans le prix des remblais.

c) Prescriptions en cours de remblaiement

L'Entrepreneur sera tenu d'assurer I'écoulement des eaux superficielles en bordure de plate-
forme de remblai et de les conduire jusqu'aux descentes d'eau provisoires qu'il aura exécutées
a ses frais.

Dans les zones ou les pentes tfransversales et longitudinales du terrain naturel sont élevées, les
remblais seront ancrés dans ce terrain par des redans ou béches d'accrochage.
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d) Prescriptions en période d'arrét

En cas d'arrét de chantier de courte durée (compris enfre 4 et 24 heures), et au minimum a la
fin de chaque journée, I'Enfrepreneur doit niveler la plate-forme de rembilai, il s'assurera du
bon fonctionnement des ouvrages d'écoulement des eaux.

En cas d'arrét des chantiers de plus longue durée (congé, pannes, intempéries), il soumet au
visa du MOE les dispositions qu'il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages
réalisés.

Toutefois, I'entrepreneur est tenu d'informer le MOE de ces arréts au moins une semaine avant
le jour d’'arrét.

Pour les arréts non planifiés tels que les intfempéries I'entrepreneur est tenu d’informer le MOE
sans délai de tout arrét des travaux.

e) Prescriptions plate-forme terminée

Le dernier métre pour les remblais & grande hauteur et la derniere couche pour les rembilais
dont hauteur < a 1m sera constitué de matériaux de déblai sélectionnés provenant de déblai
ou d’emprunt permettant d'obtenir la qualité requise le point B.4.a

3) PREPARATION INITIALE DANS LES ZONES DE REMBLAI OU DE DEPOT

a) Généralités

La préparation initiale dans les zones de remblai comprend, selon les zones, un nettoyage de
I'assise de remblai.

Les fossés existants ne doivent étre comblés qu'une fois la végétation enlevée et les
écoulements rétablis par ailleurs les vides de toutes natures et les fossés doivent étre comblés
jusqu'au niveau du terrain naturel.

Cette préparation de nettoyage sera exécutée dans les bandes, des chemins de
désenclavement, merlons, bassins

Les zones concernées seront définies au fur et & mesure de I'avancement du chantier par le
MOE .

b) Préparation initiale du sol support dans les zones déboisées

Les trous résultant de I'arrachage des arbres et des fossés seront comblés avec des matériaux
de rembilai suivant les prescriptions du tableau des conditions d'utilisation des sols. Ceci, de
facon & obtenir un aspect régulier sans aspérité, ni cavité.

c) Réglage et compactage de l'assise des remblais
Le réglage et le compactage de l'assise des remblais doivent suivre immédiatement le

nettoyage, le remplissage des purges, ou l'exécution des redans.

Le compactage sera conduit de facon a obtenir une densité séche du sol compacté, au moins
égale en tout point a quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la densité seche de I'Optimum
Proctor Normal sur une épaisseur minimale de 0,30 m.

Si ces valeurs ne sont pas atteintes, le MOE pourra prescrire un compactage supplémentaire
OouU une reprise.
d) Drainage et assainissement du sol support

Les sols support de certains remblais devront faire I'objet d'une préparation spéciale dont le
but est d'éviter la mise en charge des eaux interstitielles dans les dits sols supports.
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4) PLANCHES D'ESSAI ET EPREUVES DE CONVENANCE

a) Dispositions communes aux planches d'essais

Chaque planche d'essai, une par classe de matériaux, sera définie et positionnée par le Maitre
d’'ceuvre sur proposition de I'enfrepreneur. Leur largeur doit étre au minimum de trois fois la
largeur du compacteur et de I'engin de mise en ceuvre. Leur longueur doit étre d'environ 30
m minimum, non compris les rampes d'acces.

Il sera établi pour chaque planche :

A) Une fiche d'identification des matériaux :

Pour la confection de la planche et dont l'entrepreneur se porte garant d'assurer
I'homogénéité de I'approvisionnement pour la réalisation du chantier. Elle comportera les
parametres suivants, déterminés avant et apres mise en ceuvre :

- Classification GMTR in situ et apres extraction

- Courbe granulométrique.

- VBS déterminé sur la fraction 0/50

- % de fines (passant a 80um) et de passant & 2mm sur la fraction 0/Dmax

Cette fiche servira de base au contréle des matériaux utilisés pour la confection de la partie
d'ouvrage a laquelle se rapporte la planche. Elle précisera les limites Vi et/ou Vs acceptables
pour chacun des parametres susvisés, ces limites devant impérativement respecter les valeurs
Vis et/ou Vss spécifiées a I'article B2.5.1bis.

Dans le cas ou les caractéristiues des matériaux mis en ceuvre seraient différentes, compte
tenu des écarts admissibles, de celles figurant dans la fiche d'identification, une nouvelle
planche d’essai devra étre effectuée.

B) un rapport précisant :

- la méthodologie et les moyens de répandage, réglage et compactage utilisés pour la
réalisation de la planche, d savoir:

* Les modalités de répandage et de réglage (type de matériel et parametres de
fonctionnement),

» |'épaisseur nominale des couches,

* Lateneur en eau de mise en ceuvre et les modalités d'humidification,
» Lanature, le type et le nombre des engins de compactage,

» Lavitesse des compacteurs,

* Le nombre de passes minimal de compacteur en fonction des objectifs de
densification a atteindre,

*» Le plan de balayage des compacteurs et leur ordre d'intervention,
* Le débit horaire des engins,
» Les parametres de fonctionnement des engins, a savoir
o Fréquence et amplitude des vibrations pour les compacteurs vibrants,
o Charge parroue et pression des pneus pour les compacteurs d pneus.
- Les résultats des mesures et essais de toutes natures effectués pour vérifier le respect des

exigences contractuelles, y compris des tolérances géométriques (planimétriques et
altimétriques) lorsque requises.
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Le contréle de chaqgue planche d'essai sera fait par le contrdle externe de I'Entrepreneur
contradictoirement avec le contréle extérieur du Maitre d'ceuvre .

b) Planche d'essai pour matériaux destinés a la PST

Des planches d'essai seront réalisées par l'entrepreneur pour déterminer I'aptitude des
matériaux a atteindre les objectifs de portance fixés pour la PST, les substitutions de purge de
débilai.

La planche sera réalisée sur un support dont la portance au moment de la réalisation de la
planche d'essai est supérieure a 50 MPa. Elle aura une épaisseur minimale de 2 m.

La mesure de la portance devra étre effectuée aprées la mise en ceuvre du matériau de sorte
que celui-ci soit a I'état "'m" ou proche de "m" (0.85 a 0.90 Wopn) suivi d'une humidification
pour porter la teneur en eau de a Wopn +1/+2% déterminée sur la fraction 0/20. Le respect de
cette prescription sera contrélé a la fin de la mesure par au minimum neuf mesures de I'état
hydrigue du matériaux réparties a différentes profondeurs (0,50, 1,00 et 1,50m).

Il sera effectué, au minimum, 20 mesures de portance par planche d'essai.
c) Epreuve de convenance

Une épreuve de convenance peut étre demandée par le Maitre d’oceuvre , notamment pour
les matériaux évolutifs pour juger et accepter les conditions de réalisation et la qualité du
travail de l'entreprise & cadence industrielle sur I'ensemble des opérations nécessaires et
demandées CPS, depuis I'extraction du matériau jusqu'd sa mise en ceuvre.

Cette épreuve sera réalisee pour une classe donnée de matériaux sur une zone de rembilai
d'au moins 100 m de long en pleine section. Elle est destinée & s'assurer des caractéristiques
des matériaux O l'extraction et aprés leur traitement éventuel, de la bonne répartition
longitudinale et transversale de I'effort de compactage, de I'évolution des caractéristiques
des matériaux apres mise en ceuvre, de l'atteinte des objectifs de densification et de
l'obtention d'une structure continue et sans ségrégation des couches de matériaux ainsi que
du respect des tolérances géométriques (planimétriques et altimétriques) lorsque requises.»

5) AMENAGEMENT DE LA PARTIE SUPERIEURE DES TERRASSEMENTS PST (ZONE
REMBLAIS)

On désigne par PST, la zone supérieure (environ un métre d'épaisseur) des terrains en place

(dans le cas des déblais) ou des matériaux rapportés (dans le cas des rembilais). La plate-
forme de la PST est I'arase des terrassements.

a) Compactage du fond de forme zone déblais.

Le taux de compactage minimal a atteindre est 95% OPM.

b) Portance et déformabilité de la zone déblais

Les performances a obtenir au niveau de la PST sont les suivantes :
EV2 > 50 MPa et EV2/EV1< 2 et ce pour 95% des points contrblés.
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Dans le cas ou le rapport EV2/EV1 est supérieur O 2, il est procédé a :

- Sl s’agit d'un cas isolé a un contrdle de la densification sur toute I'épaisseur de la PST,
celle-ci devra étre conforme a I'objectif g4 défini par le GMTR pour le compactage des
remblais.

- Slils’agit d'un phénomeéne récurrent, la vérification s'effectuera sur planche d’essai pour
la classe ou la sous classe du matériau concerné mises en ceuvre conformément aux
dispositions du GMTR.

c) Tolérances géométriques
Les tolérances planimétriques sont les suivantes :
Largeur de la bande : 0, +15cm
Les tolérances altimétriques d’exécution : Plus ou moins cing centimétres (+ ou- 5 cm).
Ces tolérances sont des tolérances locales, la moyenne des ecarts mesurés sur chaque section

de deux cents cinquante (250) metres de long devra éfre égale a0 +/- 1 cm.

La réception sera effectuée sur la base des profils en travers d'exécution.

6) CONTROLE DES PRESCRIPTIONS
La répartition des contrdles, relatifs aux tfravaux de remblai est la suivante :

a) En début d'opération :

NATURE DU

OBJET DU CONTROLE CONTROLE

- Descriptif prévisionnel de constitution de remblais :
* Sol support, corps de remblai, arase, etc. | +E
* Vérification de la cohérence avec le mouvement
des terres d'exécution
- Méthodologie, procédures et moyens d'exécution
* Grilles de décision et spécifications [+E+M
* Procédures spécifiques
- Dispositions particulieres

* Protection contre les eaux |+E
* Acces |+E
* Traficabilité [+E

- Controle [+E+M

* Planches de convenance et de référence
* Plan de conftrole

- Représentativité de la classification GMTR des M
matériaux
- Documents de suivi et procédure de circulation des [+E+M
documents
b) En cours d'exécution :
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NATURE DU
+* OBJET DU CONTROLE CONTROLE
- Vérification de Ila bonne application de la M

méthodologie des procédures et du respect des
dispositions particulieres.

- Planning d'exécution recalé - phasage des tfravaux. [+M
- Epure de constitution de I'ouvrage en remblai réalisé,
levé des interfaces des différentes familles ou horizons [+M

de matériaux constituant I'ouvrage.
Stabilité et comportement des talus et du sol support. M
Efficacité des drainages et compléments éventuels M

Légende : | =contréle interne ; E : Confrdle externe M = contrble extérieur.

7) RECEPTION DE CONFORMITE (CONTROLE DES SPECIFICATIONS)

a) Géométrie

La réception sera effectuée contradictoirement entre le contréle topographique extérieur et
le contréle topographique interne sur la base des profils en travers courants :

Le contréle de conformité géométrique est un point d’arrét.

Tous les vingt-cing (20) metres pour la section courante.

b) Portance et déformabilité de I'arase

- Le contréle de conformité sera effectué notamment par mesure du module de
déformation selon le mode opératoire du LCPC (modules EV1 et EV2).
Il sera effectué al'aide de plagues et d'engins de chantiers sous le chéssis duquel puisse
étre appliqué un vérin de 7.100 kg ou a la Dynaplaque.

- Le MOE se réserve en oufre la possibilité d'effectuer des contréles par mesure de la
densité seche.

- Le contréle de conformité de la portance est un point d'arrét.

- Le contrble extérieur fera des contréles inopinés et selon la cadence arrétée par le
MOD. Le matériel nécessaire a I'essai est & la charge de I'entreprise.

c) Matériaux

Les vérifications porteront sur les parameétres suivants :

e Densité / compacité.
Représentativité de la classification GMTR du matériau ..
Homogénéité du matériau traité.
Zone d'emploi du matériau en fonction de sa nature
0/D granulométrie.
Caractéristiques mécaniques obtenues.

D. DEPOTS

1) LOCALISATION DES DEPOTS
Les lieux de dépdts définitifs ou provisoires seront proposés par I'Entrepreneur ¢ I'agrément du
MOE .

Chaqgue dépdt proposé en dehors des emprises par I'Entrepreneur au MOE fera I'objet d'un
dossier comprenant :
- Les accords pris avec les propriétaires et exploitants des terrains concernés.
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- Les autorisations des administrations compétentes.
- Le plan général d'exploitation et d'aménagement des dépbts.
En aucun cas, des matériaux ne pourront étre stockés en dehors des lieux de dépbts retenus.
2) Prescriptions générales applicables a tous les dépots

Les dépdbts recevront uniquement des terres ou matériaux provenant de travaux du marché
issu du présent appel d’'offres conformément au mouvement des terres soumis a I'agrément
du MOE .

Les dépbts seront utilisés dans les conditions suivantes :

Nature des matériaux d metire en dépdt | Situation des dépbts

Dégagement des bandes Proposée par I'Entrepreneur a I'agrément
du MOE

Terre végétale

Déblais impropres (purges, curages,
etc...)

Déblais excédentaires

Déblais en instance de réutilisation

Proposée par I'Entrepreneur a I'agrément
du MOE .

Chaqgue dépdt ne pourra recevoir qu'une catégorie de matériaux : matériaux de neftoyage
(souches, clbtures), terre végétale, déblais impropres ou excédentaires, déblais en stockage
provisoire.

Préalablement & [I'utilisation des dépdts, I'Entrepreneur aura a exécuter les travaux
préparatoires d'arrachage d'arbres, de déboisement sur I'ensemble de la surface utilisée. Ces
produits seront entierement détruits sur place. Les grumes seront stockées dans un lieu désigné
par le MOE .

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le drainage provisoire
du dépdt pendant les travaux.

Les dépdts définitifs accolés aux remblais, ainsi que certains dépdts définis en cours
d'exécution par le MOE , seront mis en ceuvre et compactés dans les mémes conditions que
celles retenues pour les remblais. La pente de talus de ces dépdfts sera fixée par le MOE en
fonction de la nature de ces matériaux.

En fin d'exploitation, les dépdts définitifs constitués de matériaux provenant de débilais
impropres ou excédentaires seront mis en forme conformément aux prescriptions du MOE et
aux plans d'exécution établis par I'Entrepreneur. En aucun cas, la couche supérieure de
matériaux mis en dépdt (0,50 m minimum) ne sera constituée de blocs. Ces déepbts recevront
ensuite, une couche de terre végétale provenant soit du décapage préalable, soit de la
reprise de terre végétale stockée sur dépdt provisoire, dont I'épaisseur sera égale a celle
constatée initialement.

3) Projet dAménagement

Les dépdbts recevront uniguement des terres ou matériaux provenant du marché issu du
présent appel .

L'Enfrepreneur mettra en évidence, par un mouvement des terres spécifigue soumis &
l'agrément du MOE , les volumes de matériaux impropres ou excédentaires & mettre en dépot
et la cubature estimée par dépdt.

Avant tous les travaux, I'Entrepreneur soumettra a lI'agrément du MOE un projet détaillé
d'aménagement du dépdt qui comprendra :
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- Un plan de modelage du dépdt al'échelle 1/1 000 en fonction du volume de matériau
escompté ;

- La description et l'implantation des travaux préalables ;

- La description de la remise en état.

4) Prescriptions particuliéres applicables aux dépéts de produit de nettoyage

Les dépbts de terre végétale ne devront pas dépasser une hauteur de trois (3) metres.

La circulation de véhicules sur ces dépdts devra étre soumise a I'acceptation du MOE .

La pente de talus ne pourra excéder un (1) vertical pour deux (2) horizontal et la surface sera
réglée avec une pente de dix pour cent (10 %).

Avant tout stockage de terre végétale, I'Entrepreneur informera le MOE des volumes de terre
végétale qu'il envisage de mettre en stock sur chacun des dépbts.

Les pistes d'acces a ces dépbts seront laissées en place jusqu'd la fin de la réutilisation de ces
matériaux.

En fin d'exploitation, I'Entrepreneur devra procéder a la remise en forme du terrain par
régalage des terres végétales restantes conformément aux instructions données par le MOE
et al'enlévement des pistes d'accés a ces dépofs.

5)  Prescriptions particuliéres applicables aux dépots
Les lieux de dépbts définitifs doivent étre exploités de la facon suivante :

a) Préparation

Les lieux de dépdts définitifs seront délimités par I'Entrepreneur. Le choix, I'étude, I'approbation
et la gestion des dépbts sont réglés au présent CPS.
Les fravaux préparatoires comportent :
- L’exécution des fossés définitifs et des ouvrages d'évacuation des eaux,
- L'exécution éventuelle, d la demande du MOE, de tranchées drainantes.
- Ces fravaux préparatoires : tranchées drainantes, géotextiles, gabions, filtres en
matériaux drainant, fossés définitifs sont inclus dans les prix du bordereau relatif aux
déblais de toute nature.

b) Réglage du dépot et remise en forme du terrain

Les terres mises en dépdts seront réglées au fur et & mesure de leur déversement, en
respectant les pentes maximales et les hauteurs maximales définies sur les plans d'exécution a
établir par I'Entrepreneur. Une fois la mise en stock des terres terminées, I'Entrepreneur assurera
un réglage général et un nettoyage qui permettront d'améliorer l'intégration du dépdt dans
le site (arrondis, raccordement au terrain naturel, suppression des arétes). Il procédera d la
mise en place d'une couche de terre végétale sur I'épaisseur constatée avant la réalisation
du dépdt. De plus, il procédera a la reconstitution d'une couverture végétale analogue a
celle préexistante y compiris le reboisement éventuel.

Une fois la remise en forme terminée, I'Entrepreneur devra remettre au MOE un quitus délivré
par le propriétaire et I'exploitant du terrain ou est situé le dépot.

c) Compactage

Le MOE peut demander le compactage des déblais mis en dépdt.
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E. EMPRUNTS
1) Localisation des Emprunts

L'Entrepreneur proposera a I'approbation du Maitre d'oeuvre les éventuels
emprunts qu'il compte exploiter. Le choix de I'Entrepreneur devra tenir compte
des confraintes environnementales existantes.

Il aura & remettre pour chague emprunt proposé un dossier comprenant :
- Les accords pris avec les propriétaires et exploitants des terrains ;

- Le plan de localisation de I'emprunt et des contraintes d'environnement du secteur
(habitations, voiries, oueds, réseaux, pistes d'acces, ...) et une photographie du site ;

- Les autorisations des administrations compétentes ;

- le plan général d'exploitation et de remise en état apres extraction ;

- Les méthodes d'exploitation et le matériel utilisé ;

- Les coupes des sondages de reconnaissance avec la classification des sols suivant le
GMIR ;

- La puissance du gisement suivant la nature des matériaux ;

- La quantité approximative et la destination des matériaux extraits intégrés dans le
mouvement des terres ;

- Lesitinéraires d'acces et les autorisations des gestionnaires correspondants.

En aucun cas, les matériaux d'emprunt ne peuvent étre mis en ceuvre sans I'accord du
Maitre d'ceuvre .
2) Remise en état en Fin d'Exploitation

En fin d'exploitation, I'Entrepreneur assurera la remise en état conformément aux dispositions
agréées par le Maitre d'ceuvre lors de I'acceptation du lieu d'emprunt.

Ces dispositions devront comprendre au minimum, le rétablissesment des écoulements
naturels, un réglage général et un nettoyage, la remise en place éventuelle de la terre
végétale préexistante, les dispositions (exécution de merlons, adoucissement des pentes de
talus, etc....) destinées a assurer la sécurité des riverains et des animaux, ainsi que la
reconstitution d'une couverture végétale analogue a celle préexistante, y compris le
reboisement éventuel.

L'Entrepreneur devra remetire au Maitre d’ceuvre 3 mois avant la réception définitive un quitus
délivré par le propriétaire et I'exploitant du terrain ou est situé I'emprunt.
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F. FOUILLES D’OUVRAGES
1) Déblais de fouilles des ouvrages :
a) Exécution des fouilles pour ouvrages :
Les déblais pour fouilles pour tranchées ou autres seront réalisés conformément aux plans

d'exécution et aux instructions du MOE .

Les fouilles seront soit blindées soit talutées avec une pente ou redans compatibles avec la
nature des ferrains ; I'Enfrepreneur proposera a I'agrement du MOE la solufion qu'il se
propose de mettre en ceuvre.

Les déblais rocheux seront exécutés par brise roche, le recours a I'explosif est strictement
interdit.

Avant exécution, les fouilles seront implantées et matérialisées par I'Entrepreneur sur le terrain
: marquage a la chaux, cordeau..

Elles seront exécutées par des matériels laissés a I'initiative de I'Entrepreneur mais qui devront
étre agréés par le Maitre d'ceuvre .

Dans le cas d'utilisation d'une pelle & godet, celle-ci devra avoir des dimensions compatibles
avec la largeur minimale nécessaire ¢ la réalisation de I'ouvrage.

L'entrepreneur rencontrera des terrains de différentes natures qu'il lui appartiendra
d’'apprécier. Les produits des déblais et fouilles devront étre évacués en dépdt définitif.

Les fonds de tranchées seront compactés ou énergiguement damés et réglés en respectant
les cotes définies aux plans d'exécution ; le cas échéant, les fouilles pour pose de tuyaux
comporteront & I'emplacement des joints, des niches de facon a ce que les tuyaux portent
sur toute leur longueur et non sur les épaulements pour joints.

Dans les zones rocheuses, les fonds de fouilles seront damés et réglés en respectant les cotes
définies aux plans d'exécution par apports éventuels de matériaux agréés par le Maitre
ouvrage. Les parties instables seront soit expurgées soit maintenues par blindage ou tout autre
procédé agréé par le Maitre d’'oceuvre .

b) Contréole de compactage et de portance de fond de fouilles :
Les niveaux des fonds de fouille devront respecter les cotes théoriques, avec une tolérance

de +/- 3 cm. En plan, la fouille sera réalisée avec une tolérance de +/- 5 cm.

Ces travaux concernent également I'aménagement des exutoires des ouvrages hydrauliques
existants

Les fonds de fouilles seront receptionnés par le MOE . lls devront vérifier la caractéristique
suivante :

EV2 > 30 MPa avec K< 2 et densité > 95 % de I'optimum Proctor normal
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2) Réception géotechnique des fonds de fouilles :

Aprés I'exécution des fouilles, une réception géotechnique sera réalisée par le contréle
externe.

Cette mission permet de vérifier la conformité des éléments de I'étude géotechnique et les
spécifications des sols rencontrés par les fravaux de Terrassements.

3) Remblaiement de fouilles des ouvrages :

a) Provenance et spécifications des matériaux

Les matériaux utilisés pour le remblaiement des fouilles et des cavaliers devront étre au
moins d'une classe GMTR équivalente ou supérieure a celle du meilleur des sols constitutifs
de la fouille (, les sols A3, A4 et F1 étant exclus.

Pour le remblaiement des buses, on distinguera deux familles de matériaux :
Remblais Primaire :

- Les matériaux au contact de la buse montée jusqu'a 40cm au-dessus de la génératrice
supérieure des buses, dont la dimension des plus gros éléments ne devra pas étre
supérieure a 20mm.

- Le matériau destiné au remblai primaire des canalisations doit étre propre exempt des
fractions argileuses (lp<12), tamisés, élément (inférieur & 5mm).

Le Remblais secondaire :
- Les matériaux de remblai ordinaires achevant le remblai de la tranchée ou du cavalier

de protection au-deld de la cote génératrice supérieure de la buse + 0,40m,
conformément aux plans types du dossier d’exécution, dont la dimension des plus gros
éléments ne devra pas étre supérieure a 80mm.

- Le matériau destiné au remblai secondaire doit étre propre exempt des fractions
argileuses (lp<12), criblé, élément (inférieur & 30mm)

Ces matériaux proviendront selon le cas et aprés accord du Maitre d'oceuvre :
En priorité :

- Des fouilles ;

- Des terrassements généraux du site.

Le cas échéant de tout autre gisement choisi par I'Entrepreneur.

Dans tous les cas, les matériaux de remblaiement des fouilles et des cavaliers seront soumis &
I'agrément du Maitre d’ceuvre .

b) Mise en ceuvre

Des cavaliers de protection des ouvrages de traversées seront a réaliserimmédiatement apres
le remblaiement de fouilles de facon a assurer sur les ouvrages de traversée, une couverture
minimale de 1 m.

Les cavaliers de protection interviennent dés lors que I'écart entre la génératrice supérieure
des buses et le terrain naturel est inférieur & 1Tm.

Le remblaiement de fouilles et des cavaliers sera exécuté par couche de vingt centimetres
(0,20 m) d'épaisseur. Chaque couche sera méthodiqguement compactée avec un engin
mécanique approprié.
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c) Contréle et réception de remblais de fouilles

Les remblaiements des fouilles et cavaliers de protection devront répondre a la
prescription suivante d tous les niveaux :

Densité > 95 % de I'OPM.

4) Lit de pose
Sauf indication conftraire, le lit de pose des conduites est constituée par une épaisseur
minimale (voir plan coupe type de tranchée ou les descriptif des prix) :
- De gravette ou gravillon pour les conduites posées sur terrain rocheux ou en présence
de nappe et par ;
- Du sable pour les conduites posées sur terrain meuble.

5) Protection des Ouvrages de Traversées

La protection des ouvrages de fraversées sera & réaliser immédiatement apres le
remblaiement de fouilles.

G. RECOMMANDATION ITAC POUR L'EXECUTION DES DEBLAIS ET DES REMBLAIS
1) La conduite des terrassements

La conduite des terrassements sera faite de facon & éviter la stagnation des eaux de pluie. lI
y a lieu, a cette fin, d'assurer I'évacuation générale des eaux du chantier en réalisant un
drainage coincidant le plus possible avec le drainage définitif tout en tenant compte
impérativement des dispositions de la loi sur I'eau. Les contraintes d'uni impliquent de
s'affranchir des risques de tassements, notfamment sur sols compressibles. C'est ainsi que les
sols dégagés par I'enlevement de la terre végétale et dont le projet ne prévoirait pas le
déblaiement, seront purgés ou consolidés Ia ou ils apparaitraient non réutilisables en I'état.
C'est qinsi également que les déblais seront réutilisés en remblais suivant I'ordre croissant de
leur qualité, soit, successivement :

e En dépdt, en dehors de la bande aménagée,

e Enremblai, dans la bande aménagée hors des chaussées et accotements,

e Enremblaisous les accotements,

Les meilleurs étant conservés pour les remblais sous chaussées.
2) Compactage

Les couches de remblai doivent étre exécutées sur des épaisseurs variant entre 20 et 25cm..
chaque couche étant humidifiée et compactée de maniere a obtenir une densité seche
d'au moins 95 % de I'optimum proctor modifié.

Sous les chaussées et leurs accotements, la partie supérieure des remblais sera
impérativement compactée a 95 % de I'optimum Proctor modifié et ce sur une ou plusieurs
couches de 20 a 30 cm.

En cas d'impossibilité d'atteindre ce degré de compactage, il conviendra de recourir & un
traitement spécifique (chaux, ciment,) déterminé par un laboratoire agréé.

En zones de déblais, les travaux seront conduits de maniere & ce que le terrain restant ait, au
moins sur une méme profondeur, les mémes caractéristiques finales que la partie supérieure
des remblais ayant une fonction identique dans le projet.
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Il.  ASSAINISSEMENT ET SOUTENEMENT :
A. BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES

1) COMPOSITION DES BETONS

Ce point de CPS sera complété, autant que nécessaire par le fascicule 4 du CPC des travaux
routiers.
La destination des différents bétons est indiquée dans les tableaux ci-apres :

BETONS A « COMPOSITION PRESCRITE »

Désignation (*) | Désignation Dosage en Dimensions Résistance e
Simplifiee ciment (kg/ma3) granulat caract. ala
(mm) compression
Mpa
Béton de B15 250 20 Non exigée
propreté

(*) La consistance dépend de I'usage et la destination du béton. Ainsi, la consistance
sera plastique si le béton est vibré, fluide s'il est autoplacant et ferme s'il est damé (cas
du béton de propreté).

MORTIERS ET BETONS A « RESISTANCE MECANIQUE SPECIFIEE » :

CIMENT CHAUX SABLE GRAINS | GRAVETTE GRAVETTE
CPJ 45 GRASSE DERIZ 10/15 15/20
DESIGNATION ETEINTE EMPLOI
(Kg) (Kg) (1) (1) () (1)
Mortier N° 1 250 500 500 - - Dégrossi d'enduit
Mortfier N° 2 350 660 340 - - Hourdage de
macgonnerie
Mortier N° 3 400 500 500 - - Mortier de reprise de
béton
Mortier N° 4 500 1000 - - - Enduit lisse
Mortier N° 5 150 250 1000 - - - Enduit batard
Béton N° 1 200 - 450 - 500 500 Béton de propreté
Béton N° 2 250 - 400 - 450 450 Béton cyclopéen
Béton N° 3 350 400 450 450 Béton armé

Les quantités d'agrégats entrant dans la composition des bétons sont données a titre indicatif
pour permettre a I'Entrepreneur d’établir ses prix.

Les frais de granulométrie et dosage sont a la charge de I'Entrepreneur. Par contre, la nature
des agrégats entrant dans la composition de ces bétons, est imposée par le tableau ci-
dessus.

Les bétons devront avoir les résistances nominales suivantes :
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Destination Désignation Dosage Résistance Consistance
Partie d'ouvrage Simplifiee minimal en caract. du béton
ciment ala frais
(kg/m3) compression
MPa
Jointoiement, Scelleme_n’r, B30 400 30
calage et montages divers
Bé&tons non armé d'assise, de
fondation, d'épaulement et B20 250 20 FaPp
d'enrobage, ...
B?Ton armé dalots, murs de BO5 350 5 P& TP
téte, murets, ...
Béton armé buses et autres B30 400 30 P&TP

ouvrages préfabriqués

La classe de consistance est donnée & titre indicatif et pourra étre modifiée apres
épreuves d'étude et de convenance des bétons en accord avec le Maitre d’ceuvre .

F = Ferme / P = Plastique / TP = Tres plastique / FI = Fluide
(*) Lorsque I'épaisseur de mortier a mettre en ceuvre excédera vingt miliméetres, le mortier

sera remplacé par un micro béton dont les plus gros granulats n'‘excéderont pas cing
millimetres de diametre.

2) FABRICATION, TRANSPORT ET MANUTENTION DES BETONS

q) FABRICATION

Le béton qui sera utilisé fera I'objet d'un essai de provenance & valider par MAITRE D'CEUVRE.

b) MANUTENTION

Le délai maximum entre le début de remplissage du transporteur et la mise en ceuvre du béton
dans le coffrage devra étre définilors de I'épreuve de convenance et pourra étre modulé en
fonction des conditions climatigues du moment.

Si 'Entrepreneur souhaite utiliser une pompe a béton pour le bétonnage de certaines parties
d'ouvrage, il devra en faire la proposition au Maitre d’'ceuvre au plus tard lors de I'étude de
composition du béton correspondant.

3) ASSURANCE DE LA QUALITE DES BETONS

Les épreuves de contrdle extérieur sont a la charge du Maitre d'ceuvre comme indiqué
ci-apres.

q) ETUDE DES BETONS

La détermination de la formule nominale et I'exécution des épreuves d'étude (ou la
présentation des références), sont exécutées a la charge de I'Entrepreneur.

Seuls sont soumis a I'épreuve d'étude, les bétons a résistance mécanique spécifiee qui font
I'objet d'une étude de composition.

L'Entrepreneur vérifiera lors de I'épreuve d'étude que la résistance des bétons respecte les
valeurs exigées au cours des differentes phases de son programme d'exécution.

Si I'Entrepreneur et son fournisseur de ciment garantissent une résistance minimale du ciment
supérieure A la valeur minimale normalisée, l'interprétation de I'épreuve d'étude prendra en
compte la valeur effectivement garantie.

Critere d'acceptation fascicule 65 A du CCAGT / Norme NM 10.1.008
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Elle devra étre communiquée au Maitre d’ceuvre au moins 15 jours avant le début des travaux
correspondants.

b) EPREUVE DE CONVENANCE

Tous les bétons soumis aux épreuves d'étude devront subir des épreuves de convenance.

Ces épreuves de convenance seront en totalité a la charge de I'Entrepreneur, si le béton ne
dispose pas de références, le ciment utilisé pour I'épreuve de convenance donne lieu d un
essai de résistance 4 la compression dans les conditions normalisées a la charge de
I'Entrepreneur et a un prélevement conservatoire.

Par ailleurs, I'Entrepreneur devra exécuter sur le chantier des bétons témoins qui serviront
notamment de témoin pour les contrbéles d'homogénéité des teintes et d'aspect des
parements. lls permettront en outre de vérifier que les modes opératoires et moyens de
transport prévus pour le bétonnage sont bien compatibles avec les formulations retenues,
notamment en ce qui concerne la consistance du béton frais.

Les résultats des épreuves de convenance & 28 jours devront étre communiqués au Maitre
d’ceuvre au moins quinze jours avant la mise en ceuvre prévue des ouvrages correspondants
;les résultats a sept (7) jours devant obligatoirement étre communiqués dans les 48 heures de
la réalisation de l'essai.

NB : L'Entrepreneur sera dispensé d’effectuer les épreuves de convenance lorsqu'il peut
justifier que les matériaux et produits proposés ont été déja utilisés dans des conditions
identigues de mise en ceuvre sur un chantier similaire a celui objet du présent marché.

Critere d'acceptation fascicule 65 A du CCAGT / Norme NM 10.1.008

c) EPREUVES DE CONTROLE

Les épreuves de contrdle incombent a I'Entrepreneur. La confection, le marquage, la
conservation et le transport des éprouvettes jusqu'au laboratoire sont & la charge de
I'Entrepreneur.

4) CARACTERISTIQUES DES CONSTITUANTS

a) Liant hydraulique (ciment)

Les ciments employés doivent étre conformes a la norme marocaine sur les liants hydrauliques
N.M 10.1.004 et de classe minimale 45 pour le CPJ 55.

b) Granulats pour béton
i. Gravillons G1 et G2 :

Les granulats G1, G2 et sables utilisés doivent répondre aux exigences suivantes, ces exigences
sont complétées par de la norme Marocaine NM 10.1.172 (2008).
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Caractéristiques

Valeurs spécifiées
CP§

Catégorie des granulats

A

NM EN 933-3 (2018)

Ty ; O 100 pour le diamétre 2D
Granularite des gravillons O Entre 99 et 100 pour le diametre 1,58*D
G1D/d=(8/16) O Entre 80 et 99 pour le diamétre D et e=15
Et D/d =G2 (8/25) O Enfre 25 et 75 pour le diametre (d+D)/2 et e=35 (1)
. 00 Entre l1et 20 pour le diametre d et e=15
Norme marocaine O Entre 0 et 5 pour le diamétre 0,63*d
NM EN 933-1 (2018) (1) SiD/d>2,5
Tolérances autour de la O Tamis D: =2
granularité des gravillons O Tamis (d+D)/2:+ 17,5
O Tamisd:+5
O Tamis 0,63*d: + 2
Masse volumique réelle <25
WA24
Dureté Los angles <30
Propreté (NM 10.1.700) MB < 2
Coefficient d’aplatissement <25

Sables D 2 2mm:

Caractéristiques

Valeurs spécifiées
CP$

Catégorie des sables

A

Granularité des sables
D 2=2mm (0/2 ou 0/4)
Norme marocaine
NM EN 933-1 (2018)

O 100 pour le diamétre 2D
O Entre 99 et 100 pour le diametre 1,58*D
O Entre 85 et 99 pour le diamétre D

Tolérances autour de la granularité des sables
TamisD :+5

méthylene MBop
NM EN 933-9 (2018)

Module de finesse des 1,.8<MF<3,2
sables NM 10.1.271(2008)
Teneur en fines sur la fraction 312
0/5 mm NM 10.1.271(2008)
e Equivalence de sable SE10 260
a 10% SEio0(%)
e Valeur au Blue de Ou MBop < 1(%)

(*)Cette valeur est porté a 3 pour les gravillons de
roches massives et pour les gravillons d’extraction
alluvionnaire ou marine avec IC<50
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Sables fins D < 2mm :

Caractéristiques

Valeurs spécifiées
CP§

Catégorie des sables

A

Granularité des sables
D <2mm

Norme marocaine
NM EN 933-1 (2018)

O 100 pour le diametre 1,58*D
O Entre 85 et 99 pour le diamétre D
O 10 < pour le tamis 0,08mm

Tolérances autour de la granularité des sables
TamisD:+ 5

Valeur au Blue de
méthyléne
NM EN 933-9 (2018)

VB <1

¢) Adjuvants

Les adjuvants peuvent étre employés, sous réserve de mentionner dans la fiche technique, le

dosage maximal, les précautions a prendre, et les contre-indications.

En outre, pour la fabrication des tuyaux en béton armé, il est interdit d'incorporer au béton
des sels métalliques solubles ; spécialement du carbonate ou du sulfate de sodium, ou tout

chlorure, ou encore un produit contenant un de ces sels.

d) Acier des armatures

Les aciers utilisés pour les armatures des tuyaux en béton armé doivent étre les suivants :
e Ronds lisses conformes & la norme N.M 01.4.095.
e Barres a haute adhérence conformes a la norme N.M 01.4.096 et N.M 01.4.097

e Fils tréfilés de forme cylindrique, dont la limite d’élasticité et la résistance a la traction
sont garanties par le fournisseur d'acier ou le fabricant des tuyaux, pour des valeurs au

moins égales 4 :

- Limite d'élasticité = 400 MPa (conventionnelle d 0,2% d'allongement rémanant).

- Résistance a la rupture = 480 MPa.

- Treillis soudés.

5) CONTROLE DE CONFORMITE DES CONSTITUANTS :

a) Contréle du liant hydraulique (ciment)

% CONTROLE INTERNE

L'entrepreneur contréle |'origine du ciment.

% CONTROLE EXTERNE

Le ciment doit étre conforme aux spécifications du CPS ci-dessus. Pour 150 tonnes de
ciment, I'entrepreneur effectuera notfamment les contréles suivants :
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Essai

Norme d'essai

Mesure de la masse volumique

NM 10.1.005 § VI.1 (2008)

absolue du ciment

Détermination de la stabilité

NM 10.1.005 § VI.3.6 (2008)

Détermination du retrait

NM 10.1.005 § V1.4 (2008)

% CONTROLE EXTERIEUR

Le contrble extérieur sera inopiné.

b) Contréle des granulats pour béton

% CONTROLE INTERNE

L'entrepreneur contrdle I'origine du ciment.
«» CONTROLE EXTERNE

Le contréle est conduit conformément aux dispositions du plan d'Assurance de la
Qualité et selon les prescriptions ci-apres :

Constituant Essai Norme d'essai
Teneur en fines sur la fraction 0/5 mm NM
10.1.271(2008)
. . NM EN 933-9
Valeur au Blue de méthylene
sable Y (2018)
Module de finesse des sables NM
10.1.271(2008)
Granulométrie NM EN 933-1
(2018)
Analyse granulométrique sous I’'eau NM EN 933-1
€9 4 (2018)
Mesure des masses spécifiques de la )
porosité du coefficient d'absorption et de NM (Ez'\é ]]%97 6
la teneur en eau des gravillons et cailloux
Détermination de la propreté NM 10.1.169
superficielle (version 1995)
Granulats
Equivalence de sable normal NM EN 933-8
4 (2018)
Détermination de la propreté des sables: NM 10.1.732
Equivalent de sable a 10% de fines (version 2009)
Mesure de I'activité argileuse Valeur au Blue de NM EN 933-9
méthylene (2018)
Dureté Los angles NMEN 1097-2-5
9 (2018)
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Essai de résistance d'usure-Résistance & l'usure NM EN 1097-1
. , NM 13.1.007
Limites d’Atterberg (1998)
Mesure de coefficient d'aplatissement CA NM(EBI] 2‘?3_3

< CONTROLE EXTERIEUR
Le contréle extérieur sera inopiné.
¢) Contréle du mélange (béton)

Chaqgue prélevement du béton (ou par partie d’ouvrage) par le laboratoire doit comprend
au moins les essais suivants :

Essai Norme d'essai

Confection des éprouvettes de
béton NM EN 12350-1 (2012)

@15xH30 et/ou @16xH32
Essai d'affaissement au céne

NM EN 12350-2 (2019)

d'Abrams
Essai de compression NM EN 12390-3 (2021)
Essai de ’rroclz’rlon par fendage des NM EN 12390-3 (2021)
eprouvettes

6) MISE EN CEUVRE DES BETONS
La mise en ceuvre des bétons sera réalisé comme suit :

q) MISE EN PLACE DU BETON

- La mise en place des bétons courants employés comme bétons de propreté ou bétons
de remplissage, sera parachevée par damage. Les autres bétons devront étre vibrés
dans la masse.

- Des que la hauteur de chute du béton dépassera 1.50m (un metre cinquante
centimeétres), I'emploi d'un tube plongeur sera obligatoire pour éviter la ségrégation du
béton par les armatures.

- L'autorisation de bétonnage, donnée par le Maitre d'ceuvre , constitue un point d'arrét.
Le bétonnage ne pourra éfre entrepris que lorsque la réception du ferraillage aura été
prononcée par le représentant du Maitre d’ceuvre .

b) VIBRATION DU BETON

Seuls les vibrateurs a fréquence élevée (supérieur a 12 000 oscillations/mn) seront autorisés.
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c) REPRISES DE BETONNAGE

Chaque phase de bétonnage devra étre effectuée sans interruption ni reprise.

d) BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD

les dispositions a prendre pour le bétonnage par temps chaud sont comprises dans les
prix de bétons.

e) CURE DES BETONS

Une cure fres soignée, apres finition pour les surfaces non coffrées, et apres décoffrage
pour les autres, sera réalisée sur le béton avec la durée nécessaire, de facon a éviter une
fissuration ou une microfissuration précoce, en empéchant une dessiccation prématurée
et en assurant ainsi une bonne réaction d’'hydratation entre le ciment et I'eau interne de
la peau du béton.

La cure par humidification sera préférée & I'utilisation d'un enduit temporaire
imperméable, en particulier pour toutes les surfaces planes.

f) RESISTANCE MINIMUM DE DECOFFRAGE

L'Entrepreneur devra indiquer au préalable, dans le programme de bétonnage gu'il
soumet au visa du Maitre d'ceuvre , le processus de mesure qu'il propose pour la
détermination de cette résistance : nombre et emplacement des mesures d'auscultation,
matériel et personnels affectés aux mesures, regles d'interprétation des résultats obtenus.

9) DELAI MINIMUM POUR DECOFFRAGE

Pour limiter la fissuration de béton au jeune age, il est fixé un délai minimum de séchage
avant décoffrage. Ce délai ne doit pas étre inférieur a soixante-douze (72) heures.

h) TRAITEMENT THERMIQUE

Le traitement thermique des bétons n'est pas autorisé.

i) BADIGEON POUR PAROIS EN CONTACT AVEC LES TERRES (BETONS
ENTERRES)

Le badigeon est constitué de goudron désacidifié, de bitume d chaud ou d'une émulsion
non acide de bitume. La composition de ce badigeon est soumise a I'acceptation
préalable du Maitre d'oeuvre . Son épaisseur minimale est de Tmm.

Les produits sont préparés et mis en ceuvre conformément aux indications de la fiche
technique du fabricant.

B. BUSES POUR ASSAINISSEMENT
1) PROVENANCE ET SPECIFICATION DES MATERIAUX

Les tuyaux en béton armé seront fabriqués par centrifugation (VBA)en conformité avec la

norme marocaine NM 10-1-027. Les canalisations retenues seront strictement limitées a la

classe 135 A.

Aucune coupe de buse d'un diametre = & huit cents (800) millimetres ne devra étre effectuée
sur le chantier. L'Entrepreneur fera son affaire de I'ajustement des ouvrages aux longueurs

théoriques, soit par coupe en usine, soit par le choix des longueurs d'éléments.
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Ce ratftrapage restera soumis a I'agrément préalable du MOE .
Pour les diameétres inférieurs a huit cents (800) millimetres, les coupes seront effectuées sur le

chantier a I'aide d'une tronconneuse.
Les buses proviendront d'usines ayant 'agrément du MOE pour la catégorie utilisée. Chaque
buse portera une marque indélébile qui indique :

Le nom du fabricant ou de I'usine,
La classe ou série du tuyau,
La date de fabrication,

La date a partir de laquelle il peut étre mis en ceuvre
Cette marque devra étre apparente. Toute buse qui ne portera pas cette marque sera

rejetée.

Les buses en béton armé seront a collet ou a joint & bague d’étanchéité.

Tout élément qui sera livré sur le chantier non conforme ou en mauvais état sera évacué sans
délai par les soins de I'Entrepreneur et a ses frais.

2) EXECUTION

Le déblaiement des fouilles sera réalisé selon les prescriptions du point I-E-1 Terrassement du
présent article.

Les tuyaux seront posés conformément aux prescriptions des feuillets des Ouvrages Types et
des plans d’'exécution visés par le MOE .

Le lit de pose fouilles sera réalisé selon les prescriptions du point I-E-3 Terrassement du présent
arficle.

La manutention et la pose des tuyaux devront respecter les recommandations du fabricant.
Les éléments devront étre emboités, I'extrémité male orientée vers I'aval.

Le remblaiement des fouilles et du cavalier de protection éventuel sera exécuté
conformément aux prescriptions du point I-E-2 Terrassement du présent article.

La circulation au-dessus des buses ne sera pas autorisée tant que la hauteur du remblai
n’afteindra pas 0,50 metre (entre la génératrice supérieure de la buse et la ligne rouge). Dans
le cas contraire, les buses en question doivent étre enrobées par un béton de classe B20 avec
une épaisseur supérieure ou égale & 0.2m pour mise en circulation.

3) CONTROLE ET RECEPTION

Contréle en cours de mise en ceuvre

Le coniréle de I'Entrepreneur portera sur :
- Le niveau du lit de pose,
- Les cotes fils d'eau. Il remettra au MOE les cotes relevées chaque vingt (20) metres,
- L’écoulement entre les ouvrages réalisés et I'exutoire.

La fouille et le fond de fouille seront réceptionnés avant mise en ceuvre du lit de pose en sable.
Le lit de pose sera réceptionné avant pose des buses.
Les tuyaux seront réceptionnés apres pose et avant remblaiement

Les remblaiements devront satisfaire aux conditions fixées du point I-E-2-a Terrassement du
présent article.
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4) CONTROLE DE CONFORMITE

Le contrdle de conformité a lieu aprés nettoyage systématique des ouvrages réalisés.
Le contréle de conformité s'effectuera par :

- Relevé topographique du fil d'eau des tuyaux et drains,
- Contréle des tolérances planimétriques,

- Contréle de I'écart angulaire entre deux éléments,

- Contréle général de I'écoulement par un essai a I'eau,
- Contréle des niveaux de raccordement.

Les tolérances sont :
- Implantation en plan : 5 cm
- Demi-longueur de base :+20cm ;-0 cm
- Alfitude fild'eau : £1 cm
- Ecart angulaire : selon les prescriptions du fabricant
- Raccordement aux ouvrages : £1 cm.

5) CONTROLE EXTERIEUR

Le MOE pourra effectuer ses propres contréles topographiques.

En cas de non-respect des tolérances, les ouvrages seront refusés et leur démolition et leur
reconstruction seront effectuées aux frais de I'Enfrepreneur.

Un essai d’écrasement a une usine agrée, a la charge de I'entreprise, sera réaliser avant la
fourniture des conduites

C. FOSSES EN TERRE

1) EXECUTION
Elle sera conforme aux plans d'exécution (ouvrages types et plans de localisation) établis par
le Maitre d'ceuvre .
Les fossés et cunettes seront exécutés d'emblée aux altitudes des fils d'eau définitives. Les
parois seront épierrées et débarrassées des racines.

Suivant la qualité du sol et pour des profondeurs supérieures a 0,80 m, le Maitre d’ceuvre
pourra demander A I'Entrepreneur d'écréter les talus de ces ouvrages afin de diminuer les
risques ou l'importance des éboulements.

Les produits de fouille seront évacués en dépdt définitif. Leur mise en cordon, méme provisoire,
est strictement interdite.
2) CONTROLE ET RECEPTION

Les tolérances suivantes devront étre satisfaites en tout point par rapport aux dimensions
figurant sur les plans d’adaptation :

- enplan :+/-10cm
-~ ennivellement :+/-2cm

En cas de non-respect des dimensions de I'ouvrage et des tolérances, I'Entrepreneur
effectuera a ses frais toutes les reprises nécessaires qu'elle soumettra préalablement a
I'agrément du Maitre d'ceuvre .
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D. FOSSES BETONNES

1) EXECUTION

Les fossés et cunettes bétonnés seront réalisés conformément aux plans types et aux
instructions du Maitre d’ceuvre .

Le revétement en béton sera réalisé immédiatement apres I'exécution de la fouille pour éviter
les ravinements, la degradation des profils des ferrassements et ainsi garantir un revétement
d’épaisseur constante.

Le béton sera mis en place avec des joints de retrait tous les six (6) métres et des joints de
dilatation tous les trente

(30) metres. Ceux-ci seront bourrés en fin d'opération avec un matériau permettant d’avoir
une bonne étanchéité (silicone ou similaire). La nature et la provenance de ce matériau
seront soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre .

2) RECEPTION ET CONTROLE

Les tolérances suivantes devront étre satisfaites en tout point par rapport aux dimensions
figurant sur les plans d’adaptation :

- Enplan: +/-5cm
- Ennivellement +/-2cm
- En épaisseur : +/-1cm

En cas de non-respect des dimensions de I'ouvrage et des tolérances, I'Entrepreneur
effectuera a ses frais toutes les reprises nécessaires qu'il soumettra préalablement G
I'agrément du Maitre d’ceuvre .

E. DESCENTES D'EAU

Les descentes d'eau seront soit préfabriquées soit coulées sur place. Elles seront réalisées aprées
réglage et réception du talus et mise en place éventuelle de la terre végétale.

Les fouilles seront exécutées apres enlevement du remblai excédentaire, réception des talus
et exécution du revétement des talus en terre végétale ou autre matériau lorsque celui-ci est
prévu. La terre sera retroussée et mise soigneusement en cordon en vue d'une réutilisation
apres remblaiement.

Les matériaux de fouille seront systématiquement évacués en dépdbt.
Les descentes d’eau coulées sur place seront armées par freillis soudés T6 esp 20.

F. OUVRAGES DIVERS DE RACCORDEMENTS :

Il s’agit des ouvrages suivants :
- Raccordement bourrelets avec descente d'eau ;
- Raccordement descente d'eau avec TN ou fossés ;
Les ouvrages de raccordement seront réalisés en béton B20/25 armé ou non armé.
Leur exécution sera conforme aux plans des Ouvrages Types fournis.
Les produits de fouilles seront mis en dépot définitif, le béton sera coulé pleine fouille.

G. AMENAGEMENT DES EXUTOIRES DES OUVRAGES EXISTANTS
L'Entrepreneur aura & exécuter le curage d'exutoires existants définis dans les plans de

conception ou en cours de chantier par le MOE . Les frais relatifs & ces travaux sont inclus dans
les prix des buses du BPDE selon le diameétre des buses de la traversée a exécuter.
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Les travaux comprennent I'enlevement des matériaux de toutes natures et I'évacuation vers
les dépdbts. Les fils d'eau existants devront étre respectés, a I'exception des zones ou il est
envisagé un reprofilage, dans tous les cas ils seront raccordés en pente réguliere aux fils d'eau
des ouvrages neufs.
La méthode d'exécution sera soumise a lI'agrément du MOE pour les curages hors des
emprises de la route, 'Enfrepreneur aura a sa charge :

-La définition des moyens d'acces,

-L'obtention des accords écrits des riverains,

-L'établissement des états des lieux,

L'obtention du quitus de tous les propriétaires (ou locataires) riverains Les produits de curage
seront évacués en déepdt définitif

ARTICLE47:  QUALITE DES MATERIAUX ET TRAVAUX DE CORPS DE CHAUSSEE :
A. TRAVAUX PREPARATOIRES ET DE FINITION

1) AIRES DE STOCKAGE ET DE FABRICATION

Les aires de stockage et de fabrication sont d la charge de I'Entrepreneur. Leur localisation
et leur aménagement seront soumis & I'agrément du Maitre d’oeuvre au cours de la période
de préparation.

2) STOCKAGE DES GRANULATS

a) AMENAGEMENT DE L'(DES) AIRE(S) DE STOCKAGE
Le plan d’'aménagement et les caractéristiques géométriques de I'(des) aire(s) de stockage

sont définies au PAQ.

L'(les) aire(s) comporte(nt) des aménagements indispensables permettant a tous les camions
livrant la fourniture ou venant la chercher de circuler librement par n'importe quel temps
sans provoquer d'ornieres.

Les opérations d'aménagement de I'(des) aire(s), comprenant notamment :
- Les travaux préparatoires (dégagement des emprises, démolition diverses ...),
- Les travaux de nivellement et de terrassement,

- Le drainage, I'assainissement, 'aménagement des pistes d'acces, des zones destinées
au stockage et aux centrales,

- La protection de I'environnement,
Sont soumises a I'agrément du Maitre d’'ceuvre au cours de la période de préparation.

La superficie de chaque aire doit étre suffisante pour qu’au démarrage de la fabrication,
70% au moins de granulats devant étre passés en centrale sur cette aire, soient
approvisionnés.

b) CONSTITUTION DES STOCKS

L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les granulats soient
déposés par classe de granularité, sans débordement dans les autres zones de dépdt selon
les dispositions prévues sur le plan d'aménagement visé a I'article a). ci-dessus.

La hauteur maximale des tas pour chaque classe granulaire mise en stock doit étre de 10

metres. La distance minimale entre les pieds de tas doit étre de 5 métres.
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Le stockage doit éfre réalisé par couches horizontales d'un metre d'épaisseur au plus. La base
de chaque couche doit étre située en refrait de la partie supérieure de la couche
immédiatement sous-jacente.

L'Entrepreneur peut toutefois proposer certains aménagements aux dispositions ci-dessus d
l'accord du Maitre d’ceuvre .

Si I'approvisionnement d'un granulat est poursuivi alors que la reprise au stock est
commenceée, toutes dispositions doivent étre prises pour permettre la vérification qualitative
de cet approvisionnement.

Les tas préalablement matérialisés avant tout approvisionnement par des piquets de bois
solidement fixés dans le sol, placés a chaque angle. Cette matérialisation sera complétée par
la mise en place d'un panneau 80cm*80 cm, sur lequel sera inscrite clairement pour chaque
tas la classe granulaire et la destination (GNA, GB, BBTM, etc.).

L'Enfrepreneur doit prendre a ses frais toutes les dispositions nécessaires au maintien en bon
état des aires et de leur acces, de facon & ce que les matériaux ne soient pas souillés par les
roues des camions de transport. Dans le cas coniraire, le Maitre d'ceuvre peut interdire
I'approvisionnement de I'aire de stockage non conforme.

Les stocks de sable doivent étre protégés des intempéries au fur et d mesure de leur
constitution. Les modalités de protection seront soumises a I'agrément du Maitre d'oeuvre .
3) STOCKAGE DU FILLER

Le filler sera stocké dans deux silos a proximité de la cenfrale. Leur capacité devra
correspondre a deux jours de fabrication.

Au moment du chargement des silos, la température des fillers doit étre inférieure a 50° C.

4) STOCKAGE DES LIANTS HYDROCARBONES

Le stockage des liants s'effectue conformément aux dispositions de I'article 4.4.1.2 — Stockage
—delanorme NM 13.1.213.

Par classe de liant et par centrale, les liants destinés a I'enrobage doivent étre stockés dans
deux citernes. La capacité minimale de stockage devra correspondre G une journée
moyenne de fabrication d'enrobés.

5) BASCULE DE PESAGE

L'Entreprise doit installer sur I'aire de fabrication des matériaux un pont-bascule, permettant la
pesée de chacun des véhicules de transport en une seule fois.

Les pesées seront enregistrées et totalisées par un systeme automatique avec imprimante. Sur

les bordereaux, figureront :

Par pesée :
. Le numéro du fransporteur,
. La date et I'heure de pesée,
. La tare,
. Le poids brut,
. Le poids net,
. La destination (stock ou chantier de mise en ceuvre),

Les totaux journaliers des poids nets.
Les quantités totales journalieres seront consignées contradictoirement chaque jour dans le
journal de chantier.
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Les pesées sont réputées étre effectuées sur des produits dont la feneur en eau n'‘excede pas
3% pour les sables et 0.5% pour les granulats. Au cas ou les teneurs en eau dépasseraient ces
valeurs, le Maitre d'ceuvre déduira le poids d'eau excédentaire.

En cas de panne de la bascule de moins d’'un jour, le Maitre d'ceuvre prendra en compte les
quantités suivantes :

e |lsera calculé les moyennes de poids transportés lors des cing (5) derniers jours ouvrés
par chagque camion.

e Le préposé a la bascule comptera les transports de chaque camion apres avoir
rempli le bordereau de pesée décrit ci-dessus.

e Les quantités a prendre en compte seront produites du nombre de transports par
camion par les moyennes calculées en (a) ci-dessus. Elles seront plafonnées au
tonnage théorique déterminé a partir de I'épaisseur mise en ceuvre constatée par
carottage et de la densité de référence.

En cas de panne de la bascule d'une durée supérieure a un jour, les livraisons et donc I'atelier
de fabrication seront inferrompus.

L'Entrepreneur est tenu d'assurer a ses frais la charge et la gestion de la bascule sous le
contréle du Maitre d'ceuvre .

Le pont-bascule doit préalablement au démarrage des fravaux étre vérifié par le service
des Poids et Mesures; le proces-verbal correspondant doit étre remis au Maitre d'ceuvre .

La précision du pont-bascule doit étre de 1% & la portée maximale.

Le pont-bascule est vérifié, aux frais de I'Entrepreneur, par le Maitre d’'ceuvre ou son
représentant. Cette opération estréalisée par pesées successives d'un méme camion, charge
d'au moins dix (10) tonnes de matériaux sur le pont-bascule de chantier et sur le pont-bascule
public le plus proche. Cette vérification doit étre effectuée d'une maniere réguliere et suite &
chaque demande du Maitre d’'ceuvre .

Siles bons de pesées obtenus différent de plus de un pour cent (1%) :

- L'Entrepreneur est tenu dans les vingt-quatre (24 heures) d'adresser au Service des
Poids et Mesures une demande d'infervention dont copie est remise au Maitre
d'ceuvre ,

- Il est tenu compte de I'anomalie constatée pour réajuster les pesées effectuées
jusqu'a lintervention ci-dessus.
6) NETTOYAGE ET FINITION DU CHANTIER

q) NETTOYAGE COURANT EN COURS DE TRAVAUX

L'Entrepreneur devra veiller en permanence d la propreté du chantier et procéder aux
nettoyages prescrits par le Maitre d'ceuvre . Si les matériaux (fondations, concassés, terre
végétale, etfc...) sont répandus accidentellement sur les diverses couches, I'Entrepreneur sera
tenu de procéder immédiatement au balayage avec arrosage sous pression si besoin est,
avec évacuation des matériaux.

b) NETTOYAGE GENERAL EN FIN DE TRAVAUX

L'Entrepreneur procédera a la fin des travaux de réalisation de toutes les couches de
chaussées O un neftoyage général de la zone des fravaux et de ses annexes suivant les
modalités arrétées d'un commun accord avec le Maitre d'ceuvre .

Les chaussées devront étre livrées parfaitement propres et en état de recevoir, sans
préparation complémentaire, I'application de peinture de la Signalisation horizontale.

Tous les travaux de nettoyage sont a la charge exclusive de I'Entreprenedur.
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Pour ce nefttoyage général, I'Entrepreneur devra disposer du matériel suivant et du personnel
correspondant :
- Au moins une balayeuse de forte puissance avec son fracteur,
- Au moins une citerne automotrice de grande capacité avec une rampe d'arrosage
munie de jets a haute pression,
- Un camion pour le ramassage des objets divers et leur évacuation,
- Une pelle hydraulique automotrice a pneus munie d'une élingue.

Dans le cas ou le nettoyage ne serait pas réalisé correctement et apres mise en demeure de
I'Entreprise, le Maitre d'ceuvre fera réaliser le nettoyage par une autre Entreprise aux frais
exclusifs du titulaire du présent marché.

B. MATERIAUX POUR CHAUSSEES

De fagon générale, les matériaux pour chaussées seront conformes aux normes NM EN 13043
et NF P 18-545 Article 7.
1) PROVENANCE

a) AGREMENT DU GISEMENT

Dans un délai de 15 jours apres la notification de I'ordre de service de commencement de la
période de préeparation, et pour chaque nature de matériaux (granulats et agrégat pour
enrobés) I'Entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d’'oeuvre les provenances des
matériaux.

Tout changement dans les gisements devra recevoir au préalable I'autorisation du MOE . Les
retards qui en découleront seront entierement imputés a I'entrepreneur.

b) PROVENANCES MULTIPLES

Pour chaque classe granulaire, la méme et unique provenance doit étre conservée pour
I'exécution de la totalité de la fourniture afférente d une couche déterminée.

Toutefois, des granulats de plusieurs provenances peuvent étre acceptés par le Maitre
d’'ceuvre si des essais préalables ont été effectués sur les granulats de chague provenance et
atteste de leur compatibilité avec les formules utilisées pour les produits & fabriquer. Les
granulats d'une méme classe granulaire, mais de provenances différentes, sont alors stockés
séparément.

2) ESSAIS DE REGLAGE DE L'INSTALLATION DE FABRICATION

Des essais préliminaires de réglage seront réalisés. lls ont pour objet la définition des conditions
générales d'exploitation et le réglage de l'installation en vue de déterminer notamment :

- Le mode d'exploitation des gisements,

- Les points de l'installation & mettre sous surveillance particuliere pendant toute la durée
de la fabrication,

- L'aptitude de linstallation & fabriquer des granulats a la granularité, la forme et la
propreté satisfaisantes,

- Les conditions optimales de fonctionnement de l'installation de criblage/concassage et
d'exploitation du gisement pour obtenir une régularité dans la production des différents
types de matériaux,

- L'agrément provisoire de l'installation, Ces essais ne pourront étre entrepris qu'apres :
- L'utilisation des parties du gisement représentatives en qualité et quantité.

- L'amenée, le montage et la mise en état de fonctionnement de tout le matériel
constituant l'installation,
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- la présentation au Maitre d’ceuvre de la notice de réglage et d'enfretien de l'installation
établie par le constructeur ou & défaut, par I'Entrepreneur,

- La vérification par le Maitre d'ceuvre du bon état des matériels la constituant. Ces essais
porteront sur :

- Les débits installés d chaque stade de fabrication,
- La granularité,
- Laforme,

- La propreté des granulats.
Les réglages de linstallation seront effectués sur I'initiative de I'Entrepreneur et en collaboration
avec le Maitre d'ceuvre ou son représentant. Les essais seront réalisés par le laboratoire de
I'Entrepreneur et a ses frais sous le contréle du Maitre d’oeuvre .

Pour chaque réglage, des prélevements seront effectués sur I'ensemble des granulats produits;
les échantillons seront prélevés sur bandes arrétées apres que l'installation ait fonctionné en
régime normal et sous charge constante pendant au moins quinze (15) minutes.

La durée de ces essais, au minimum de cing (5) jours dans des conditions normales de
fabrication, doit permettre d'obtenir entre quinze (15) et vingt (20) analyses granulométriques
pour obtenir un fuseau représentatif de chaque classe granulaire.

Les installations de criblage/concassage seront considérées comme étant réglées, lorsque les
différents résultats obtenus satisferont aux spécifications exigées pour chaque type de granulat.

A lissue des essais de réglage, I'Enfrepreneur soumettra au Maitre d'oeuvre un mémoire
comprenant :
- Tous les proces-verbaux d'essais effectués,
- Les fuseaux de fabrication résultant des granulométries conformes aux dispositions de la
norme NF P 18-545,

Le Maitre d’ceuvre notifiera a I'Entrepreneur dans un délai de huit (8) jours apres la réception
du document, soit I'agrément des fuseaux de fabrication, soit une demande de modification
de la fabrication. Un nouveau réglage devra alors étre entrepris.

L'installation de fabrication proposée par I'Entrepreneur fera l'objet d'une acceptation
provisoire par le Maitre d’oeuvre apres exécution de la production d'essai et agrément des
fuseaux de fabrication.

L'acceptation définitive sera prononcée aprées établissement des formulations des différentes
catégories de matériaux enrobés.
3) SUIVI DE FABRICATION

a) CONTROLE INTERNE

L'Entrepreneur aura a effectuer les vérifications de routine suivantes dans le cadre du contréle
inferne :

- Sélection des produits bruts extraits des carrieres ou des ballastieres,

- Vérification du bon fonctionnement des principaux organes des stations de concassage
et de criblage,

- Vérification de l'alimentation qualitative et quantitative des concasseurs et cribles
conformément & celle définie lors de la procédure de réglage,

- Vérification de l'ouverture des chambres de broyage,

- Vérification de l'usure des pieces broyantes et leur changement en bout de
fonctionnement,

- Vérification de 'usure des grilles des divers cribles,
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- Conftréle constant de la charge des concasseurs secondaires,
- Appréciation visuelle de la qualité des matériaux.

La fréquence de ces différents contrdles et le circuit des documents produits seront proposés
par I'Enfrepreneur dans son PAQ.

Toute modification des réglages ou des circuits de l'installation devra étre justifiee aupres du
Maitre d’ceuvre dans I'heure suivant cette modification.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire modifier les conditions de fonctionnement de
chaque élément de la chaine de fabrication si ces derniéres different de celles arrétées lors
des essais avant fabrication.

b) CONTROLE EXTERNE

Le contrdle externe s'assurera de la conformité des matériaux aux spécifications du présent
CPS sur le site de production avant leur mise en stock ou leur tfransport sur le chantier, suivant
les fréquences prévues pour les constituants telles qu'elles sont définies dans les articles suivants.

Les résultats seront transmis quotidiennement au Maitre d'oeuvre . En cas de résultats
défectueux, le Maitre d'ceuvre sera avisé immédiatement aprés réalisation de I'essai. La
production sera arrétée et ne pourra reprendre qu'apres mise en ceuvre d'une procédure
corrective de la non-conformité.

c) CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d’ceuvre effectuera des contrdles inopinés.
C. COUCHE DE FORME

1) DESCRIPTION DES TRAVAUX

La couche de forme sera mise en ceuvre sur I'arase des terrassements conformément aux
plans visés bon pour exécution.
2) PRESCRIPTIONS GENERALES

a) Provenance des matériaux
La couche de forme est constituée de matériaux fournis par I'entrepreneur.

La provenance des matériaux pour couche de forme est soumise a I'agrément du Maitre
d’ceuvre 60 jours avant le début de la mise en ceuvre.

b) Travaux préalables a la mise en ceuvre

La couche de forme sera mise en ceuvre sur I'arase des terrassements préalablement
réceptionnée en nivellement et en portance, conformément au paragraphe REMBLAIS et
DEBLAIS Article précedent.

Dans le cas ou les prescriptions imposées a l'arase des terrassements ne seraient pas
respectées localement, I'Entrepreneur devra exécuter préalablement a la mise en place de
la couche de forme, des substitutions ou purges.
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c) Remise en place des axes

Avant la réception des couches de forme, I'Entrepreneur sera tenu de réimplanter les axes de
référence de la piste et de ses annexes.

Cette implantation consistera en la mise en place de piquets numérotés a I'emplacement de
chaque profil en travers.

3) COUCHE DE FORME GRANULAIRE ELABOREE

a) Nature des matériaux

La couche de forme est constituée de matériaux insensibles a I'eau type D2 ou D3,
répondant aux spécifications ci-apres :

LOCALISATION NATURE DE LA COUCHE DE FORME
Piste et infra associes Matériau Dmax < 100 mm autorisé par le GMTR
sans traitement avec un liant hydraulique.

Il sera vérifié sur planche d'essai, compactée suivant le GMTR, que pour I'épaisseur fixée par
les plans d’exécution le matériau permet impérativement d’'obtenir les objectifs de
performance (portance) et de nivellement.

Les tamisats a 8um et & 2mm, et le VBS doivent étre déterminés sur la fraction 0/50mm du
matériau par un prélévement aprés la mise en ceuvre et le compactage requis par le GMIR.

b) Mise en ceuvre et compactage des matériaux

La couche de forme sera mise en place le plus to&t possible aprés réception de I'arase des
terrassements.

L'atelier de mise en ceuvre et le programme d'exécution seront soumis a 'acceptation du
Maitre d’ceuvre .

Une planche d'essai sera réalisée en début de chantier pour chaque type de matériau et
épaisseur de couche de forme de facon & vérifier que I'atelier de mise en ceuvre et de
compactage permette d'obtenir les caractéristiques fixées par le CPS et la compatibilité du
matériel de compactage avec les cadences prévues et les exigences de densification.

La mise en ceuvre du matériau s'effectuera par dépdt sur la couche de forme en cours de
reglage, léegerement en amont de son emplacement définitif, la mise en place sur I'arase
étant effectuée au moyen d’'un bouteur.

c) Protection de la couche de forme

Le Maitre d'ceuvre pourra exiger la mise en place d'une couche de protection par un enduit
monocouche gravillonné aux frais de I'Enfrepreneur sila couche de forme est circulée par les
engins de fransport des matériaux.

4) COUCHE DE FORME TTPE TRAITEE AUX LIANTS HYDRAULIQUES
Sans objet.

5) PERFORMANCES ET TOLERANCES D'EXECUTION

a) Compactage de la couche de forme

Le taux de compactage minimal d atteindre est 95% OPM.
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b) Portance et déformabilité

i. Essais de réception de portance a la mise en ceuvre.

Les performances a obtenir au niveau de la couche de forme lors de contréle de mise en
oceuvre

EV2>80 et EV2/EV1< 2 et ce pour 95% des points contrélés.

Dans le cas ou le rapport EV2/EV1 est supérieur O 2, il est procédé a :

- Sl s"agit d'un cas isolé, un compactage supplémentaire est recommandé jusqu'a
atteindre un rapport EV2/EV1 conforme.

- Sl s’agit d'un phénomeéne récurrent lié a la nature du matériau mis en ceuvre tout en
respectant I'objectif de densification précité (4-a), un nouveau seuil du rapport EV2/EV1
peut étre admis sur la base d'une planche d’essais approuvée par le MO.

ii. Portance along termes

La portance d long termes est évaluée par I'essai CBR.
La valeur de CBR doit étre supérieure ou égale au CBR de I'étude d’exécution

Les performances a obtenir au niveau de la couche de forme sont les suivantes :

c) Tolérances géométriques
Le confréle altimétrique sera effectué parrelevé de huit (8) points par profils distants de vingt
(20) metres (quatre (4) points par sens de circulation autoroutiere).
Tolérance d'altimétrie par rapport aux cotes projet :
- en plus ;0,03 métre
- en moins : 0,03 metre

Le réglage fin de la couche de forme ne doit étre obtenu que par enlevement de matériau,
tout apport en couche mince de matériau traité pour réglage étant prohibé. Le matériau
ainsi raclé pour le fin réglage ne pourra étre réemployé en couche de forme.

Largeur d'application :
- en plus ;0,05 métre
- en moins ;. néant

Implantation des bords des plates-formes par rapport au projet : +/- 0,05 metre
6) CONTROLE DES PRESCRIPTIONS

Le contréle des prescriptions est conduit dans le cadre du contréle externe conformément
aux dispositions du Plan d'Assurance de la Qualité et selon les précisions ci-apres.

a) Matériau

Les essais seront effectués selon les fréquences définies ci-dessous :

. Analyse granulométrique : 1 par 2 000 m3
o Teneur en eau ;1 par2000 m3
. Equivalent de sable (si requis) ;1 par 2000 m3
o Valeur au bleu ;1 par 2000 m3
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. Los Angeles et MDE : 1 par 5 000 m3

Les matériaux approvisionnés ne respectant pas les criteres définis dans la fiche
d’identification proposée par I'Entrepreneur et acceptée par le Maitre d’oeuvre apres
réalisation de la planche d’essai, seront refuses et évacués du chantfier.

b) Mise en ceuvre

i. Controle des performances in situ

Mesure de portance . 1 par 400 m2

Si le critere de portance n'était pas obtenu pour 5% des points contrdlés, il serait procéde a
une reprise du compactage ou si celle-ci s'avérait insuffisante a une reprise de la couche de
forme aux frais de I'Entrepreneur.

ii. Géométrie de la plate-forme

Vérification de la largeur d'application et de l'implantation des bords & chaque profil en
travers du projet d'exécution.

iii. Nivellement de la couche de forme

Vérification des altitudes des points situés sur I'axe, sur les bords théoriques des chaussées et
les bretelles. Cette vérification sera faite tous les vingt (20) metres.

Si les tolérances géométriques et altimétriques n'étaient pas respectées, il sera procédé ala
reprise de la partie concernée soit par ajout apres scarification et re-compactage soit par
enlevement de matériaux de couche de forme.

7) CONTROLE DE L’EPAISSEUR

% CONTROLE EXTERNE

La vérification en épaisseur est effectuée par relevé topographique pour chacun
des profils en fravers similaires de la PST et de la couche de forme sur :
- L'axe,
- Lesrives, a 0,50m du bord de la couche,
- et éventuellement en tout autre point des profils spéciaux (voies d’insertion,
Raccordement entre piste et taxiway et/ou bretelle efc..) fixés par le Maitre
d’'ceuvre .

Le contrdle sera jugé satisfaisant, si:
e 95% des points ont une épaisseur supérieure a e-2 cm
e 50% des points ont une épaisseur supérieure ou égale a e, avec e épaisseur
théorique figurant au projet d’exécution.

L'appréciation du respect des tolérances s'effectue par lot dont la consistance est
déterminée par le PAQ sans que le nombre de points contrélés inclus dans un lot ne
soit inférieur a 15 points.

Siles tolérances d’épaisseur ne sont pas satisfaites, |'Entrepreneur reprendra ¢ ses frais
la mise en ceuvre des profils défectueux par un procédé agréé parle Maitre d'ceuvre
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De plus, si I'épaisseur moyenne du lot contrdlé est comprise entre e et e-3cm, il sera
appliqué un abattement sur I'épaisseur théorique du projet d’exécution servant au
calcul de la quantité mise en ceuvre correspondant a la difféerence entre cette
épaisseur théorique (e) et I'épaisseur moyenne du lot confrélé.

«» CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre effectue des contrdles inopinés.

D. GRAVES NON TRAITEES GNA 0/ 20
1) CONSTITUANTS DE LA GNA 0/20

a) Caractéristiques intrinséques :

Les caractéristiques minimales exigées pour la GNT 0/20 sont codifiées selon les
définifions de la norme marocaine NM EN 13242 (2017) :

Caractéristiques Valeurs spécifiees
Fl <35
LA <25
MDE <20
Angularité des growllpns d origine oIIuwonnglre : , de 90 & 100%
pourcentage de grains concassees ou sS&€mi-CoONCasses en
masse
Angularité des gravillons d’origine alluvionnaire : R
. s . de0a3%
pourcentage de grains entierement roulés en masse
VB 0/D (1) <0.,8
PS =55
Fl : Coefficient d'aplatissement LA : Los Angeles MDE : Micro Deval en présence

d'eau
VB : valeur de bleu de méthyléne sur la fraction 0/2 en gramme de
bleu pour 1 Kg de sable sec PS : propreté des sables mesurée sur la
fraction 0/2 mm limitée a 10% de fines
(1) : Valeur de bleu a respecter sila valeur d'ES & 10% est inférieure 4 la valeur spécifiée ( en
complément & la norme)

b) Spécification de la granularité

Les spécifications de granularité pour la GNA (0/20mm) fuseaux de spécifications pour
la fraction 0/20 sont définis selon la norme marocaine NM EN 13285 (2021):
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Fuseau Passant au tamis de mm en %
Tamis (mm) 28 20 10 4 2 1 0,5 0,063
Max 99 85 65 50 40 35 2 (1)
Fuseau de
spécifications
b Min |100| 85 | 55 | 35| 22 | 15| 10 | 4(

Fuseau des Max 77 57 42 33 30
valeurs
déclarées Min 63 43 30 22 15

Tolérance autour de la

, , +8 +8 +8 +7 +5
valeur déclarée

1) : 95% des valeurs doivent se trouver entre 4 et 9 et 100% entre 3 et 9

Lors du contréle de conformité, quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des courbes
obtenues devront se situer a l'intérieur du fuseau de réqularité.
La réception des matériaux produits par le contrble interne sera effectuée de la
maniere suivante :

- Granularité, propreté et angularité : chague 1000m3 (GNA)

- Caractéristiques mécaniques (LA, MDE) : chaque 3000m3
Le contréle de conformité par le laboratoire extérieur sera effectué sur des stocks de
3000m3

Pour chaque stock qui devrait faire I'objet de réception par le laboratoire extérieur,
2) TRANSPORTS DES MATERIAUX

Les camions utilisés pour le fransport des granulats qu'ils fassent partie du parc du
titulaire du marché ou qu'ils soient affrétés par lui, doivent présenter une benne
parfaitement propre exempte de toute souillure pouvant polluer la fourniture. Le
Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de refuser I'utilisation d'un ou de plusieurs
camions dont I'état de propreté de la benne ne serait pas satisfaisant.

L'Entrepreneur soumet a l'agrément du Maitre d'ceuvre, l'ifinéraire qu'il compte faire
emprunter a ses camions.

3) MISE EN CEUVRE
q) PREPARATION DU SUPPORT (GNA D’APPORT)

Le support devra étre humidifié immédiatement avant I'épandage en fonction des
conditions météorologiques.

b) REPANDAGE- REGLAGE DE LA GNA

Le réglage sera effectué a la niveleuse a laser et sera exécuté en une ou plusieurs
couches suivant I'épaisseur de I'assise.
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Le répandage est autorisé sur une surface humide. Il est interdit sur une surface
comportant des flaques d’'eau.

Le répandage des matériaux est inferrompu pendant les orages, les fortes pluies et
les pluies modérées mais continues. Il peut étre autorisé par le Maitre d'ceuvre en
cas de pluie fine.

c) COMPACTAGE

La composition de I'atelier de compactage et ses modalités d'emploi doivent
permettre d'obtenir, lors de tout contrble de densité, les résultats ci-apres :

95 % des valeurs 2 a 98 % OPM

Le plan de balayage des engins devra étre concu de facon qu'il y ait un
recouvrement des zones compactées par deux engins d'au moins 50 cm.

d) REGLAGE FIN DE LA GNA

La circulation de chantier est strictement interdite sur I'assise GNA apres son réglage.

4) CONTROLE DE FABRICATION DE LA GNA
Le contrdle est conduit conformément aux dispositions du Plan d'Assurance de la
Qualité et selon les précisions ci- apres.

% CONTROLE INTERNE

Les confréles devant étre exécutés par I'Enfrepreneur. lls donnent lieu d
I'établissement d'un compte-rendu journalier.

% CONTROLE EXTERNE

L'entrepreneur effectue les contréles en carriere et/ou a la mise en ceuvre.

+ Pour 1000 meftres cubes de granulats fabriqués,
. Analyse granulométrique
. Aplatissement
. Equivalent de sable a 10% ou valeur au bleu si requise

+ Pour le volume total de granulats fabriqués,
La fabrication soumis au contréle seront isolés.

lls ne pourront étre mis & la consommation que 24 heures apres la communication
des résultats du contrdle externe au Maitre d'oceuvre .

Dans le cas ou un lot ne respecterait pas les criteres de conformité définis au CPS,
il devra éftre retraité si cela est possible ou bien évacué du chantier dans un délai
de 48 heures.

Si deux lots consécutifs sont refusés, le Maitre d’'oceuvre prescrira un arrét de
fabrication, I'examen des processus et matériels utilisés, leur révision ou leur
remplacement, si besoin est. L'abandon de Ia carriere sera ordonné si la cause
est imputable aux produits bruts qui en proviennent.
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% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre effectue des contréles inopinés en carriere et/ou 4 la mise en
ceuvre.
5) CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Le répandage est interdit sur une surface présentant des flaques d'eau et par temps
de pluie ou d'orage. En cas d’orage violent survenant au cours de la mise en ceuvre,
ONDA pourra exiger I'évacuation du chantier de la GNA répandue et non
compactée qui aura de ce fait subit des dégradations.

Alors, les conditions suivantes seront appliquées :

- L'Entrepreneur prendra a sa charge I'évacuation de la GNA

- Le Maitre d'ceuvre prendra en compte le remplacement de la GNA (volume

théorique).
6) TRAITEMENT DE SURFACE

Il sera exécuté une imprégnation sur la GNA immédiatement apres la fin du
compactage de celle-ci et son réglage fin, et en tout état de cause dans les
quarante-huit (48) heures.

Le maitre d'ceuvre pourra exiger le balayage de la surface a imprégner pour
permettre une meilleure adhésivité du liant.

Si, au moment du répandage, la surface d’assise n'est plus humide, elle devra étre
légerement humidifiée. Le dosage indicatif de bitume résiduel est de 1500 g par m?2
+ 6I/m? de gravilllon 6/4 ou 3/8 pour sablage.

Les lianfts utilisés seront des émulsions de bitume pur ECS 55 (cationiques surstabilisées
dosées a 55 %).
7) PLANCHE D’ESSAI ET PLANCHE DE REFRENCE

a) Planche d'essai

Une planche d'essai sera réalisée par I'Entrepreneur de maniere a fixer : la composition
et la disposition des ateliers de répandage, de compactage et de réglage en nombre
et types d'engins, les modalités d'utilisation de ces ateliers.

L'Enfrepreneur proposera au Maitre d'ceuvre un programme de rédlisation de la
planche d'essai. Ce dernier sera représenté pendant le déroulement de la planche
par le laboratoire chargé du contrdle extérieur.

Le lieu de réalisation de la planche, sur un support équivalent a celui réellement
existant, sera proposé par I'Enfrepreneur a l'acceptation du Maitre d'ceuvre ; la
couche d'assise correspondante a cefte planche pourra étre conservée apres
accord du Maitre d'ceuvre et uniquement si toutes les prescriptions du CPS sont
atteintes ; dans le cas contraire, la couche sera rabotée et évacuée aux frais de
I"Entrepreneur.

La durée maximale d'une planche d'essai unitaire telle que définie ci-dessus ne doit
pas excéder deux (2) jours ouvrables (répandage et constatation) et sa longueur est
fixée a 100 metres minimum.

Le plan de contrdle de la planche d'essai sera le suivant :
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. Controle 2 ooyt
Essai Specifications
externe

20 points 95% des points =2 98% dsOPM

Densités in situ
et teneur en eau

95% des points > e —2cm.
3 point/ profil |50% des points > e cm.

Epaisseur
passeu /10m Epaisseur moyenne > e cm
Altimétrie 3 point/ profil | 95 % des points entre -2 cm et + 1
/10m cm
Teneur en eau 3 W > wWOPM -1% et < wOPM + 2%

La planche d'essai est considérée comme un point d'arrét et fait I'objet d'un contréle
externe et d'un contréle extérieur.

Un rapport récapitulant I'ensemble des contrdles réalisés sera remis au Maitre
d’'ceuvre pour validation. Dans ce cas, le Maitre d’ceuvre notifiera a I'Entrepreneur
l'acceptation (autorisant le démarrage des travaux), les réserves ou refus de la
planche d'essai.

L'acceptation de la planche d'essai déclenchera l'acceptation définitive de
I'ensemble de la chaine fabrication, fransport, répandage, compactage, sous réserve
de l'obtention des acceptations provisoires mentionnées dans le présent CPS.

b) Planche de référence

A la suite de la notification par le Maitre d'ceuvre de I'acceptation de I'ensemble de
la chaine de production (fabrication, fransport, répandage, réglage, compactage),
I'Entrepreneur procédera a I'exécution d'une planche de référence qui a pour
objectifs de vérifier que les modalités de fonctionnement adoptées permettent
d'atteindre les objectifs fixés a la cadence normale du chantier, définir une population
de densités de référence pour le contréle de compacité de la couche.

La planche de référence sera réalisée le premier jour de production d cadence
normale du chantier.

Le linéaire minimal pour la planche d’essai sera de 500 ml

Le plan de conftréle et les spécifications a atteindre sur la planche de référence sont
identiques au contrble de conformité hormis pour le contrble de compacité pour
lequel 20 mesures régulierement réparties vérifieront la condition suivante :

Le plan de contréle de la planche de référence sera le suivant :
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. Controle PO
Essai Specifications
externe

Densités in situ

) . 15> 087
et teneur en equ 20 points 95% des points =2 98% dsOPM

95% des points > e — 2cm.

Epaisseur 3 point/ profil 50%.des points > e cm.
/10m Epaisseur moyenne > e cm
Altimétrie 3 point/ profil | 95 % des points entre —2cm et + 1
/10m cm
Teneur en eau 3 W > wOPM -1% et < wOPM + 2%

La planche de référence est considérée comme un point clé et fait I'objet d'un
contréle externe et extérieur. L'Entrepreneur fransmet ses résultats au Maitre d'oceuvre
dans un délai de 24 heures.

8) CONTROLES DE MISE EN CEUVRE
a) Teneur en eau
«» CONTROLE INTERNE
L'entrepreneur détermine quotidiennement la quantité d'eau & incorporer dans
la grave en fonction de son état hydrique et des conditions climatiques.
+» CONTROLE EXTERNE
Le conirdéle de la teneur en eau de la grave est effectué par I'Entrepreneur 2 fois par

jour. Le contréle de la teneur en eau est effectué en fin de compactage.

La fourchette a I'intérieur de laquelle doivent se situer tous les résultats de mesure est
plus 2 % et moins 1 %.

+» CONTROLE EXTERIEUR.
Le Maitre d’ceuvre effectue des contrdles inopinés.
b) COMPACTAGE

s CONTROLE INTERNE

L'entrepreneur devra s'assurer que les modalités d'utilisation de I'atelier de mise en
ceuvre de la GNA sont correctement appliquées.

La consistance des vérifications et leur fréquence seront définies par le PAQ. Elles
donnent lieu a I'établissement d'un compte rendu journalier.
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% CONTROLE EXTERNE

Le Laboratoire du contrdle externe effectuera ses propres mesures dans les mémes
conditions sur un lot identique. Les résultats doivent étre conformes aux
spécifications du CPS

Le plan de conftréle et les spécifications a atteindre sur la planche de référence sont

identiques au contrbéle de conformité hormis pour le contrble de compacité pour
lequel 20 mesures régulierement réparties vérifieront la condition suivante :

95 % des valeurs 2 98% de yd OPM .

Siles résultats ne sont pas conformes, I'Entrepreneur reprendra, & ses frais, le
compactage jusqu’a obtention du niveau de densité défini ci-dessus.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Laboratoire du Maitre d’ceuvre pourra effectuer ses propres mesures dans les
mémes conditions sur un lof identique.

¢) PLANIMETRIE

% CONTROLE INTERNE

L'Entrepreneur s'assure que |'assise est bien positionnée en plan par rapport au
piquetage de repérage réalisé avant le début de la mise en ceuvre.

«» CONTROLE EXTERNE
La vérification de la position en plan de I'assise en grave est effectuée par relevé

topographique 4 chaque profii en fravers du projet d’exécution et aux
emplacements particuliers fixés par le Maitre d'ceuvre .

Les tolérances a respecter sont les suivantes :

Controle GNA
Bords théoriques de la couche +/-3cm
Largeur totale de la couche 0da5cm

L'appréciation du respect des tolérances s'effectue dans les mémes conditions que
pour le surfacage.

Le lot contrdlé porte sur une journée de travail, le nombre de profils contrélés dans un
lot dont la consistance est a fixer par le Maitre d'ceuvre .
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+» CONTROLE EXTERIEUR
Le Maitre d'ceuvre effectue des contrdles inopinés.
d) SURFACAGE

% CONTROLE EXTERNE

La vérification de la régularité de surfacage se fera par un contréle des flaches tous
les frente (30) metres. Les valeurs maximales de la profondeur des flaches, par rapport
alaregle de 3m, sontde 1 cm enlong ef 1,5 cm en fravers.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre pourra effectuer ses propres mesures inopinées a la regle de 3 m
dans les mémes conditions sur un lot journalier.

Les tolérances a respecter sont les suivantes :

Controle Tolérances GNA
Profil en travers +/-1,5¢cm
Profil en long +/- 1cm
1 cm/m en base
Profil en travers (pente) 1,5 cm/m en fond
2cm/m en accotements

9) CONTROLE DE L’EPAISSEUR DE LA GNA
% CONTROLE INTERNE

L'Entrepreneur procédera a la vérification en épaisseur par relevé topographique
pour chacun des profils en travers du projet d’exécution.

% CONTROLE EXTERNE

La vérification en épaisseur est effectuée par relevé topographique pour chacun
des profils en travers similaires de la couche de forme(si elle existe ,|a PST le cas
écheant) et de la couche en GNA sur :

- L'axe,

- Lesrives, a 0,50m du bord de la couche,

- et éventuellement en tout autre point des profils spéciaux (voies d’insertion,
Raccordement entre piste et taxiway et/ou bretelle etfc..) fixés par le Maitre
d'ceuvre .

Le contrdle de I'épaisseur s'effectue par comparaison des cotes des profils en fravers
similaires de la couche de forme et de I'assise en grave.

Le contréle sera jugé satisfaisant, si :
e 95% des points ont une épaisseur supérieure a e-2 cm
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e 50% des points ont une épaisseur supérieure ou égale a e, avec e épaisseur
théorique figurant au projet d’exécution.

L'appréciation du respect des tolérances s'effectue par lot dont la consistance est
déterminée par le PAQ sans que le nombre de points contrélés inclus dans un lot ne
soit inférieur a 15 points.

Siles tolérances d’épaisseur ne sont pas satisfaites, |'Entrepreneur reprendra & ses frais
la mise en ceuvre des profils défectueux par un procédé agréé par le Maitre d’ceuvre

«» CONTROLE EXTERIEUR
Le Maitre d'ceuvre effectue des confrdles inopinés.
10) ESSAIS CONFORMITE DE MISE EN OUEVRE
<+ CONTROLE INTERNE
L'Entrepreneur procede pendant la fabrication aux contréles prescrits par le controle

interne. lls font I'objet d'un compte rendu de suivi journalier fransmis au Maitre d'ceuvre .

% CONTROLE EXTERNE

Chaqgue prélevement de laboratoire pour I'analyse de la GNA doit comporter au
moins les grandeurs suivantes :

Essais Grandeur Norme d'essai
Analyse granulométrique sous I'eau % en masse NM EN 933-1 (2018)
Equivalence de sable a 10% SE10 (%) NM EN 933-8 (2018)
Equivalence de sable normal ES (%) NF P 18-598 (1991)

Mesure de I'activité argileuse
Valeur au Blue de méthylene

MBO/D(g/kQ)

NM EN 933-9 (2018)

Dureté Los angles LA NM EN 1097-2-5 (2018)
Résistance a l'usure MDE NM EN 1097-1
. , NM 13.1.007
Limites d’ Atterberg WL, Wp Ip (1998)
Mesure de I'indice de IC _
concassage
Mesure de coefficient
d’aplatissement CA CA NM EN 933-3 [2018]
Mesure de la tfeneur en eau WOPM NM EN 1097-5
Mesure de la densité au densitometre (2018)

Cette liste est donnée a titre indicatif et non limitatif

% CONTROLE EXTERIEUR
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Il sera effectué d'une maniere inopinée
E. COUCHE D'IMPREGNATION ET COUCHE D’'ACCROCHAGE

1) COUCHE D'IMPREGNATION :

Une couche d'imprégnation sera realisée sur I'assisse en GNT ou GNF, immeédiatement
apres la fin du compactage de celle-ci et son réglage fin, et en fout état de cause
dans les quarante- huit (48) heures.

Le MOE pourra exiger le balayage de la surface a imprégner pour permettre un
meilleur accrochage du liant.

Si, au moment du répandage, la surface d’assise n'est plus humide, elle devra étre
legerement humidifiée.

Un gravillonnage 4/6 ou 3/8 a raison de 6 a 8 I/m? pourra éfre demandé par le MOE
dans le cas de décollage de la couche d'imprégnation.

a) LIANTS

Le liant utilisé sera une émulsion cationique surstabilisée 55% a rupture lente ECS 55% .
Il sera fourni par I'Entrepreneur et devra répondre aux spécifications de la norme NM
EN 13808 (2017)

b) DOSAGE

Le dosage indicatif est de 1,2 Kg/m?. Le dosage ad maintenir sera arrété lors de planche
d'essai.

c) REPANDAGE

L'atelier de répandage sera composé au minimum :

- D'une balayeuse,

- D'une répandeuse de liant, équipé d'une rampe pour dope

- D'un engin gravillonneur,

- D'un compacteur a pneus lisses.
La composition de I'atelier sera soumise a I'acceptation préalable du MOE. Les engins
devront satisfaire aux prescriptions suivantes :
Epandeuse & liant : conforme a la norme marocaine PNM 13.1223 ou NFP 98.707
d'octobre 1992.
Les rampes O moyenne et haute pression conviennent, les rampes 4 basse pression
sont exclues (pression inférieure ou égale a 0,25 MPa),

il est exigé un dispositif de réchauffage de la rampe et de ses accessoires par
circulation d'un fluide intermédiaire (ou par un systeme équivalant),

la répandeuse sera en outre équipée d'une commande 4 distance de l'ouverture et
de la fermeture des jets.

Gravillonneur porté conforme a la norme marocaine PNM 13.1224 ou NFP 98-709 de
juin 1992. Le répandage du liant et des gravillons est effectué mécaniquement.

La température ambiante et la température superficielle de la chaussée doivent étre
au minimum de 5 °C.

La température du liant sera comprise entre 50 et 70 °C au répandage.
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Le recours & un dopage d'interface est recommandé aux alentours des températures
critiques mentionnées ci-dessus et si la nafure de granulats le justifie. Un essai
d'adhésivité devra étfre effectué pour chaque provenance de granulats.

Le répandage sera conduit de maniere a respecter les folérances suivantes
appliquées a partir du dosage de base :

d) TOLERANCE DE REPANDAGE

Les tolérances auteur de la valeurs fixé par la planche d’essai sont :
- Lliant: 50 g/m?;
- CVT (coefficient de variation transversale): 10 % ;
- Granulats : tolérance *11/m?;

e) GRAVILLONNAGE

Un gravillonnage 4/6 ou 3/8 d raison de 5 a 8 1/m? pourra étre demandé par le Maitre
d’'ceuvre pour la couche d'.

2) COUCHES D'ACCROCHAGE

Une couche d'accrochage sera réalisée avant mise en ceuvre des bétons bitumineux.

a) LIANTS

Le liant utilisé pour la couche d'accrochage est une émulsion cationique de bitume
et a rupture rapide conforme ala norme NM EN 13808 (2017) ou un produit équivalent
a agréer par le Maitre d’'ceuvre .

e Pourl’accrochage sousla couche d'assise en BBSG, une émulsion ECR65 a base
de bitume pur, a 65 % de bitume compatible avec le liant d’enrobage du BBSG
est exigée.

e Pourl'accrochage sous la couche de roulement en BBME, une émulsion ECR69
a base de bitume modifie, & 69 % de bitume compatible avec le liant
d’'enrobage du BBME est exigée.

i. Agrément du fournisseur

Préalablement au démarrage des travaux, |I'Entrepreneur doit présenter un dossier
d’'agrément de son fournisseur de liants bitumineux.
Ce dossier comprendra les éléments suivants :

Les matieres premieres qui entrent dans la fabrication des produits ;

Les procédures de fabrication ;

Les équipements de production, de mesure et d'essais ;

Les produits finis ;

Pour chacun de ces éléments, le dossier d’agrément précise les modalités prévues de
contréle interne et en particulier sa consistance et frequence.
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iil. Controle des liants avant utilisation

A la réception des livraisons de liants bitumineux, et avant leur utilisation, il sera
procédé a la réalisation de frois prélevements :

- L'un est destiné au Maitre d'ceuvre , aux fins d analyse ;
- Un autre a I'Enfrepreneur aux mémes fins ;
- Le ftroisieme, dOment cacheté, étant gardé en tant qu’échantillon
conservatoire et ce jusqu’'a la fin de la période de garantie de I'ouvrage.
Les essais de contrble de conformité sont effectués conformément aux dispositions
prévues dans les cahiers correspondants en fonction des usages auxquels les liants
sont destinés.

b) DOSAGE

La couche d'accrochage sera constituée d'une couche d'émulsion au dosage
indicatif de 350g par m2 de bitume résiduel. Le liant utile est le liant résiduel apres
rupture de I'émulsion suivie de I'évaporation et de I'évacuation de I'eau.

La couche d'accrochage sera protégée par une couche du lait de chaux, type
Asphacal TC ou similaire épandu a raison de 250 g/m2.

c) PLANCHE D'ESSAI

A partir du dosage indicatif précité, I'Entrepreneur sera amené G procéder a des
ajustements de dosage, en fonction :

- De I'état et de la nature des couches,

- Des conditions climatiques de répandage.
Ces gjustements de dosage seront exécutés en fonction des résultats de trois planches
d'essais d'une surface unitaire de 100 m? chacune, sur lesquelles on répandra le liant
a des dosages variables encadrant le dosage moyen théorique.
A lissue de ces planches d'essai, le MOE nofifiera & I'Enfrepreneur la ou les
compositions retenues.
La planche d’essai est un point d'arrét.

d) REPANDAGE

L'atelier sera composé au minimum d'une répandeuse a liant affectée au chantier
pendant toute la durée des travaux de mise en ceuvre des matériaux enrobés.
L'épandeuse sera conforme aux dispositions de la norme marocaine PNM 13.1223 ou
la norme NFP 98-707 d’'octobre 1992 Les engins devront satisfaire aux prescriptions
suivantes :
- Les rampes a moyenne et haute pression conviennent, les rampes a basse
pression sont exclues (pression inférieure ou égale a 0,25 MPal),
- Il est exigé un dispositif de réchauffage de la rampe et de ses accessoires par
circulation d'un fluide intermédiaire (ou par un systeme équivalent),
- La répandeuse sera en outre équipée d'une commande & distance de
l'ouverture et de |la fermeture des jets.
La température ambiante superficielle de la chaussée doit étre au minimum de 5 °C.
La température du liant devra étre comprise entre 50 et 70 °C au stockage et au
répandage.
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La température minimale de répandage sera celle nécessaire pour ramener
I'équiviscosité du liant & une valeur inférieure a 11 °E.

Le recours & un dopage d'interface est recommandé aux alentours des températures
critiques mentionnées ci-dessus.

e) TOLERANCE DE REPANDAGE

Le répandage sera conduit de maniere a respecter les folérances suivantes
appliquées a partir du dosage de base :

e Liant: +50 g/m?
e CVT (coefficient de variation transversale): 10 %

f) PROTECTION DE LA COUCHE D'ACCROCHAGE

La couche d'accrochage sera protégée par une couche du lait de chaux, type
Asphacal TC ou similaire, permettant d’éviter les effets de collage aux pneumatiques
des camions approvisionnant I'enrobé.

Le lait de chaux est dilué avec de I'eau dans la citerne du dispositif d’épandage, a
raison de 1 volume de lait de chaux concentré stable pour 10 volumes de lait de chaux
dilué. Ce lait de chaux dilué est alors épandu a raison de 250 g/m2 sur la couche de
collage rompue. La pose des enrobés peut étre faite immédiatement apres.

Le systeme d’'épandage peut consister en une épandeuse d liant ou une saumureuse.
Une Iégere adaptation du systeme est nécessaire afin de fonctionner de maniere
optimale avec un lait de chaux dilué.

g) CONTROLE ET CONFORMITE DES LIANTS

Les liants provenant des raffineries et usines de fabrication d'émulsion de bitume
soumises & un contréle permanent du Ministere de I'équipement et du transport ne
font pas I'objet d'essais de réception en usine.

Les essais de contréle de conformité des livraisons sur le chantier sont a la charge de
I'Entrepreneur et communiqués a chaque livraison au MOE. lis portent au moins sur la
détermination de la teneur en eau, de la pseudo-viscosité et de l'indice de rupture
pour chaque porteur. lls devront étre produits avant I'utilisation de I'émuilsion.

En cas de stockage prolongé sur le chantier, ils sont répétés au moins une fois par
semaine.

h) CONTROLE DE CONFORMITE

La conformité des travaux est prononcée par le MOE :
- Au vu des résultats des essais de contréle du liant mentionnés ci-dessus,
- Au vu des résultats du contréle de régularité fransversale du dosage,
- Apres vérification de la conformité du dosage répandu, obtenu en rapportant
journellement la quantité de liant utilisée a la surface traitée.
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3) CONTROLE ET CONFORMITE DES LIANTS
Les essais de contréle de conformité des livraisons sur le chantier sont a la charge de
I'Entrepreneur et communiqués a chaque livraison au Maitre d'oceuvre . lls devront
étre produits avant |'utilisation de I'émulsion.
A chaque livraison, le fournisseur doit effectuer des essais de contréle comprenant
au moins la détermination de :

Essais Norme d'essai
Teneur en eau NM EN 1428 (2017)
Indice de rupture NM EN 13075-1 (2018)
Résidu sur tamis NM EN 1429 (2017)
Pseudo viscosité NM 03.4.033 (1989)

Cette liste est donnée a titre indicatif et non limitatif,
En cas de stockage prolongé sur le chantier, ils sont répétés au moins une fois par
semaine, et les essais suivants seront réalisés systématiquement :

Stabilité au stockage par tamisage : NM EN 12850 (2017) ;

Tendance a la décantation : NF EN 12847
Toutefois, la durée de stockage précisée sur la fiche technique du fournisseur sera
scrupuleusement observée et toute émulsion dépassant cette durée sera
systématiqguement rejetée par le Maitre d’'ceuvre .
4) CONTROLE DE CONFORMITE DES TRAVAUX

La conformité des fravaux est prononcée par le Maitre d'ceuvre :

Au vu des résultats des essais de contréle du liant mentionnés ci-dessus,
Au vu des résultats du contréle de régularité transversale du dosage,

Apreés vérification de la conformité du dosage répandu, obtenu en
rapportant journellement la quantité de liant utilisée a la surface traitée.

Suite a l'inspection visuelle de la qualité du liant répandu.

F. ENROBE A MODULE ELEVE (EME2)

Les Enrobés & Module Elevé type 0/14 de classe 2 niveau 4 (EME2) pour la couche de base
relevent des normes :

e NM EN 13108-1 (2018) : Mélanges bitumineux Spécifications des matériaux Partie 1 :
Enrobés bitumineux pour les performance a la mise en ceuvre ;

e NM 03-4-158 (2017) pour bitume (bitume pur de base);
e NM 10.1.813 pour les granulats ;
e NM EN 13108-20 (2018) pour I'étude de formulation ;
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A signaler que les paramétres et exigences a prendre en considération sont ceux les plus
performants entre les normes marocaines, francaises et internationales et les exigences du CPS.

LE RECYCLAGE POUR LES BBME N'EST PAS AUTORISE.

1) CONSTITUANTS :

La composition des Enrobés & Module Elevé (EME de classe 2) est déterminée par
L'entrepreneur a la suite d'une épreuve de formulation a sa charge. Elle doit permettre
d’obtenir les performances exigées dans le présent CPS.

Les caractéristiques spécifiees ci-dessous correspondent au seuil minimum exigé de
performances.

Le recyclage pour les EME n’est pas autorisé

Les constituants proposés par I'Entrepreneur font I'objet d’une acceptation provisoire par le
Maitre d'ceuvre . Leur acceptation définitive ne peut étre prononcée qu'a l'issue de I'étude
de formulation et de la planche de référence.

q) GRANULATS

Les caractéristiques minimales des granulats pour EME2 utilisés couche de base doivent étre
conformes & la NM 10.1.813 (2018) selon le tableau ci-dessous :

Couche de surface
Résistance mécanique des gravillons C
Caractéristiques de fabrication des gravillons 1l
Caractéristiques de fabrication des sables a
Angularité des gravillons et des sables RC2

RC : Rapport de concassage (selon norme NM 10.1.813).

L'origine des granulats par classe granulaire devra étre unique pour tout le chantier. Les
caractéristiques intrinseques et de fabrication sont définies ci-apres :

i. Pourles gravillons:d/D=4/10 et 10/14:

Les caractéristiques minimales exigées sont codifiées selon les définitions des normes
NM EN 13043 (2017) et NF P 18-545 Article 7.

+ Caractéristiques intrinséques et de fabrication.

Caractéristiques Valeurs spécifiées

<25siD>6,3mm

Fi <30siD<£6,3mm
Propretée (NM 10.1.700) VB <2
LA <30
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MDE <20
Exigence complémentaire sur LA+MDE <45
<]
f .
<25si MB<10
Angularité des gravillons d'origine alluvionnaire : de 90 & 100%
pourcentage de grains concassées ou semi-concassés en
masse
Angularité des gravillons d’origine alluvionnaire :
pourcentage de grains entierement roulés en masse de0a 1%

Fl

: Coefficient d’aplatissement,

LA : Los Angeles,

MDE : Micro Deval en présence d'eau

Les essais de LA et de MDE sont effectués sur la fraction 6.3/10
f: Teneur en fine : Pourcentage passant au tamis de 0,063mm

MBE valeur de bleu sur le 0/0,125mm, exprimée en g/kg ;
(1) En complément a la norme.

£ Granulométrie

Caracteéristiques Valeurs spécifiées

Granularité des gravillons Pourcentage de passant en masse pour une classe

granulaire D> 2 :
100 pour le diametre 2D

oooooo

Entre 98 et 100 pour le diameétre 1,4D

Entre 85 et 99 pour le diametre D et e=10
Entre 20 et 70 pour le diamétre D/1,4 et =30
Enfre O et 20 pour le diametre d et e=10
Entre 0 et 5 pour le diametre d/2

Limites générales et Pourcentage de passant en masse pour D/d
tolérances de granularité <4 et tamisintermédiaire D/1,4:

des gravillons e Limites générales entre 20 et 70

e Tolérances sur la granularité type déclarée par le

fournisseur ;£ 15

Teneur en fines des gravillons| Pourcentage passant au tamis de 0,063mm < 1

ii. Pourles sables 0/4:

Les caractéristiques minimales exigées sont codifieées selon les définitions des normes
NM EN 13043 ef NF P 18-545 Article 7.

+ Caractéristiques intrinséques et de fabrication

Caractéristiques

Valeurs spécifiées
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SE(10) SE(10)= 60 ou MB< 2
MBr MB<10
Angularité des sables : coefficient d'écoulement (Ecs) > 35
s Sur0/2<45
Friabilité (FS) Sur 0/4 < 40

MB : valeur de bleu de méthylene sur la fraction 0/2 en gramme de bleu pour 1 Kg de sable sec
MBr valeur de bleu sur le 0/0,125mm, exprimée en g/kg ;

Ecs : Coefficient d’écoulement des sables NF EN 933-6

SE(10) équivalent de sable limité a 10 % de fines, exprimée en pourcentage.

£ Granulométrie

Par dérogation a la norme NM EN 13043 le Dmax des sables est inférieur ou égal a 4mm.

Caractéristiques Valeurs spécifiées
Granularité du sable Pourcentage de passant en masse pourune classe
granulaire
D<4:

e Enfre 85 et 99 pour le diametreD
e 100 pour le diametre 2D

Tolérances autourde la  [Tamis D: £ 5
granularité type du sable Tamis D/2: + 10

Tamis de 0,063 mm :+ 3

L’'utilisation de sables concassés par broyage est strictement interdite.

b) AUTRES CONSTITUANTS

Les conditions d'emploi des agrégats d’enrobés sont conformes & la norme
NM EN 13108-1.
les taux fixés par paragraphe relatif aux constituants de la EME2.

L'Entrepreneur fournit une fiche technique d’identification des agrégats d’enrobés issus
du fraisage. lls seront conformes & la norme NF EN 13108-8 et seront de classe F1 selon
cefte norme.

Les essais LA, MDE, MVRg et FS seront réalisés.

Les études de formulation niveau 4 seront réalisées avec les agrégats d'enrobés
effectivement employés sur le chantier, conformément a la norme NM EN 13108-20 (2018.

L'infroduction et le dosage des agrégats d'enrobés dans la centrale seront réalisés par
des moyens matériels adaptés au dosage visé conformément au tableau n°3 relatif
recyclage en centrale & chaud du guide technique SETRA de juillet 2004.

Prescriptions complémentaires :

- Les stocks d'agrégats d'enrobés seront béchés ou sous abri pour le maintien de Ia
teneur en eau.

- La hauteur des stocks des criblés sera limitée a 3m pour limiter le compactage.
- L'étendue des résultats de granulométrie et teneur en liant devront étre
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compatibles avec les tolérances imposées sur le mélange final.

- Les caractéristiques d'agrégats d’enrobés respecteront celles imposées pour les
granulats, et notamment la dimension du D apres désenrobage.

- L’incorporation des agrégats d'enrobés dans la centrale sera faite par un anneau de
recyclage ou un double tambour, pour éviter le vieillissement du bitume recyclé.

- Le temps de malaxage devra éfre augmenté.

c) FILLERS D’APPORT
i. NATURE ET CARACTERISTIQUES
Les fines d'apport éventuelles et les fines du mélange seront conformes aux spécifications des
normes NM EN 13043 (2017)et NF P 18-545 Article 7.

Les caractéristiques des fillers d’apport a approvisionner doivent étre les suivantes :
- nature : Filler calcaire

Tableau récapitulatif des caractéristiques de granularité du filler d'apport

. Pourcentage en masse de passant
Wil (il Limites inférieures et Etendue maximale de
supérieures pour les résultats  granularité déclarée
individuels par le fournisseur (a)
2 100 -
0,125 85a 100 10
0,063 7040100 10
(o) Etendue de granularité déclarée sur la base de 20 valeurs. 90% des résultats doivent se trouver dans cet intervalle, et
tous les résultats doivent étre compris entre les limites inférieures et supérieures de granularité définies en colonne 2 ci-
dessus.

L'Entrepreneur doit exécuter le controle de conformité des éventuelles fines d'apport. La
nature et la fréquence des essais a exécuter sont indiquées dans le tableau ci-dessous ;
les essais sont O exécuter sur les fines du mélange, sauf I'essai de granularité qui est a
exécuter sur les éventuelles fines d'apport.

< Caractéristiques complémentaires des fillers d'apport.

ESSAI SPECIFEQUATION FREQUENCE
Porosité Rigden (essai suivant la Vsi =28
norme NM EN 1097-4) Vss = 38

1 par centrale
Pouvoir rigidifiant (TBA : essai suivant [Vsi=8

la norme NM EN 13179-1) Vss =16

Valeur au bleu de Méthyléne (essai 1 par livraison et
suivant la norme NM EN 933-9) Vss =10 suivant PAQ
MBF(1) Fournisseur
Tolérance surface spécifique Blaine e <140 m2/Kg

Vss : valeur spécifiée supérieure Vsi : valeur spécifiée inférieure
(1) : Valeur au bleu sur le 0/ 0,125 exprimé en g /Kg
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ii. FNES DE SABLE
Les fines de sable doivent étre conformes au tableau 14 de la norme NF P 18-545.
d) BITUME

Le bitume sera un bitume pur BP 20 /30. Il devra satisfaire & la norme NM 03.4.158 (2017) .

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit : le changement
éventuel de raffinerie ou de liant doit correspondre a des phases de chantier nettement
séparées et nécessite une information du Maitre d’ceuvre .

L'Entrepreneur est responsable de la qualité du bitume livré, et assure le contréle de la
fourniture du bitume dans les conditions fixées ci-apres.

Le liant est un bitume faisant I’objet d’une notice du fournisseur détaillant les
caractéristiques techniques du produit ainsi que les conditions d’utilisation du liant.

NATURE ET CARACTERISTIQUES

Caractéristiques BP 20/30

Température de ramollissement bille et anneau NM EN 1427 55a 63
(TBA origine) (°C) °C
RTFOT augmentation de TBA NM EN 12607-1 <8
RTFOT Variation de masse NM EN 12607-1 <0,5%
RTFOT Pénétrabilité restante NM EN 12607-1 > 55%
Ductilité & 25°C encm NM 03.4.013 >25cm
Pénétrabilité & 25 °c (1/10 mm) NM EN 1426 20 & 30

mm
Point d’éclair en vase ouvert °C NM 03-4-019 > 240 °C
Point de fragilité Fraass NM EN 12593 <-5°C
Densité relative a 25 °C NM 03-4-014 1,00 &

1,10
Solubilité NM EN 12592 >99%
Perte & la chaleur a 163°C NM 03.4.017 <1°C
Adhésivité passive NM 03-4-282 > 95%

e) DOPE D'ADHESIVITE

Le dope éventuel sera défini par la fiche technique de caractérisation et d'utilisation
que I'entrepreneur doit fournir pour les produits qu'il propose d'utiliser. . Il sera conforme
d la norme marocaine NM 13.1213 ou a la norme NFP 98-150-1.

En complément a cette norme, un dope d'adhésivité sera obligatoirement introduit
dans les deux cas suivants :
- sila nature des granulats comporte un pourcentage de SiO2 = 70% (par exemple le
Quartzite) ;
- sil'essai d'adhésivité est inférieur a 75%.

Le mode opératoire ainsi que les dosages doivent étre soumis a I'agrément du MOE.
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2) COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES DU MELANGE

a) COMPOSITION

Les enrobés d module élevé seront de granularité 0/14 reconstituée a partir d'au moins 3
classes granulaires telles qu’elles sont définies par la norme marocaine NM EN 13043.

La formule de composition est déterminée par I'Entrepreneur qui doit fournir une
composition par type d’enrobé et présenter les résultats de chaque étude de laboratoire
soixante (60) jours apres la notification de I'ordre de service de commencement de la
période de préparation.

L'étude de formulation sera établie conformément a la norme marocaine NM EN 13108-20

pour le niveau 4.
Elle comportera obligatoirement :

- Une étude de compactage a la presse a cisaillement giratoire (NM 12697-31(2017)

- un essai de compression simple LPC (Duriez) (NM 12697-12(2017)

- un essai d’ornierage (NM 12697-22 (2018)

- Essai de caractérisation des performances mécaniques par essai de module
complexe (NM 12697-26(2017).

- Essai de fatigue (NM 12697-24(2017):

Un dope d'adhésivité sera introduit si la nature des granulats le rend nécessaire
conformément a la norme marocaine NM 13.1213.

En complément de cette norme, un dope d’'adhésivité sera obligatoirement introduit si la
nature des granulats comporte un pourcentage de SiO2 =2 70% (par exemple le Quartzite).

b) CARACTERISTIQUES DE LA EME2

Le module de richesse de la EME2 doit avoir une valeur supérieure a 3,4 et ce pour la
teneur en liant retenue minorée de 0.25%.

Le pourcentage de vides moyen obtenu sur la planche de référence doit étre inférieur a é %.

La formulation sera concue pour satisfaire aux valeurs mentionnées dans le tableau ci-aprées

ESSAIS EME2 0/14
Essai de compactage d la presse a cisaillement giratoire PCG
(NM 12697-31(2017)
- % vide & 100 girations <6 (2)
Essai Duriez & 18°C (NM 12697-12(2017)
rien MPa) apres immersion
R (en MPa) a sec
Rapport r/R

r apres immersion (en MPa) 20,75 (3)

Rapport =
R & sec (en MPQq)

Essai d'orniérage (NM 12697-22 (2018) :

Profondeur d'orniere en % de I'épaisseur de la dalle pour une dalle de £7.5% (1)
10cm d'épaisseur, a 60 °C avec le bitume du chantier, & un
pourcentage de vides compris entre 3 et 6 % apres 30.000 cycles.
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Essai de fatigue (NM 12697-24(2017):

Déformation relative €6 & 10¢ cycles,10°C et 25 Hz & un pourcentage
de vides compris entre 3 et 6 %

Essai de module complexe (NM 12697-26(2017)

Module & 15°C et 10 Hz & un pourcentage de vides compris entre 3 et
6%

€2 130 *10¢
déformations (3)

E>14 000 MPa (2)

(h Avec la teneur en liant retenue majorée de 0.25%
2 Avec la teneur en liant retenue
3) Avec la teneur en liant retenue minorée de 0.25%

c) ACCEPTATION PROVISOIRE

Les formules présentées par I'Entrepreneur feront I'objet d'une acceptation provisoire par le
Maitre d’ceuvre .

Les résultats de cette étude de formulation (niveau 4) comporteront :
- Les dosages des différents constituants,
- Les seuils d'alerte et de refus pour le dosage en liant,
- La compacité selon I'essai PCG a 100 girations,
- Essai Duriez & 18°C
- Les résultats d’essais & I'orniéreur,
- Les résultats des essais du module complexe ou par essai de fraction directe.
- Les résultats de I'essai de fatigue.

3) FABRICATION DES ENROBES
q) NIVEAU ET CAPACITE DES CENTRALES

Le chantier doit étre équipé d'une centrale a enrobé. La centrale doit étre de niveau 2 tel
que défini par la norme marocaine NM 13.1.213, avec systeme d'acquisition des données
conforme & la norme XP P 98-142-1-décembre 2003 pour I'ensemble des enrobés & mettre en
ceuvre dans le cadre du présent marché. La capacité de la centrale doit étre au minimum
de 200 tonnes/heure pour une teneur en eau globale de 5.

La centrale devra comprendre un pont bascule (ou une trémie de stockage de
'enrobé permettant la pesée du chargement des camions) pour permetire le
bouclage des informations.

La cenfrale sera conforme au tableau n°3 relatif au recyclage en centrale & chaud du guide
technique SETRA de juillet 2004.

Pour le taux de recyclage visé dans le présent marché, les centrales a retenir sont :

- Cenftrale type tambour sécheur contre-courant avec réintroduction des agrégats
d’enrobés hors courant gazeux.

- Cenftrale discontfinue avec réinfroduction des agrégats d’'enrobés par un sécheur
spécifique pour les agrégats d'enrobés, le transfert thermique étant assuré par
convection + conduction ;

Dans le cas ou I'entrepreneur ne dispose pas de I'une des centrales précitées, il devra
justifier I'équivalence entre la centrale proposée avec celles exigées par le présent CPS.
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b) DOSAGE DES GRANULATS

Les trémies doseuses seront au minimum de trois (3), une frémie étant utilisée
facultativement pour le recyclage des matériaux ‘ blancs ‘.

L'infroduction et le dosage des agrégats d’enrobés dans la centrale seront réalisés par
des moyens matériel adaptés au dosage visé dans le présent CPS ou conformément
au tableau n° 3 relatif au recyclage en centrale d chaud du guide technique SETRA de
juillet 2004 si ce taux n’est pas atteint.

Elles seront équipées d'une grile a maille de dix (10) centimétres. L'indication de la
classe granulaire stockée sera portée de maniere visible sur chaque trémie, tant depuis
la cabine de I'engin de chargement que depuis le poste de commande de la centrale.

Les trémies seront équipées de vibreurs. Chaque trémie sera équipée :

- D'un dispositif d'alarme sonore et lumineux, I'alarme est déclenchée si le niveau
des granulats s'abaisse au-dessous du ftiers inférieur du volume de la trémie et
met en route les vibreurs placés sur les parois de la trémie,

- D'un dispositif d'alarme permettant d'arréter automatiquement I'installation
avec temporisation si le débit varie de plus de 30 % par rapport au débit fixé,

- De 'palpeur de veine' signalant immédiatement toute interruption d’écoulement des
granulats

Le dosage des gravillons propres et sables roulés est volumétrique, avec une tolérance

de +/-5%.

Le dosage des sables broyés ou concassés est pondéral autorégulé avec une tolérance
de +/-5%

c) CHAUFFAGE ET DESHYDRATATION DES GRANULATS

La teneur en eau résiduelle des enrobés est au maximum de 0,5 %.

La température des enrobés a la sortie de la centrale d’enrobage est comprise entre 160°
et 180°. La température maximale limite de fabrication ne pouvant excéder 190°.

La précision de mesure de la température des granulats (ou enrobés dans le cas

des TSE), en sortie de tambour doit étre de +/- 5°C.

d) STOCKAGE ET CHARGEMENT DES ENROBES

Une trémie de chargement sera prévue a la sortie du malaxeur. La frappe de cette trémie
ne devra étre ouverte qu’apres remplissage suffisant de la trémie. La manoeuvre
d'ouverture de la tfrappe devra étre automatique.

La hauteur de chute entre le malaxeur et la trémie d'une part, la frémie et le fond de la
benne du camion d'autre part, devra étre inférieure & deux metres cinquante (2,50 m).

e) Séchage et chauffage des granulats

La précision de mesure de la température des granulats (ou enrobés dans le cas des TSE), en
sortie de tambour doit étre de +/- 5°C.
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f) Dosage des fines récupérées

Pour les centrales continues et discontinues la réintfroduction des fines récupérées est
effectuée directement au pied de I'élévateur a chaud aprées passage dans une frémie
tampon fonctionnant & niveau constant.

Pour les centrales TSE la réintroduction des fines est effectuée directement dans le tambour
sécheur enrobeur.
9) Alimentation en granulats chauds du malaxeur
Pour les centrales discontinues la tolérance sur le poids total de la gdchée est de +/- 2 %.
h) Introduction et dosage du liant dans le malaxeur
Le dosage pour tous les types de centrale est volumétrique. Cependant il peut étre pondéral

pour les centrales discontinues.

La tolérance sur le dosage est de +/- 2 %.
i)- Automatismes et contréles

Le démarrage séquentiel des doseurs a granulats et fines est obligatoire.

Le conjugateur des doseurs des granulats et des fines est obligatoire pour les centrales
travaillant sans criblage et recomposition & chaud.

La mémorisation des formules est obligatoire.

Le contréle et I'enregistrement des données de fabrication sont obligatoires. Ils sont effectués
au moyen d'un systeme d'acquisition de visualisation, de traitement et stockage des données.

Pour les centrales continues la pompe a bitume est asservie a I'alimentateur métalliue des
granulats. Pour les centrales TSE, I'asservissement de la pompe & bitume au débit des granulats
secs prend en compte le temps de transfert entre la table de pesage et le point d'injection
du liant. La régulation est automatique par le compteur & bitume. La correction de densité du
liant en fonction de la température est automatique. La mesure du débit des granulats
humides et froids est continue, avec une précision de +/- 2 %.

La correction d'humidité est réalisée pour le calcul du débit de granulats secs.

)] REGLAGES DE FABRICATION
i. CONTROLE DE L'INSTALLATION
Il sert & vérifier les éléments définis par les normes NF P 98-728-1/2 :2004 suivants qu'il s'agit

d'une centrale d’enrobage en mode continu ou discontinu.
ii. CONTROLE DES REGLAGES INITIAUX

Les opérations de réglage de fabrication sont effectuées toutes les 1000 heures de
fonctionnement et aprés chaque transfert, conformément aux dispositions de I'article 4.8.4
de la norme NFP 98-150.

Lorsque I'Entrepreneur estime que son installation est réglée pour fournir une production
industrielle, il en informe le Maitre d'ceuvre et il procede aux contrdles préalables en
présence du laboratoire du Maitre d'oeuvre .

On vérifiera :
< Dosage des granulats
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La droite d'étalonnage de chaque doseur a granulat est vérifiee a partir d’au moins trois
niveaux de production. A chaque niveau le débit moyen est vérifié par un minimum de deux
valeurs obtenues par la pesée d'un prélevement d'une dizaine de tonnes.

L'écart constaté pour chaque pesée doit étre inférieur ou égal a 5 % du poids défini par la
formule de composition.

< Dosage en bitume

La vérification du dosage est obtenue a partir du calcul de débit de la pompe a bitume gréce
au nombre d'impulsions fournies par le débitmetre étalonné. La dispersion relative sur deux
valeurs doit étre inférieure a 5 % et la moyenne de dix mesures ne doit pas présenter un eécart
relatif supérieur & 2 % par rapport a la valeur définie par la formule de composition ni un écart-
type supérieur 0,15 %.

« Dosage des fillers d’apport

La vérification du débit du systeme doseur en filler d'apport fait I'objet d'un contréle
statistique sur 10 échantillons. La moyenne des résultats obtenus ne doit pas présenter un écart
supérieur, en valeur absolue, & 3 % de la valeur définie par la formule de composition, ni un
écart type supérieur a 0,30 %.

k) ACCEPTATION PROVISOIRE

La centrale et ses équipements proposés par I'Entrepreneur feront I'objet d'une acceptation
provisoire par le Maitre d'ceuvre , conforme au proces-verbal d'identification de I'annexe B
de la norme marocaine PNM 13.1.230 ou la norme NFP 98-728-2 : 2004.

4) PRISE EN CHARGE ET TRANSPORT

a) TRANSPORT DES MATERIAUX
i. CARACTERISTIQUE DES CAMIONS DE TRANSPORT

Le transport des matériaux est réalisé conformément & la norme marocaine NM 13.1.213 OU
d l'article 7 de la norme NF P 98-150-1.

Le transport des enrobés de la centrale au chantier de mise en ceuvre est effectué dans des
véhicules & bennes métalliques qui doivent étre nettoyés de tout corps étranger avant
chaque chargement.

Tous les camions utilisés pour le transport des enrobés bitumineux doivent :

- Présenter des caractéristiques qui les rendent aptes a déverser leur chargement
dans le finisseur ;

- Etfre équipé d’'une bache capable de protéger les enrobés et d’éviter leur
refroidissement ;

- Etfre équipé d'un dispositif d’identification.
ii. CHARGEMENT DES CAMIONS

Avant le chargement, I'intérieur des bennes est enduit d'un produit antfi-adhérant. Toute
utilisation & cet effet de produits susceptibles d'altérer la qualité du matériau transporté
(fioul, huile, sable ...) est interdite.

Les reliquats éventuels d’enrobés refroidis devront étre éliminés avant fout nouveau
chargement.

Les enrobés doivent étre regulierement répartis dans la benne du camion, au cours du
chargement, afin d'éviter la ségrégation en cours de transport.
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La bd&che équipant chague camion est mise en place des la fin du chargement et doit
y demeurer jusqu’d la vidange de la benne.

b) ACCEPTATION PROVISOIRE

Le transport proposé par I'Entrepreneur feront I'objet d’'une acceptation provisoire par le
Maitre d’ceuvre .
5) MISE EN CEUVRE DES ENROBES

a) PREPARATION DU SUPPORT

Cette préparation sera réalisée immédiatement devant I'atelier de répandage de I' EME
Préalablement a la mise en ceuvre des enrobés, la surface a revétir sera balayée et
nettoyée.

Il sera répandu une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume au dosage indicatif de
500 g/m? de bitume résiduel. Elle sera mise en ceuvre a la répandeuse équipée d'une rampe
qui sera affectée en permanence au chantier.

b) REPANDAGE DES ENROBES
i. CONDITIONS GENERALES

L'atelier de mise en ceuvre doit étre relié par licison radiotéléphonique au lieu de fabrication
des matériaux enrobés. La provenance des matériaux (centrale, heure de fabrication, etc.)
sera toujours identifiée.

ii. REPANDAGE DES ENROBES
Les dispositions de répandage sont conformes aux articles 9.3 et 9.4 de la norme NF P 98-150-
1, avec les dispositions suivantes :

Le finisseur doit étre équipé d'un dispositif d'alimentation en continu assuré par une trémie
tampon et un alimentateur. Le finisseur monté sur chenilles sera équipé de tables vibrantes
lourdes & haut pouvoir de compactage.

Le finisseur sera équipé de bavettes anti - ségrégation.

Au cas ou I'arrét du finisseur dépasse une durée de 20 min plus que 2 fois durant la méme
semaine de mise en ceuvre, le MOE peut ordonner|'arrét du chantier et le redimensionnement

de l'atelier de la mise en ceuvre. Cet arrét ne donnera lieu & aucune rémunération
supplémentaire ou augmentation du délai des travaux.

Le finisseur sera équipé d'une table extensible adaptable aux changements fréquents de la
largeur d'application.

Un finisseur de type midi (largeur d'application avec table extensible de 1,20 d 3,40 m) est &
prévoir également pour permettre la mise en ceuvre sur les profils les plus serrés.

La température normale de répandage est comprise entre 140°C et 160°C

L'entrepreneur précisera dans son PAQ les modadalités de guidage du finisseur. Il soumettra
a l'agrément du mdaitre d'ceuvre un plan de répandage avant tout début d'exécution de
mise en ceuvre des enrobés.

Pour garantir les objectifs de qualité de surface d’'une chaussée, il faut veiller & ce que les
matériels et les techniques de construction soient adaptés aux contraintes du chantier et
respectent les regles constructives indiquées ci-apres :
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- Limiter au strict minimum les joints froids, car ils sont les points faibles notoires des
pistes,

- Décaler les joints de répandage, des couches d’enrobés qui se superposent, d'au
moins 20 centiméetres pour les joints longitudinaux et d’au moins un métre pour les
joints tfransversaux,

- Maintenir une vitesse suffisante du finisseur pour garantir un uni de surface correct.
En effet, une vitesse de moins de 2 metres par minute ne permet pas de respecter
les objectifs,

- Préconiser I'utilisation d'un alimentateur continu pour éviter les arréts du finisseur &
chaqgue fin de camion.

La vitesse de travail devra a tout instant étre inférieure a 7m/mn et dans la majorité des
cas de l'ordre de 4 a 5 m/mn. En aucun cas, elle ne devra étre inférieure a 2m/mn.

La largeur de travail ne devra pas étre modifiee en marche.

La distance entre deux finisseurs ne devra en aucun cas excéder 20 m.

Les dispositifs d'alimentation (vis), et de précompactage (vibreurs et /ou dameurs) seront
de caractéristiques homogenes sur toute la largeur du travail quelle gu'elle soit.

La vitesse de travail, les fréquences, les balourds, course des vibreurs et dameurs seront
réglés pour obtenir, a I'épaisseur moyenne, un niveau satisfaisant de précompacité.

Les couches de roulement en béton bitumineux seront mises en ceuvre au moyen d’'un
dispositif a vis calée.

A la fin de chaqgue journée de travail aucune dénivellation entre bandes de répandage
n'est admise et les bandes de répandage doivent éfre arrétées sur un méme profil en
fravers.

Les contraintes spécifiques aux chaussées aéronautiques exigent des cadences de mise
en ceuvre élevées et le respect de tolérances séveres pour obtenir un uni final de bonne
qualité. Tant sur le plan de la fabrication que sur le plan de la mise en ceuvre les capacités
du matériel seront adaptées au chantier a réaliser. Le répandage en grande largeur est
recommandé afin de limiter le nombre de joints longitudinaux.

Pour la mise en ceuvre des matériaux enrobés, il est souhaitable, afin de diminuer le
nombre de joints & froid, de prévoir une cadence élevée en opérant avec plusieurs
répandeuses fravaillant en parallele dans le sens longitudinal.

Quel que soit le profil en fravers, il est souhaitable que les passes des finisseurs aillent du
point haut vers le point bas (pente unique) ou les points bas (profil en toit).

Dans tous les cas et quel que soit le nombre de couches, la superposition des joints
longitudinaux est a éviter. Il en est de méme pour la superposition d'un joint longitudinal
avec I'axe de la chaussée, évitant ainsila conjugaison du phénomene de détrempe créé
par le marquage axial et de celui de retrait dU au joint longitudinal.

Les joints de reprise ou joints tfransversaux seront limités au maximum afin de ne pas altérer
la qualité de I'uni.

Le répandage sera fera a partir du seuil 08 vers le seuil 26, ceci afin que les aéronefs
utilisent dans le sens de la descente les joints fransversaux provisoires sur la piste
préférentielle.

L'entreprise devra prévoir 2 finisseurs sur la zone des travaux pour anticiper une éventuelle
panne.
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iii. ACCEPTATION PROVISOIRE
L'atelier de mise en ceuvre proposé par I'Entrepreneur fera I'objet d'une acceptation
provisoire par le Maitre d'ceuvre .

L'acceptation de I'atelier de mise en ceuvre proposé par I'Entrepreneur constitue un point
d'arrét et fera I'objet d'une acceptation provisoire par le Maitre d'ceuvre . L'acceptation
définitive ne pourra étre prononcée qu’a l'issue de la planche d’essai.

Les remarques prononcées par le Maitre d'osuvre ne se substituent pas aux dispositions
du CPS .
¢) COMPACTAGE

Les dispositions du compactage seront conformes a conformes a I'article 4.14.4 de la norme
NM13.1.213 compléte par I'article 9.4 de la norme NFP 98-150-1.
i. EQUIPEMENT DES ENGINS

Les rouleaux 4 pneus seront équipés de jupes de protection des pneumatiques congues pour
limiter leur refroidissement sous I'action du vent et de la pluie. lls seront également équipés
d'une roulette de compactage latérale amovible, assurant la bonne compacité des bords
de couche.

Une pulvérisation du produit anti-collage, agréé par le MOE, doit étre appliquée suite a sa

demande.

L'ensemble du matériel sera équipé de contrélographes.

ii. PRESCRIPTION DE COMPACTAGE
Le plan de balayage des engins devra étre concu de facon qu'il y ait un recouvrement des
zones compactées par deux engins d'au moins 50 cm.

Le matériau bitumineux sera compacté en partant de I'extérieur de la couche et enrevenant
vers son centre.

Le compactage des matériaux sera réalisé directement aprés le répandage et I'Entrepreneur
devra prendre toutes les précautions pour que la longueur d'évolution de I'atelier de
compactage soit minimale. Cette longueur sera déterminée lors de la planche de référence.

iii. ACCEPTATION PROVISOIRE

L'Enfrepreneur indiquera dans le cadre du PAQ la composition de |'atelier de compactage
pour le BBME et la BBSG. Des planches d’essai et de référence devront étre obligatoirement
réalisées.

Les planches d’essais seront réalisées en dehors des aires aéronautiques.

d) JOINTS

i. Sifflets de raccordement provisoires

Les sifflets de raccordement provisoires seront exécutés si possible au finisseur, sinon & la main
ou d la niveleuse selon les prescriptions définies de la facon suivante :

Travaux de mise & niveau des infrastructures aéronautiques de I'aéroport Tanger Ibn 115/201
Batouta



E

Cahier des prescriptions spéciales e 168-23-A00

Taille verticale de I'enrobé mis en place par le finisseur en extremité de bande, & I'aide d'une
fraiseuse suivant un plan perpendiculaire a I'axe de la bande.

Elimination de I'enrobé taillé.

Pose de papier kraft ou de sable sur I'enrobé taillé. Afin que I'enrobé constituant le sifflet ne
soit pas entrainé et enroulé sur lui-méme par les roues d'un avion abordant le sifflet par son
extrémité la plus mince, le papier kraft (ou le sable) ne doit étre interposé que sur une longueur
inférieure a celle du sifflet (environ 75 % de la longueur du sifflet).

Sur la longueur restante, il sera effectué un collage du béton bitumineux (émulsion de bitume
ou bitume pur).

La pente longitudinale maximum est définie suivant le schéma ci-dessous.

L'enrobé mis en ceuvre sera compacté de facon suffisante pour éviter que le roulage des
avions ne crée des déformations au niveau de I'enrobé du sifflet.

Mise en ceuvre de I'enrobé et compactage.

0.75L e

@ front de taille
@ Collage L -
® pente p mesurée par rapport & la surface de piste existante
-0,6% =p =1% pour h =5cm
-p =0.5% pour h <_5cm

Les joints longitudinaux

< Généralités

La mise en ceuvre des enrobés se fera a I'aide d'un ou plusieurs finisseurs.

Les joints de deux couches superposées seront foujours décalés. D’au moins 20 cm.
% Réalisation des joints

Il sera distingué deux modes opératoires de joints (joints "chaud contre chaud" ou joints "chaud
contre froid") selon la température du joint de la premiere bande au moment du répandage
de la bande adjacente. Le choix du mode opératoire sera effectué par le Maitre d’ceuvre
avant chaque répandage de bande.

Ces modes opératoires seront les suivants :
- Joints « chauds contre chaud"
La réalisation des joints chauds ne nécessite aucun traitement particulier.
- Joints "chaud conftre froid"
Les joints "chaud conftre froid" seront impérativement réalisés par la méthode suivante :

Aprés compactage de la premiere bande, enlevement sur une largeur de 10 cm de la zone
mal compactée al'aide d'une fraiseuse. Les enrobés fraisés sur toute I'épaisseur de la couche
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seront évacués, la zone concernée étant nettoyée tres soigneusement et le joint étant
badigeonné a I'émulsion de bitume.

Toute mise en ceuvre différente de celle proposée sera soumise a l'agrément du Maitre
d'ceuvre (notamment en cas d'utilisation de compacteurs & pneumatiques munis d'une
roulette latérale).

iii. Joints transversaux

Les joints tfransversaux (joint d’arrét de chantier) des différentes couches devront étre décalés
d'au moins 1 m. Le bord des anciennes bandes sera fraisé sur toute I'épaisseur des matériaux
compactés.

Ce fraisage sera pratiqué de telle maniere a éliminer une longueur de bande d’'au moins 50
cm. La surface créée par le fraisage sera enduite, a I'émulsion cationique (ECR 65) a raison
de 250 grammes de bitume résiduel par metre carré, juste avant la mise en place de la
nouvelle bande

e) TEMPERATURE

La température du matériau enrobé mesurée derriére la table sera supérieure a 140 °C.

Cette température minimale du répandage sera augmentée de dix (10) degres Celsius
en cas de vent ou de pluies fines.

Les enrobés qui seraient soit chargés sur camions, soit répandus d une température
insuffisante seront soit rebutés soit évacués hors du chantier dans une décharge
acceptée parle Maitre d’oceuvre .

f) CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Le répandage est autorisé sur une surface humide. Il est interdit sur une surface comportant

des flaques d'eau.

Le répandage, lorsque la température relevée le matin & 7 heures sera inférieure a 5 degrés,
est subordonné a I'accord préalable du Maitre d’'ceuvre .

Le répandage des enrobés sera interrompu pendant les orages, les fortes pluies et les pluies
modérées mais continues. Il pourra étre autorisé par le Maitre d'ceuvre , en cas de pluie fine.

Le répandage des enrobés est arrété des lors que la vitesse du vent atteint 60 Km/h.

6) PLANCHES D’ESSAI ET DE REFERENCE

Les planches d'essai et de référence sont réalisées selon les normes NM 13.1.213 (2019)
et NM 13.1.253 (2009).

L'Entreprise tfransmet les résultats des planches d’essai et de référence dans les 24 heures qui
suivent la fin des essais.

a) PLANCHE D’ESSAI

Une planche d'essai sera réalisée par I'Enfrepreneur de maniére & fixer :
- La composition et la disposition des ateliers de répandage et de compactage,

- Les modalités d'utilisation de ces ateliers,
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Elle permettra également d'étalonner les différents appareils de mesure. Elle est soumise aux

regles suivantes :

@,

L'Entrepreneur proposera au Maitre d’'ceuvre un programme de réalisation de la

planche d'essai,

Le laboratoire chargé du contréle extérieur pourra représenter le Maitre d’oeuvre

lors des essais,

Le lieu de réalisation de la planche sera proposé par I'Entrepreneur et la couche de
chaussée correspondant & cette planche pourra étre conservée apres accord du

Maitre d'ceuvre

Une planche d'essai unitaire mesurera au moins 200 metres de long et elle pourra
durer jusqu'a 5 jours ouvrables et concerner au plus 3 états de compactage

différents.

% Les mesures sont faites perpendiculairement a I'axe de la chaussée.

Epaisseur

3 points par profil et tous les 100 mi

Compacité

- 20 vingt mesures par état de compactage
selon la norme de la norme marocaine
NM 13.1.133 complétée par la norme NF P
98-241-1 (gamma-densimetre)

- 10 mesures en sus sur I'état de
compactage proposé a l'agrément,
réalisées obligatoirement par carottage et
pesée hydrostatique pour corrélation et
calage des appareils

Flaches

Longitudinalement et au niveau de chaque
profil en travers (tous les 10ml). Le conirdle
s'effectuera selon la norme NF EN 13036-7

Composition

3 désenrobages du matériau mis en ceuvre
afin de déterminer la courbe
granulométrique du mélange et la teneur
en liant

R/

% Les spécifications a atteindre sur la planche d'essai sont les suivantes :

Epaisseur

95 % des épaisseurs supérieures a e-1 cm,
oU e représente I'épaisseur théorique de la
couche.

50% des valeurs ont un épaisseur > e

Pourcentage de vide

moyen

Inférieur a 6%

- et totalité des 20 valeurs de
pourcentage de vides obtenues
comprises dans l'intervalle: moyenne
+/- 3 %.
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Flaches 100% des points inférieur ou égal a 0,5 cm
en profil en long et a 0,8 cm en profil en
travers

La réalisation des objectifs ci-dessus déclenchera I'acceptation définitive de I'ensemble
de la chaine fourniture, fabrication, transport, répandage, compactage, sous réserves
de I'obtention des acceptations provisoires mentionnées au présent chapitre.

La planche d'essai est considérée comme un point d'arrét et fait I'objet d'un contrdle
externe et extérieur. Dans ce cas, le Maitre d'ceuvre notifiera a I'Entrepreneur
l'acceptation (autorisant le démarrage des travaux), les réserves ou refus de la planche
d'essai.

Cette planche d'essai sera réalisée en dehors du chantier.

b) PLANCHE DE REFERENCE

i. Méthode des intervalles :

La méthode de I'intervalle consiste a déterminer une valeur inférieure Vi et une valeur
supérieure Vs auxquelles la population du contrdle occasionnel est comparée.
Les valeurs Vi et Vs sont arrétées a l'issue de la planche de référence, a partir :

o Des résultats obtenus sur cette planche lorsqu'elle a été acceptée ;

o Desrésultats de I'étude de formulation ;

o Etdl'expérience antérieure ;

En respectant les conditions suivantes :

Lorsque le produit hydrocarboné mis en ceuvre fait I'objet d'une norme et que celle-ci
comporte (paragraphe compactage) des valeurs maximales (et éventuellement minimales)
de pourcentage de vides a obtenir sur la planche de référence :

e La valeur supérieure Vs ne peut dépasser de plus de 2 % la valeur maximale du produit
normalisé ;

e La valeurinférieure Vi ne peut étre inférieure de plus de 2 % a la valeur minimale du
produit normalise, lorsqu'elle existe.

ii. Résultats de la planche de référence :

A la suite de la notification par le Maitre d’'ceuvre de I'acceptation de I'ensemble de la
chaine de production, I'Entrepreneur procédera a I'exécution d'une planche de référence
qui a pour objectifs de :

e Vérifier que les modadalités de fonctionnement adoptées permettent d'atteindre les
objectifs fixés en conditions réelles de chantier, notamment I'adéquation entre les
débits de fabrication et de mise en ceuvre;

e Etablir I'intervalle de référence des pourcentages de vides pour le contrdle de
conformité de la compacité, conformément aux dispositions de la norme marocaine
NM 13.1. 253 complétée parla norme XP P 98-151.

La planche de référence sera réalisée le premier jour de production d cadence normale
du chantier sur une longueur minimale de 200 ml.

Le plan de contrdle et les spécifications a atteindre sur la planche de référence sont
identiques au contréle de conformité hormis pour le contréle du pourcentage de vides pour
lequel :

e Le contréle du pourcentage de vides pour lequel il sera réalisé 20 mesures par
carottage et pesée hydrostatique.
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Si'Enfrepreneur envisage, pour des nécessités techniques avérées, d'utiliser la méthode de la
norme marocaine NM 13.1.133 complétée par la norme NF P 98-241-1 (gamma -
densimetres), il devra au préalable établir clairement la loi de corrélation a appliquer entre
les 2 méthodes.

Cette corrélation résultera & minima de 20 mesures selon la méthode de la norme cité ci-
dessus dont 10 couplées avec les carottages.

e Le pourcentage de vide moyen des points contrélées devra étre inférieur ou égal
a 6%.

e 100% des points contrélés doivent avoir des valeurs de pourcentage de vides
comprises dans l'intervalle : moyenne +/-3 % ;

e 95% des points conirélés doivent avoir une valeur de pourcentage de vides
comprises entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) déterminés lors de
la planche de référence ;

e Etendue maximale entre valeur supérieure (Vs) et valeur inférieure (Vi) : 5 a 7%
conformément la norme 98-150-1

e 95 % des points ont une épaisseur > e-1 cm avec e : épaisseur théorique en
centimetres fixée par les plans d’exécution ;

Cette planche d'essai sera réalisée en dehors du chantier.

7) CONTROLES EN COURS DE PRODUCTION

Les confrdles en cours de production sont réalisés par le contréle interne de I'Entreprise
conformément aux dispositions du PAQ. lls portent sur :

a) FABRICATION

i Le Fonctionnement de la centrale

La vérification du contréle de bon fonctionnement des principaux organes des centrales,
sera effectuée conformément aux dispositions ci-apres :

- Position et réglage des pré-doseurs : deux fois par jours en début de fabrication et lors
de chague changement de parametre,

- Débit de la pompe d liant : une fois par jour,
- Contréle en continu de la teneur en liant grédce au nombre d'impulsions fournies par
le débitmetre,

- Position des réglages des dispositifs a fines : d chaque reprise de fabrication et a
chaqgue changement de réglage,

- Débit des dispositifs a fines : une fois par semaine,

- Parameétres de fonctionnement de la trémie tampon : & chaque reprise de
fabrication et chaque changement de réglage,

- Poids d’enrobés fabriqués par unité de compte-tours : 8 fois par jour
- Température des granulats : 8 fois par jour,

- Teneur en eau des granulats séchés : 1 fois par jour,

- Température du liant : 8 fois par jour,

- Consommation moyenne du liant et du filler d'apport : 1 fois par jour et 1 fois par
semaine,

- Tonnage d’enrobés fabriqués journellement.
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Les parametres énoncés précédemment feront I'objet de documents de suivi journalier dont
la consistance sera déterminée par le PAQ.
De plus la centrale devra étre équipée d'un systeme d’'acquisition des données de fabrication
et d'un bornier de raccordement permettant la connexion d'un systeme extérieur a la
centrale réalisant les mémes fonctions (module LPC).
Les données ainsi stockées, sur support magnétique, seront :
+ La composition granulaire de I'enrobé fabriqué : vitesse des doseurs volumétriques
et débit pondéral des doseurs pondéraux.
+ Les données de fabrication relatives a la teneur en liant de I'enrobé fabriqué :
- Information délivrée par le compteur de liant (centrales continues et sécheur-
enrobeur),
- Teneur en eau affichée ou mesurée des granulats (sécheur-enrobeur),
- Information de la table de pesage (centrale sécheur-enrobeur),
- La nature des liants et granulats,
- Latempérature des agrégats secs et du liant au niveau du dosage dans le malaxeur,
- Latempérature des enrobés fabriqués au niveau du stockage et du chargement des
camions.
Pour reconstituer la teneur en liant du produit fabriqué, il sera procédé a un pesage

systématique des camions.
il La Teneur en liant :

Pour chague camion d'enrobé chargé, on relevera le poids (Q2) de liant délivré, mesuré par
le débitmetre et le poids (Q) de I'enrobé fabriqué pendant le méme temps, évalué a l'aide
de bons de pesée. Pour chaque camion la teneur en liant sera déterminée a partir de Q1,
poids des agrégats secs (Q1 = Q - Q2).

On calculera ensuite la teneur moyenne m de liant pour chaque journée de travail. Cette
teneur m sera prise égale a la moyenne journaliere des teneurs en liant déterminées pour
chaque camion.

On calculera également I'écart-type t des mesures sur une journée de fabrication.

Les valeurs des mesures de teneur en liant sont comparées aux seuils indiqués dans les
tableaux ci-dessous.

Ecart relatif teneur en liant Coefficient de variation t/m
moyenne (m) du lot par de la teneur en liant au
rapport d la teneur niveau du lot
théorique (th)
Seuil de refus | th—m| > 206 t/m >4%
th
Seuil d'alerte t/m >4%

| th—m |= valeur absolue
Ou t est I'écart type et m la valeur moyenne de la journée de la teneur en liant par camion.

Le dépassement du seuil d'alerte doit entrainer une action de I'Entreprise visant & améliorer
le résultat par une action au niveau de la conduite ou des réglages de la centrale.

Le dépassement des seuils de refus entraine I'arrét immédiat de la fabrication et la vérification
du réglage de la cenftrale. Il est en outre procédé a 6 prélevements contradictoires dans la
section d'application de la production défectueuse. Si les extractions font apparditre une
teneur en bitume excédant la tolérance fixée parle présent CPS, il sera procédé a la réfection
du lot concerné aux frais de I'Entrepreneur.
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jii. Teneur en fines

La précision du dosage en fines doit étre inférieure ou égale a 10 %
iv. La Granularité

Le contréle des débits des doseurs est vérifié en permanence a I'aide des enregistrements et
comparé aux dosages théoriques de chaque classe granulaire.
V. La Température

Les températures maximales du mélange, mesurées conformément a la norme NM EN
12697-13, doivent étre inférieures a 190 °C. La température maximale s’applique en tout
point de la centrale.

La température minimale du mélange bitumineux a la sortie de la centrale doit étre
supérieure a 160 °C.

La température du mélange bitumineux a la sortie de la centrale devra tenir compte des
impératifs de mise en ceuvre : distance de fransport et température de répandage.

L'entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d'ceuvre ou de son laboratoire de controle
tous les moyens et les facilités nécessaires pour le contréle de la température en tout point
de la centrale.

b) MISE EN CEUVRE

L'Entrepreneur vérifiera que les dispositions de répandage et de compactage défini d la suite
de la planche d’essai sont respectées.

Il veillera en particulier a ce que I'atelier de compactage soit rigoureusement identique a
celui des planches d’essai et de référence (nombre, type et caractéristiques) et que les
modalités arrétées contradictoirement & l'issue de ces planches soient scrupuleusement
suivies (plan de balayage).

L'Entrepreneur vérifiera que les dispositions de répandage et de compactage défini a la suite
de la planche d'essai sont respectées.

L'Entrepreneur vérifiera que les matériaux mis en oeuvre respectent les conditions de
température définies au présent CPS.
i. ATELIER DE COMPACTAGE

Dans le cadre de son controle interne, I'Entrepreneur s'assurera du bon fonctionnement de
I'ensemble de I'atelier de compactage conformément a la planche d’essai (table du
finisseur, nombre et type de compacteurs, plan de balayage des compacteurs, etc...)

ii. EPAISSEUR

Dans le cadre du contrdle interne et externe, I'Entrepreneur devra notamment vérifier
I’épaisseur de matériau non compacté derriere la table du finisseur et la quantité moyenne
par le rapport du volume mis en ceuvre sur la surface réalisée.

iii. PLANIMETRIE

L'Entrepreneur s'assure pendant la mise en ceuvre que I'assise est bien positionnée en plan
par rapport au piquetage de repérage réalisé avant le début de la mise en ceuvre.
8) CONTROLE DE CONFORMITE DE MISE EN CEUVRE

Le contréle est conduit conformément aux dispositions du plan d'Assurance de la
Qualité et selon les prescriptions ci-apres :
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q) CONTROLE DES GRANULATS

< CONTROLE INTERNE
L'Entrepreneur procede pendant la fabrication aux contrdles prescrits par le contrble

interne. lls font I'objet d'un compte rendu de suivi journalier fransmis au Maitre d'ceuvre .
% CONTROLE EXTERNE

Pour 1000 m3 de granulats fabriqués, I'entrepreneur doit exécuter la mesure des
caractéristiques :

Constituant Essai Norme d'essai
Analyse granulométrique sous I'eau NM EN 933-1 (2018)
Teneur en fines sur la fraction 0/5 mm NM 10.1.271(2008)
Friabilité (FS) NM 10.1.903
Equivalence de sable normal NM EN 933-8 (2018)
s SE(10) équivalent de sable limité & 10 % de NM 10.1.732
able . .
fines (version 2009)
Module de finesse des sables NM 10.1.271(2008)
Coefficient d’écoulement des sables Ecs NF EN 933-6
MBF valeur de bleu sur le 0/0,125mm NM EN 933-92 (2018)
Mesure de coefficient d’'aplatissement CA NM EN 933-3 (2018)
Analyse granulométrique sous I'eau NM EN 933-1 (2018)
Déterminations du coefficient de polissage
accéléré NM EN 1097-8 (2017)
Mesur,ek:jle\l activité argileuse Valeur au Blue NM EN 933-9 (2018)
Granulats de methylene
Dureté Los angles NM EN 1097-2-5 (2018)
Essai de resm’roncle d'usure-Résistance a NM EN 1097-1
l'usure
Mesure de coefficient d’'aplatissement CA NM EN 933-3 (2018)
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< CONTROLE EXTERIEUR
Il sera effectué d'une maniere inopinée.
b) CONTROLE DU BITUME
Quel que soit la provenance du bitume, I'Entrepreneur assure le contrdle de la fourniture

du bitume dans les conditions fixées au CPS et complétées ci-aprés.

- 'y aura stockage préalable du bitume en usine dans des bacs (1 bac =1 lot), le
contenu d'un bac n'étant renouvelé qu’'apres épuisement de ce dernier ;

- Sur chaqgue lot dont est extraite la livraison, le fournisseur doit effectuer des essais de
contréle comprenant au moins :la détermination :

- La veille de mise a disposition d'un lot, le fournisseur communiquera par mail a
I'Entreprise de mise en ceuvre des chaussées et au Maitre d'ceuvre les
caractéristiques du lot - PENE et TBA ;

- Les caractéristiques du bitume doivent satisfaire aux exigences de CPS. En plus les
caractéristiques (PENE-TBA) doivent éire dans la fourchette +5 des caractéristiques
du bitume de I'étude de formulation.

- L’Entreprise organise les transports et les adapte aux cadences de fabrication. quelle
que soit la provenance du liant, I'Entrepreneur réceptionne chaque porteur & son
arrivée sur le chantier :

% CONTROLE INTERNE

Chaque porteur doit étre muni d'une fiche d'identification en double exemplaire portant
le numéro du lot correspondant et le rappel des caractéristiques (PENE-TBA) et la raffinerie
de provenance du bitume ; un exemplaire est remis par I’Entrepreneur au Maitre d’ceuvre
en fin de journée.

% CONTROLE EXTERNE

Par porteur et quelle que soit la provenance, I'Entrepreneur doit obligatoirement réaliser
sur le chantier les essais de confréle suivants :

Essais Norme d'essai
Point de ramollissement (TBA ) NM EN 1427
Pénétrabilité a(PENE) 25 °C NM EN 1426

Ces essais seront communiqués au Maitre d’oeuvre sous la forme d'une fiche d’essai 4 a
8 heures de préférence ou au plus tard 12 H aprées le prélevement de |'échantillon
nécessaire a I'essai et en tout état de cause avant I'utilisation du produit. A cet effet
I'Entrepreneur doit prévoir sur le chantier les moyens nécessaires d la réalisation de cet
essai.

% CONTROLE EXTERIEUR
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A I'arrivée sur le chantier le Maitre d’ceuvre fera réaliser des essais de controles
occasionnels sur les échantillons prélevés par I'Entrepreneur dans chaque porteur (.
c) CONTROLE DU FILLER D’APPORT
<> CONTROLE INTERNE

L'entrepreneur contréle I'origine du filler d’apport.
% CONTROLE EXTERNE

Le filler d'apport doit étre conforme aux spécifications du CPS ci-dessus. Pour 150 tonnes
de filler livrées, I'entrepreneur effectuera notamment les contréles suivants :

Essai Norme d'essai
Contréle de granularité NM EN 13043
Porosité Rigden NM EN 1097-4
Pouvoir rigidifiant NM EN 13179-1
Essai de bleu de méthylene NM EN 933-9
Contréle de surface spécifique Blaine ---

«» CONTROLE EXTERIEUR
Le contrble extérieur sera inopiné.
d) CONTROLE DES DOPES ET ADJUVANTS

L'Entrepreneur fournira toutes les justifications permettant de vérifier la conformité des
produits approvisionnés sur le chantier. lls devront étre livrés dans des bidons scellés par le
fabriquant.

e) CONTROLE DU MELANGE

% CONTROLE EXTERNE

Le confrdle de conformité du mélange est réalisé en début de fabrication et toutes les 50
heures de fonctionnement par prélevement au niveau du finisseur.

La teneur en bitume et la granularité sont déterminées selon le mode opératoire de la
méthode de Rouen.

Le nombre de prélevement est au minimum de é par journée complete de fabrication avec
un minimum d’un prélévement par 400 tonnes d’enrobés.

La valeur moyenne des résultats obtenus sur les prélevements d’une journée est comparée
aux seuils de tolérance ci-apreés.

Les tolérances sont les suivantes :
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Granularité
Passant  14mm + 4% en valeur absolue
Passant a D/2 mm * 4 % en valeur absolue
Passant d 2mm * 3 % en valeur absolue
Passant d 0.063 mm * 1 % en valeur absolue
Liant
Teneur en bitume moyenne | +0,25% en valeur absolue

Les tolérances s'appliquent aux dosages définis par I'étude de formulation agréée par le
Maitre d’'ceuvre .

Si ces tolérances ne sont pas respectées, il sera procédé & un contrdle de réglage de la
centrale et la production ne pourra reprendre qu’aprées réalisation d'une nouvelle planche de
référence au cours de laquelle I'Entrepreneur s’assurera de la conformité du mélange.

f)CONTROLE DE COMPACITE
% CONTROLE EXTERNE

Le contréle de conformité s’effectuera par I'entrepreneur par des mesures de compacité au
nombre de 20 par journée d'application, réalisées selon la norme.
Le lot est declaré recevable si :

+ 95% des valeurs sont situées a l'intérieur de l'intervalle de référence déterminé lors de
la planche de référence, bornes comprises :

+ La valeur moyenne de pourcentage des vides des 20 mesures devra étre inférieure ou
égale a 6%.

%+ CONTROLE EXTERIEUR

Le laboratoire du Maitre d’'ceuvre pourra effectuer ses propres mesures dans les mémes
conditions opératoires sur un lot de méme consistance.

a) CONTROLE DES CARACTERISTIQUES GENMETRIQUES

i. Contréle des pentes des profils en travers

<+ CONTROLE EXTERNE
Le conftrdle est réalisé sur la longueur correspondant & une journée de travail et concerne la
pente transversale de la chaussée.
Les mesures sont faites -perpendiculairement a I'axe de la chaussée- entre I'axe et la rive ou
entre rives (pour les chaussées O une seule pente). Le point de mesure en rive est pris a 0,50

m du bord de la couche.
Les mesures sont réalisées pour tous les profils de référence.

Les tolérances pour les écarts constatés par rapport aux pentes prescrites sont les suivantes :
1 cm/m pour 95 % des mesures.

% CONTROLE EXTERIEUR

Le Maitre d'ceuvre pourra effectuer ses propres mesures topographiques.
ii. SURFACAGE

% CONTROLE EXTERNE
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L'Entrepreneur est tenu de procéder a des vérifications de la régularité de surfacage par un
contréle des flaches d la regle de 3 metres conformément a la norme marocaine PNM EN
13036-7 et ce tous les 30 ml.

Le contréle longitudinal est effectué dans I'axe de chaque bande de répandage.

Le conftrdle transversal est effectué dans tout le profil en travers en restant dans la largeur
d'une bande de répandage.
Les valeurs maximales des Flaches par rapport & la regle de 3 m sont les suivantes :

- 0.5 cm en profil en long.

